Wiecbork: Pelnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Rewitalizacja
miasta Wiecbork - przebudowa oraz podniesienie
standardu przestrzeni Rynku miejskiego oraz czesci ciagu
spacerowego (Promenady) w Wiecborku oraz
zagospodarowanie i uporzadkowanie terenow zieleni Placu
Jana Pawtla II z wyposazeniem w elementy matlej
architektury
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - ustugi

Zamieszczanie ogloszenia: niecbowiazkowe.

Ogloszenie dotyczy: zamdwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wiecbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wiecbork, woj. kujawsko-pomorskie, tel.
052 3897 207, faks 052 3897 212.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego: Peinienie funkc]i inspektora nadzoru
inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Rewitalizacja miasta Wiecbork - przebudowa oraz podniesienie
standardu przestrzeni Rynku miejskiego oraz czesci ciagu spacerowego (Promenady) w Wiecborku oraz
zagospodarowanie i uporzadkowanie terendw zieleni Placu Jana Pawia II z wyposazeniem w elementy malej
architektury.

I1.1.2) Rodzaj zaméwienia: ustugi.”

I1.1.3) Okreélenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zaméwienia: Przedmiotem zaméwienia jest
petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania polegajacego na rewitalizacji miasta
Wiecbork. Inspektor Nadzoru petnié bedzie nadzér inwestorski w zakresie wynikajacym z przepiséw Prawa
budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péZn. zm.) oraz przepiséw wykonawczych. Do obowigzkéw
Inspektora Nadzoru nalezy w szczegdblnosci: 1) Zapoznanie sie z dokumentacja budowlang powierzonego
zadania inwestycyjnego w tym warunkami pozwolenia na budowe, zgtoszenia oraz warunkami terenowymi, 2)
Udziat w weryfikacji harmonogramu rzeczowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji; 3) Zapoznanie sig z

terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejacymi urzadzeniami; 4) Inspektor Nadzoru bedzie nadzorowat



budowe (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu aby byta zapewniona skuteczno$¢ nadzoru nie
rzadziej jednak niz 4 razy w ciagu dwéch tygodni (za wyjatkiem okresu zimowego lub przestoju w robotach
gdzie czestotliwoéé pobytu mozna ograniczy¢ do niezbednego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy
lub Zamawiajacego; 5) Sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia intereséw
Zamawiajacego i przyszlych uzytkownikéw w tym: ) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez
sprawowanie kontroli zgodnosdi jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej oraz zapisami umowy; b) sprawdzanie jakoséci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw
budowlanych i stosowanych materiatéw (do obowiazkéw inspektora bedzie nalezato egzekwowanie i odbiér od
wykonawcy robét atestéw i certyfikatow wyrobéw i materiatéw przed ich wbudowaniem oraz ich szczegélowa
weryfikacja), a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobdéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych
do stosowania w budownictwie; ¢) sprawdzanie i odbiér robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, uczestniczenie w prébach | odbiorach technicznych instalacji, urzadzer technicznych; d)
sprawdzenie i odbiér robét, wynikajacych z harmonogramu robét budowlanych; e) kontrola ilosci i wartosci
wykonywanych robét z obowiazujacym harmonogramem oraz terminowos$¢ ich wykonania; f) kontrola
prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy | dokonywania w nim wpisow stwierdzajacych wszystkie
okolicznoéci majace znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania robét (ilosci, jakosci, wartosci robét); g)
potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecie wad, a takze kontrolowanie rozliczeri budowy (w tym
weryfikacja kosztéw ewentualnych zmian w zakresie zadania | rodzaju materiatéw w stosunku do oferty
wykonawcy); 6) Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem robét i przedstawicielem Zamawiajacego
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robét, zasiegajac w razie potrzeby opinii autora
projektu budowlanego; 7) Sprawdzanie posiadania przez kierownika robét odpowiednich dokumentéw (atestéw,
$wiadectw jakosci, wynikéw badari), dotyczacych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobéw. Dokonanie ich
oceny jakosci na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych dokumentow
stwierdzajacych wtasciwa jakos¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych jakosci wyrobu przewidzianego do
wbudowania, inspektor nadzoru ma obowiazek zadania od wykonawcy odpowiednich badan | przedstawienia
ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego materiatu z rownoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego o
zaistniatym fakcie; 8) Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatéw | wyrobdéw nie
dopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci wykonywania robét budowlanych z dokumentacja techniczng (w tym specyfikacjq techniczng
wykonania i odbioru robét), nieprawidtowos$ci proceséw technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatéw, wad
w wykonywaniu lub prowadzeniu robét w sposéb powodujacy | mogacy narazi¢ Zamawiajacego na straty -
inspektor nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi robét, zgtasza Zamawiajacemu oraz podejmuje
odpowiednie decyzje. Inspektor Nadzoru ma prawo 2ada¢ od kierownika robét dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywolaé zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodno$é z

dokumentacja projektowa lub pozwoleniem na budowe; 9) Sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez



wykonawce dokumentow i zaswiadczeri wymaganych przez Zamawiajacego i niezbednych do przeprowadzenia
odbioru; 10) Uczestnictwo w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania
gwarancji i rekojmi (w tym udziat w odbiorach pogwarancyjnych); 11) Kontrola usuniecia przez wykonawce
stwierdzonych wad; uczestniczenie w przyjeciu przez Zamawiajacego od wykonawcy usunietych wad -
potwierdzonych protokotem; 12) Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajacego o warunkach BHP i
zabezpieczeniach stosowanych na terenie budowy, przeciwdziatanie nieprawidtowo$ciom mogacym spowodowaé
zagrozenie dla uzytkownikéw oraz mieszkaricéw; 13) informowanie Zamawiajacego o: - koniecznosdci wykonania
robét odbiegajacych od zatozer projektowych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
- terminach zakrycia robét podlegajacych zakryciu oraz o terminie wykonania robét zanikajacych; - problemach i
mozliwych nieprawidtowosciach mogacych powstac w wyniku realizacji przedmiotu umowy; 14) Uczestniczenie w
odbiorze koricowym robét; 15) Zawieszenie prowadzenia robét budowlanych w przypadku gdy ich kontynuacja
moze wywotaé zagrozenie 2ycia lub zdrowia ludzi badZ spowodowac znaczne straty materialne. 2. Opis
inwestycji, nad ktéra petniony bedzie nadzér inwestorski: Przedmiotem zamowienia jest Rewitalizacja miasta
Wiecbork - przebudowa oraz podniesienie standardu przestrzeni Rynku miejskiego oraz czesci ciagu
spacerowego (Promenady) w Wiecborku oraz zagospodarowanie i uporzadkowanie terenéw zieleni Placu Jana
Pawla II z wyposazeniem w elementy matej architektury. Zakres robét budowlanych obejmuje dwa pozwolenia
na budowe, tj. jedno wydane przez Staroste Sepoleriskiego, drugie wydane przez Wojewode Kujawsko -
Pomorskiego. Razem tworza jedna catos¢ zadania. Roboty budowlane beda prowadzone w terenach bedacych we
wiadaniu Gminy Wiecbork, oséb fizycznych, Parafii Rzymsko-Katolickiej, BS Wiecbork, ENEA jak | ZDW Rejon -
Tuchola (pas drogi wojewddzkiej). Z uwagi na strefe ochrony konserwatorskiej roboty budowlane beda
prowadzone pod nadzorem archeologicznym. Okreslenie przedmiotu lub zakresu zadania: 1. BRANZA WODNO -
KANALIZACYINA 1. KANALIZACJA DESZCZOWA: a) Montaz kanatdéw i armatury towarzyszacej: - kanaly z rur
PCV fi 200, - kanaly z rur PCV fi 250, - rury z PCV fi 160 mm, b) Studnie kanalizacyjne rewizyjne z kregéw
betonowych fi 1200 mm, c) Studzienki Sciekowe z osadnikiem | syfonem fi 500 mm, d) Wpusty Zeliwne fi 100
mm (odwodnienie zdroju i studni fontanny), e) Odptyw wéd opadowych do istniejacych w ulicach kanatéw
deszczowych. 2. PRZYEACZA WODOCIAGOWE: a) Montaz rur (zgrzewane czotowo), armatury odcinajacej oraz
antyskazeniowej, - rury polietylenowe fi 63 i fi 32, b) Monta2 zdroju ulicznego fi 25 mm - 1kpl., c) Montaz zdroju
czerpalnego wodnego ozdobnego z misa Sciekowa - 1kpl., d) Pobér wody z istn. sieci wodociagowej miejskiej. II.
BRANZA ELEKTRYCZNA: 1. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE: Projektufe sie dwa obwody oswietleniowe z szafki
oéwietleniowej, wyprowadzajac obwody o$wietleniowe kablami YAKY. W rynku zaprojektowano ustawienie
stupéw parkowych ozdobnych o wysokosci 3,5 m z typowym fundamentem i Zrodtem $wiatta lampa sodowa
pojedyncza i podwdjna o mocy 70W - szt. 24. Do podéwietlenia drzew od dotu oraz istniejacego pomnika
zaprojektowano oprawy doziemne z 7rédiem metalohalogenowym o mocy 35W - szt. 7. Podobnie do
podéwietienia elewac]i kosciota wraz z dzwonnica zaprojektowano oprawy doziemne z Zrédiem Swiatta
metalohalogenowym o mocach 37, 70, 150W - szt. 16 oraz na balkonie projektor o mocy 70 W - szt. 1.

Doéwietlenie powierzchni dachu budynku kosciota zaprojektowano dwoma naswietlaczami o mocy 250W



zlokalizowanymi na stupie ustawionym na terenie obiektu o wysokoéci 12,00m - szt. 1. Przy ul. Adama
Mickiewicza | Placu Jana Pawta II szt. 5. istniejacych stupdw oswietieniowych stalowych z oprawami ulegnie
wymianie na nowe stupy ozdobne o wysokosci 8,00 m, kazdy z dwoma oprawami z Zzrodtem sodowym o mocy
70W. W ukiadzie naprzemianleglym po drugiej stronie ulicy, zaprojektowano nowe stupy ozdobne - szt. 4 o
wysokosci 8,00 m, kazdy z dwoma oprawami z Zrédtem sodowym o mocy 70W. Ponadto przy placu
parkingowym przy kosciele zaprojektowano nowy stup ozdobny - szt. 1 o wysokosci 8,00 m z dwoma oprawami
2 Zrodtem sodowym o mocy 70W. Kable zaprojektowano w ziemi na glebokosci min. 0,5 mi 1,00 mz
przykryciem folia koloru niebieskiego. Wszystkie skrzyzowania z istniejaca i projektowang instalacja podziemna
oraz przejscia przez fragmenty utwardzone zaprojektowano w rurach ochronnych z zachowaniem min.
odlegtosci. 2. ZASILANIE FONTANNY I SCENY PRZENOSNE): Zasilanie dla sceny | fontanny odbywaé sie bedzie z
rozdzielni istniejacej stacji transformatorowej za posrednictwem projektowanego ztacza kablowo pomiarowego.
W/w ztacze zlokalizowane przy stacji transformatorowe]j. Do ztacza zaprojektowano zasilanie kablem YAKY z
rozdzielni NN stacji transformatorowej. W projektowanym ztaczu kablowo pomiarowym zlokalizowane beda
zabezpieczenie przedlicznikowe, licznik do pomiaru bezposredniego oraz zabezpieczenia dla wyprowadzenia
obwoddéw zasilajacych dia fontanny i sceny. Do zestawu zasilajacego dla sceny i szafki zasilajgco sterowniczej
zaprojektowano kable typu YAKY. Kable utozone w ziemi na gtebokosci 0,7 m z przykryciem folia koloru
niebieskiego. Wszystkie skrzyzowania z istniejacymi i projektowanymi instalacjami podziemnymi oraz przejscia
przez fragmenty utwardzone zaprojektowano w rurach ochronnych. Dla potrzeb sceny zaprojektowano zestaw z
gniazdami wtykowymi i zabezpieczeniami. Jest to typowa obudowa np. z samogasnacego poliestru
wzmacnianego wioknem szklanym zapewniajaca wysokos¢ odpornos¢ na warunki atmosferyczne i uszkodzenia
mechaniczne. Wnetrze obudowy wyposazone w zabezpieczenia i gniazda wtykowe. Sie¢ energetyczna ziemna:
Kabel wielozytowy YAKY . 3. ROZBUDOWA SZAFKI ZASILAJACE] - wymiana tablicy rozdzielczej i montaz ztaczy 3
fazowych oraz tablic samoczynnego zataczania. 4. SKUCIE I ODTWORZENIE NAWIERZCHNI BETNOWE) woKoL
KOSCIOLA RZYMSKO - KATOLICKIEGO. ITI. BRANZA DROGOWA Zakres robdt obejmuje remont nawierzchni
drogi wojewddzkiej nr 241 oraz nowe zagospodarowanie terenu Placu Jana Pawia II z przyleglym terenem
zielonym i Promenady w Wiecborku. Zakres obejmuje branzowe roboty drogowe zwiazane m. in. z: - robotami
przygotowawczymi; - rot;otami rozbiorkowymi np. nawierzchni chodnikéw, podbudowy z betonu asfaltowego i
zjazdow oraz elementow prefabrykowanych; - wykonaniem robét ziemnych; - sfrezowaniem warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego do $redniej gtebokoéci 4 cm (do dna kolein); - ustawieniem kraweznikéw | obrzezy
kamiennych na lawie betonowej z oporem; - wykonaniem nawierzchni zjazdéw, parkingéw i chodnikéw; -
utozeniem warstwy profilowej na drodze wojewddzkief; - utozeniem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego na
drodze wojewddzkiej; - wykonaniem nawierzchni plyty rynku oraz terenu skarpy pomigdzy rynkiem i promenada
na brzegu jeziora (Promenada) wraz z murkami i schodami; - przebudowa cokotu pod pomnik: Orta Biatego; -
wykonaniem nawierzchni terenu polozonego w rejonie nabrzeza jeziora Wiecborskiego (Promenada) wraz z
wykonaniem izolacji z foli kubetkowej na budynku gospodarczym (dz. nr ewid. 134) oraz demontazem szamb

szt. 2 z kregdw betonowych (dz. nr ewid. 126/1); - wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego; -



robotami wykoriczeniowymi itp. Zakres robét odbywaé sie bedzie w pasie drogi wojewddzkiej nr 241 oraz na
terenie gruntow miasta Wiecbork: Placu Jana Pawta II, Promenady oraz terenu potoZzonego w rejonie nabrzeza
jeziora Wiecborskiego (droga dojazdowa do posesji). Projektuje sie wykona¢ w catosci rozbidrke nawierzchni
chodnikdw i zfazdéw a nawierzchnie drogi wojewddzkiej sfrezowaé na glebokoéé 4 cm. Materiaty z rozbidrki nie
zostana ponownie wykorzystane do wbudowania. RéwnieZ rozebrane zostana wszystkie krawezniki | obrzeza.
Zostana one wymienione na kamienne. Z uwagi na zmiane wysokosci nawierzchni, regulacji poddane zostang
wszelkie wlazy | pokrywy instalacji podziemnych. Projektowany przebieg drogi nawigzuje catkowicie do
istniejacego pasa drogowego. Projekt przebudowy nawierzchni przewiduje zachowanie istniejacej jezdni 6,16 -
7,0 m. Geometria drogi nie zostanie zmieniona. Jezdnia ulicy zostanie sfrezowana na gtebokos< 4,0 cm.
Nastepnie zostanie utozona warstwa profilowa o grubosci min. 4 cm. Z obu stron jezdni odtworzone zostang
chodniki oraz zjazdy na posesje | drogi boczne. Uporzadkowaniu ulegna miejsca postojowe, od strony budynkdw
ustugowo-mieszkalnych. Wymieniona zostanie nawierzchnia chodnikéw. Na wysokosci kosciota zlokalizowano
plac. Projektuje sie wydzielenie jezdni drogi gminnej, poprzez ustawienie kraweznikdow wystajacych oraz
wtopionych, pomiedzy jezdnig drogi i placem postojowym, przeznaczonym dla potrzeb uroczystosci koscielnych.
Projektuje sie doprowadzi¢ chodnik do wiaczenia drogi gminnej. Na koricu rynku, z lewej strony drogi
wojewodzkiej, utrzymany zostanie zjazd na droge gminng w kierunku jeziora. Natomiast teren rynku oraz
skarpa opadajaca w kierunku jeziora Wiecborskiego (Promenada) catkowicie ulegnie przebudowie. Planuje sie
wykonanie nowego uktadu geometrycznego. Centralnym punktem zatozenia jest miejsce skrzyzowania obydwu
osi. W tym miejscu zaprojektowano utworzenie fontanny o okragtej misie, zrownanej z nawierzchnig
projektowanego deptaku i plyty rynku. Od strony promenady biegnacej wzdluz brzegu jeziora zaprojektowano
utworzenie placu pod scene. Teren dookota, dzieki naturalnemu uksztattowaniu, uporzadkowano tak aby speiniat
funkcje trawiastego amfiteatru stuzacego podczas imprez okolicznosciowych, ktore odbywajq sie w tym miejscu.
Na drugim terenie objetym opracowaniem, projektuje sie wykonanie drogi i zatoki postojowej obstugujacych
posesje mieszczace sie przy promenadzie biegnacej wzdluz brzegu jeziora. Woda opadowa spltywac bedzie
powierzchniowo w tereny zieleni oraz do istniejace] studzienki, poprzez nadanie jej odpowiednich spadkéw.
Zestawienie powierzchni: a. Nawierzchnia bitumiczna: 910 m2, b. Kostka granitowa tupana 9/10 cm szara: 1150
m2, c. Kostka bazaltowa_ 9/10 cm czarna 32 m2, d. Kostka betonowa starobruk z6fta: 430 m2, e. Kostka
betonowa $rutowana szara: 2489 m2, {. Plyty granitowe plomieniowane: 501 m2, g. Kostka granitowa cleta
9/10 cm szara: 1399 m2, Razem powierzchnia utwardzona: 6911 m2. IV. ZIELEN Zakres robét obejmuje: 1.
ROBOTY PORZADKOWE I PRZYGOTOWAWCZE, w tym gospodarke drzewostanem - dotyczy zablegéw zwiazanych
z istniejaca rodlinnosdcia: przesadzanie i karczowanie drzew i grup krzewdw kolidujacych z budowq
projektowanego uktadu komunikacyjnego: placéw, drdg i ciagdw pieszych; z istniejacymi i przebudowywanymi
sieciami uzbrojenia terenu oraz roslin chorych, o nieestetycznym wygladzie, zdeformowanych badz uschnietych.
Karczowanie i przesadzanie nalezy wykona¢ na podstawie podanego zestawienia drzew i grup w zalaczonej
dokumentacji technicznej. 2. NOWE NASADZENIA T ZAKLADANIE TRAWNIKOW:, tj. powiazanie zieleni i uktadu

komunikacyjnego w jedna spéjna cato$¢. Nowe nasadzenia obejmuja m. in. drzewa i krzewy lisciaste, krzewy



iglaste, krzewinki, trawy ozdobne, byliny, roéliny sezonowe i trawniki. Nowe nasadzenia wykona¢ zgodnie z
planem nasadzen. 3. MAtA ARCHITEKTURE: tj. tawki z oparciem - 70 szt.; kosze na Smieci - 28 szt.; tablice
informacyjne: dwustronne - 2 szt. i jednostronne 2 szt.; kute trejaze wokdt stacji transformatorowej - 5 szt. (39
m2); donice betonowe - 7 szt.; stupki do znakéw drogowych - 26 szt.; stupki wygrodzeniowe - 23 szt.; fontanna
podswietlana z wyposazeniem - 1kpl. Ponadto przewiduje sie przeniesienie w inne miejsce istniejacego stupa
ogtoszeniowego (betonowego). 4. PRACE PIELEGNACYINE W OKRESIE GWARANCYINYM Prace pielegnacyjne
obejmuja pielegnacje posadzonych roslin i trawnikdw w okresie gwarancyjnym, w rok po posadzeniu.
Pielegnacja obejmuje pielenie chwastéw, usuwanie odrostéow korzeniowych lub dzikéw, spulchnianie ziemi,
poprawianie misek, uzupetnianie wyscidtki z kory sosnowej i Zwiru ptukanego, podlewanie, nawozenie oraz
przycinanie koron, a przypadku zywoplotéw ciecie formujace. Ponadto w przypadku uschnieci2 roslin lub ich
silnego uszkodzenia przewiduje sie ich wymiane. U roslin sezonowych obejmuje usuwanie przekwittych kwiatow
oraz réwnieZ prace zwiazane z likwidacja obsadzen po przekwitnieciu roslin oraz zastapienie ich nastepnie druga
i trzecia zmiana roslin wraz z przygotowaniem terenu. Prace pielegnacyjne obejmuja réwniez prace zwigzane z
ochrona roélin przed zimg oraz przygotowaniem ich wiosna do nowego sezonu wegetacyjnego. Ponadto
pielegnacja trawnikdw obejmuje koszenie kosiarka Zytkowa ze zgrabieniem skoszonej trawy oraz wysianie
nawozéw mineralnych i, jezeli to konieczne, dosianiem trawy. V. FONTANNA I ROZBUDOWA PODSTAWY
POMNIKA 1. ROZBUDOWA POSTUMENTU Zaprojektowano, na zasadzie lustrzanego odbicia, dobudowe
postumentu z prawej strony pomnika Orfa Biatego. Dobudéwka wykonana zostanie z cegiet a nastepnie pokryta
tynkiem i farba. 2. FONTANNA Misa fontanny zréwnana z nawierzchnig projektowanego deptaku i ptyty rynku
ponadto oparto jest na planie okregu o $rednicy 8,00 m. Na okregu wewnatrz misy (promier 2,50 m) i w
centralnym jej punkcie zlokalizowano 9 dysz spieniajacych, o modyfikowanej elektronicznie wysokosci
strumienia (max. do 2 m). Dodatkowo efekty wizualne zapewnia kolorowe reflektory podwodne odwietlajace
noca stupy wody tryskajace z dysz. Na kazda dysze przypadaja dwa reflektory (razem 18 szt.). Sptyw wody
skierowany zostanie do $rodka fontanny, do zlokalizowanego w nawierzchni odwodnienia listwowego. Woda do
obstlugi fontanny bedzie w obiegu zamknigtym. Elementy obstugi fontanny zostang ukryte w pomieszczeniu
zaprojektowanym na pobliskim terenie zieleni. Wartos¢ zadania wedtug kosztorysu inwestorskiego wynosi
2.999.999,88 zit brutto pokumentacja techniczna dot. rewitalizacji miasta Wiecbork dostepna jest do waladu w
siedzibie Zamawiajacego: Urzad Miejski w Wiecborku, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wiecbork, I pietro, pok. nr 13..
11.1.4) Czy przewiduje sie udzielenie zaméwien uzupelniajacych: nie.

11.1.5) Wspélny Stownik Zaméwien (CPV): 71.52.00.00-S.

11.1.6) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty czesciowej: nie.

11.1.7) Czy dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej: nie.

I1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoriczenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACIE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM




III.1) WADIUM
II1.2) ZALICZKI
Czy przewiduje sie udzielenie zaliczek na poczet wykonania zaméwienia: nie
II1.3) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW
II1.3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnoséci, jezeli przepisy
prawa nakladaja obowiazek ich posiadania
111.3.2) Wiedza i doswiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny speiniania tego warunku
Zamawiajacy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, Zze: - wykonat 2 w przypadku
dwiadczen okresowych lub ciggtych réwniez wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jeZeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, co najmniej
jedna ustuge (potwierdzona dokumentem, ze ustuga ta zostata wykonana nalezycie) polegajaca na
petnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacja robét budowlanych o wartosci nie mniejszej niz
1.000.000,00 zt brutto
III1.3.3) Potencjal techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny speiniania tego warunku
Zamawiajacy nie precyzuje szczegdtowych warunkéw udzialu w postepowaniu w powyzszym zakresie
111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zaméwienia
Opis sposobu dokonywania oceny speiniania tego warunku
Zamawiajacy uzna warunek za speniony, jezeli Wykonawca wykaze, Ze: - dysponuje osobami zdolnymi
do wykonania zamdwienia, posiadajacymi doswiadczenie, wyksztatcenie i kwalifikacje zawodowe
odpowiednie do stanowisk, jakie zostanga im powierzone: a) osoba do petnienia funkcji inspektora
nadzoru inwestorskiego posiadajaca uprawnienia w specjalnosci drogowej lub odpowiadajace im
uprawnienia, ze stazem tacznym pracy jako inspektor nadzoru inwestorskiego minimum 3 lata; b) osoba
do pelnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego posiadajaca uprawnienia w specjalnosci
instalacyjnej w ;akresle siedi | instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych, lub odpowiadajace im
uprawnienia, ze stazem lacznym pracy jako inspektor nadzoru inwestorskiego minimum 3 lata; c) osobg
do pelnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego posiadajaca uprawnienia w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub
odpowiadajace im uprawnienia, ze stazem tacznym pracy jako inspektor nadzoru inwestorskiego
minimum 3 lata
111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spefniania tego warunku
Zamawiajacy nie precyzuje szczegétowych warunkéw udziatu w postepowaniu w powyzszym zakresie
III.4) INFORMACIA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC



WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
I11.4.1) W zakresie wykazania spelniania przez wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprécz oSwiadczenia o spelnieniu warunkéw udziatu w postepowaniu, nalezy
przedlozyé:
e wykaz wykonanych, a w przypadku $wiadczeri okresowych lub ciagtych réwniez wykonywanych,
dostaw lub ustug w zakresie niezbednym do wykazania speiniania warunku wiedzy i doswiadczenia
w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skfadania ofert albo wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w
tym okresie, z podaniem ich wartoéci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcdw, oraz zataczeniem
dokumentu potwierdzajacego, ze te dostawy lub ustugi zostaly wykonane lub s3 wykonywane

nalezycie

e wykaz oséb, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztalcenia
niezbednych dla wykonania zaméwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoédi, oraz

informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami

e oswiadczenie, 2e osoby, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, posiadaja

wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadaja obowiazek posiadania takich uprawnien

I11.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, nalezy przedlozy¢:

e os$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

e aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w
postepowanlu' o udzielenie 'zaméwienia albo skiadania ofert, a w stosunku do oséb fizycznych

oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

II1.4.3) Dokumenty podmiotéw zagranicznych
Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkiada:
II1.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania
potwierdzajacy, ze:

e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadiosci - wystawiony nie wczesdniej niz 6 miesiecy

przed uplywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu o



udzielenie zamodwienia albo skiadania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt II1.4) albo w pkt II1.5)

1) Wypehiony formularz ofertowy - zgodny ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 1 do SIWZ; 2) Wykaz czesci
zamowienia, ktére Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom - zatacznik nr 6 do SIWZ, w przypadku gdy
Wykonawca zamierza powierzyé cze$¢ zaméwienia podwykonawcom; 3) Zobowiazanie innych podmiotéw do
oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobéw, w przypadku gdy Wykonawca bedzie polegac na
zasobach innych podmiotéw.

111.7) Czy ogranicza sie mozliwos$é ubiegania sie o zaméwienie publiczne tylko dla wykonawcéw, u

ktérych ponad 50 % pracownikéw stanowia osoby niepelnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

1V.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje sie istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowier umowy oraz okresélenie warunkéw zmian

Zamawiajacy przewiduje mozliwoéé dokonania istotnych zmian postanowiert umowy w stosunku do tredci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, jezeli wystapia nastepujace okolicznosci: a) zmiana podatku
od towaréw i ustug (VAT) w wyniku zmiany powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa, b) koniecznosc
zmiany terminu wykonania zaméwienia na skutek: - wystapienia warunkéw atmosferycznych niepozwalajacych
na wykonanie przedmiotu umowy ze wzgledéw technologicznych, co moze mie¢ wplyw na jakos¢ wykonania,
trwatoé¢ i zachowanie okresu gwarandii, - dziatania sity wyzszej, - w przypadku przediuzajacego sie oczekiwania
na uzgodnienia, decyzje administracyjne, itp. c) zmiana na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego na
skutek np. $émierci, choroby lub innych zdarzer losowych, niewywiazywania sie z obowiazkéw wynikajacych z
umowy, jezeli zmiana inspektora nadzoru stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn np. rezygnacji.
Zmiany postanowiert umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez strony pod
rygorem niewaznosci.

IV.4) INFORMACIE ADMINISTRACYINE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dostepna specyfikacja istotnych warunkéw

zamoéwienia: www.bip.wiecbork.pl



Specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia mozna uzyskaé pod adresem: Urzad Miejski w Wiecborku,
ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wiecbork, I pietro, pok. nr 13.

1V.4.4) Termin skladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert: 03.07.2012
godzina 10:30, miejsce: Sekretariat Urzedu Miejskiego w Wiecborku, ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wigcbork, pok.
nr 2.

IV.4.5) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

1V.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze $rodkéw Unii
Europejskiej: Gmina Wiecbork ztozyla wniosek o dofinansowanie projektu pn. Rewitalizacja miasta Wiecbork -
przebudowa oraz podniesienie standardu przestrzeni Rynku miejskiego oraz czesci ciagu spacerowego
(Promenady) w Wiecborku oraz zagospodarowanie i uporzadkowanie terenéw zieleni Placu Jana Pawita II z
wyposazeniem w elementy matej architektury ze srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, O$
priorytetowa 7: Wspleranie przemian w miastach i w obszarach wymagajacych odnowy, Dziatanie 7.1:
Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast..

1V.4.17) Czy przewiduje sie uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia, w przypadku
nieprzyznania $rodkéw pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajacych zwrotowi
érodkéw z pomocy udzielonej przez paristwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), ktére mialy byé przeznaczone na sfinansowanie caloéci lub czesci zaméwienia: nie



