Zaftacznik Nr 8 do SIWZ
PROJEKT

UMOWA NR 272 ............

Wdniu ..., roku w Wiecborku, pomiedzy:
Gming Wiecbork majaca swoja siedzibe przy ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wiecbork
zwang dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:

Pawla Toczko - Burmistrza Wiecborka

w wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1.

1. Wykonawca przyjmuje petnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacjq inwestycji polegajacej na
budowie drogi gminnej w obrebie ulic Kazimierza Wielkiego i Bolestawa Chrobrego w Wiecborku na
odcinkach:

1) ul. Kazimierza Wielkiego od km 0 + 000.00 do km 0 +310,00,

2) ul. Bolestawa Chrobrego od km 0 + 000.00 do km 0 +310,00,

3) cigg pieszy — tacznik schodowy dtugosci 42,00m z balustradg obustronna.
w ramach projektu pn. ,Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w obrebie ulic Kazimierza
Wielkiego i Bolestawa Chrobrego w Wiecborku”.

2. Przedmiot umowy obejmuje nadzdr inwestycyjny catego procesu inwestycyjnego oraz wszystkie
czynnosci  wynikajace z prawa budowlanego i umowy z wykonawcg robot budowlanych,
a w szczegodlnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
z dokumentacjg projektowg, umowg z wykonawcg robdt budowlanych, przepisami prawa,
obowigzujacymi normami panstwowymi, wytycznymi branzowymi oraz zasadami wiedzy
technicznej;

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych  wyrobéw  budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowania materiatdw wadliwych i nie dopuszczonych do
obrotu i stosowania;

3) dokonywanie odbioréw czesciowych i odbioru koncowego robét budowlanych;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze wspdtuczestniczenie
w rozliczeniu budowy w zakresie finansowym i rzeczowym;

5) kontrola zgodnosci przebiegu robdt z obowigzujagcym harmonogramem rzeczowo-terminowo-
finansowym.

3. Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru (oprécz wymienionych powyzej) nalezy w szczegdlnosci:

1) Zapoznanie sie z dokumentacjg budowlang powierzonego zadania inwestycyjnego w tym warunkami
pozwolenia na budowe oraz warunkami terenowymi,

2) Udziat w weryfikacji harmonogramu rzeczowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji;

3) Zapoznanie sie z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejgcymi urzadzeniami;

4) Inspektor Nadzoru bedzie nadzorowat budowe (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu aby
byta zapewniona skuteczno$¢ nadzoru oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajacego;



5) Sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia interesdbw Zamawiajacego

6)

7)

8)

9)

i przysztych uzytkownikdw w tym:

a) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz zapisami umowy;

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobéw budowlanych
i stosowanych materiatdw (do obowigzkéw inspektora bedzie nalezato egzekwowanie
i odbior od wykonawcy robot atestow i certyfikatdw wyrobdéw i materiatow przed ich
wbudowaniem oraz ich szczegbtlowa weryfikacja), a w szczegdlnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobdw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie;

c) sprawdzanie i odbidér robdot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych;

d) sprawdzenie i odbidr robdt, wynikajacych z harmonogramu robét budowlanych;

e) kontrola ilosci i wartosci wykonywanych robdt z obowigzujagcym harmonogramem oraz
terminowo$¢ ich wykonania;

f) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny witasciwego wykonania
robot (ilosci, jakosci, wartosci robot);

g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecie wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy (w tym weryfikacja kosztéw ewentualnych zmian w zakresie zadania
i rodzaju materiatéw w stosunku do oferty wykonawcy);

Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajacego
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robot, zasiegajac w razie potrzeby
opinii autora projektu budowlanego;

Sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentow (atestow, Swiadectw
jakosci, wynikow badan), dotyczacych elementdw prefabrykowanych i innych wyrobéw. Dokonanie
ich oceny jakosci na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych
dokumentow stwierdzajacych wiasciwg jakos¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych ,jakosci”
wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowigzek zgdania od wykonawcy
odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany ,wadliwego” materiatu
Z rownoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego o zaistniatym fakcie;

Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatow i wyrobdw nie dopuszczonych do
stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
wykonywania robot budowlanych z dokumentacjq techniczng (w tym specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot), nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewtasciwych
materiatdéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robét w sposdb powodujacy i mogacy narazi¢
Zamawiajgcego na straty — inspektor nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi budowy, zgtasza
Zamawiajacemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor Nadzoru ma prawo Zzada¢ od
kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét,
a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotac zagrozenie badz spowodowac¢ niedopuszczalng niezgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg lub
pozwoleniem na budowe;

Sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce dokumentéw i zaswiadczen
wymaganych przez Zamawiajacego i niezbednych do przeprowadzenia odbioru;

10) Uczestnictwo w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania

gwarancji i rekojmi (w tym udziat w odbiorach pogwarancyjnych);

11) Kontrola usuniecia przez wykonawce stwierdzonych wad; uczestniczenie w przyjeciu przez

Zamawiajacego od wykonawcy usunietych wad — potwierdzonych protokotem;

12) Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajacego o warunkach BHP i zabezpieczeniach

stosowanych na terenie budowy, przeciwdziatanie nieprawidtowosciom mogacym spowodowac
zagrozenie dla uzytkownikow oraz mieszkancéw;

13) informowanie Zamawiajgcego o:

- koniecznosci wykonania robét odbiegajacych od zatozen projektowych w terminie 3 dni od
daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

- terminach zakrycia robot podlegajacych zakryciu oraz o terminie wykonania robot
zanikajacych;

- problemach i mozliwych nieprawidtowosciach mogacych powsta¢ w wyniku realizacji
przedmiotu umowy;



4.

—

14) Uczestniczenie w odbiorze korncowym robdt;

15) Zawieszenie prowadzenia robot budowlanych w przypadku gdy ich kontynuacja moze wywotac
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi badz spowodowac¢ znaczne straty materialne.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1) wydawac kierownikowi budowy polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i dowoddw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych oraz w innych wymagajacych
tego sprawach;

2) Zzada¢ od kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywotac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi badz spowodowac znaczne straty
materialne lub tez spowodowac niedopuszczalng niezgodnosc¢ z projektem;

3) bez pisemnej zgody Zamawiajacego, inspektor nadzoru inwestorskiego nie moze wprowadzi¢
zadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie rob6t budowlanych;

4) zakres robot i wymagania jakoSciowe, okreSla dostarczona dokumentacja projektowa,
obowigzujace przepisy prawa, wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia
i zawarta umowa o roboty budowlane wraz harmonogramem robdt i zatgcznikami, ktére sg
znane Wykonawcy.

§ 2.
Inspektorem Nadzoru na budowie wymienionej w § 1 bedzie ...........cccovveieiiiiiiee e
Koszty wspotpracy oraz petng odpowiedzialno$¢ za podjete dziatania lub zaniechanie osoby nadzorujacej
ponosi Wykonawca.

§ 3.
Wykonawca petni¢ bedzie nadzér inwestorski w terminie:
od dnia podpisania umowy do 31.10.2012r.
Niniejsza umowa ulega rozwigzaniu w przypadku wczesniejszego zakonczenia robdt budowlanych
objetych nadzorem tj. w dniu podpisania protokotu koncowego odbioru robdt bez wad i protokotu
zakonczenia petnienia nadzoru inwestorskiego.

§ 4.
Strony ustalajg, ze obowigzujacq ich forma wynagrodzenia, jest wynagrodzenie ryczaltowe
w wysokosci:
......................................... zt brutto
(STOWINE! ...ttt )
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie ..........cccceevvreene.n. zlotych

Ustalone w ust. 1 umowy wynagrodzenie jest niezmienne i nie moze ulec zwiekszeniu w trakcie realizacji
umowy poza okolicznoscig przedstawiong w ust. 4.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku zmian w obowigzujacych przepisach
podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi w oparciu o fakture koncowg wystawiong
na podstawie protokotu odbioru koricowego robot objetych nadzorem i protokotu zakonczenia petnienia
nadzoru inwestorskiego.

Faktura wystawiona bedzie na Gmine Wiecbork, NIP: 504-002-58-42, ktéra zrealizuje jg na konto
Wykonawcy.

W fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci.

Zamawiajacy ureguluje naleznos¢ w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przelewem na konto
Wykonawcy.

§ 5.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne za:
1) odstgpienie od umowy przez Wykonawce w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,



2) odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za zwioke z zaptatg faktury odsetki ustawowe od wartosci zalegtej
faktury brutto, za kazdy dzien zwtoki.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego warto$¢
zastrzezonych kar umownych do wysokosci szkody rzeczywiscie poniesione;j.

§ 6.
1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy, w nastepujacych przypadkach:
a) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki nieterminowo lub w sposéb nienalezyty i mimo zwrdcenia na
to uwagi i wezwania Zamawiajgcego nie wykazuje poprawy,
b) Wykonawca nie podjat sie wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub przerwat
ich wykonywanie,
¢) Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego wprowadzi zmiany w zakresie realizacji umowy na
wykonanie robdt budowlanych,
d) zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
e) w przypadku gdy zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy.
2. Zamawiajacy moze odstapi¢c od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.
3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 lit. a (przerwanie), Wykonawca moze zadac¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu faktycznego wykonania czesci umowy.

§7.
1. Niewazne sg zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze Zamawiajacy przewidziat mozliwo$¢ takiej zmiany
w ogtoszeniu o zamdwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz okreslit warunki
takiej zmiany.
2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg pisemnego aneksu podpisanego przez strony.

§ 8.
Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 9.

Wiasciwym do rozpoznania spordw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

§ 10.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA




