Zaftacznik Nr 8 do SIWZ
PROJEKT

UMOWA NR 272 ............

Wdniu ..., roku w Wiecborku, pomiedzy:
Gming Wiecbork majaca swoja siedzibe przy ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wiecbork
zwang dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:

Pawla Toczko - Burmistrza Wiecborka

w wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1.

1. Wykonawca przyjmuje petnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania polegajacego na
rozbudowie Szkoty Podstawowej w Sypniewie o sale gimnastyczng i niezbedng infrastrukture techniczng
zgodnie ze zlozong ofertg stanowigca zatgcznik do niniejszej umowy.

2. Przedmiot umowy obejmuje nadzor inwestycyjny catego procesu inwestycyjnego oraz wszystkie
czynnosci  wynikajace z prawa budowlanego i umowy z wykonawcg robdt budowlanych,
a w szczegolnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
z dokumentacjg projektowa, umowg z wykonawcg robot budowlanych, przepisami prawa,
obowigzujacymi normami panstwowymi, wytycznymi branzowymi oraz zasadami wiedzy
technicznej;

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych  wyrobdéw  budowlanych,
a w szczegdlnosci zapobieganie zastosowania materiatdw wadliwych i nie dopuszczonych do
obrotu i stosowania;

3) dokonywanie odbioréw czesciowych i odbioru koncowego robdt budowlanych;

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze wspotuczestniczenie
w rozliczeniu budowy w zakresie finansowym i rzeczowym;

5) kontrola zgodnosci przebiegu robdt z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo-terminowo-
finansowym.

3. Do obowigzkdéw Inspektora Nadzoru (oprécz wymienionych powyzej) nalezy w szczegdlnosci:

1) Zapoznanie sie z dokumentacjg budowlang powierzonego zadania inwestycyjnego w tym warunkami
pozwolenia na budowe oraz warunkami terenowymi,

2) Udziat w weryfikacji harmonogramu rzeczowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji;

3) Zapoznanie sie z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejacymi urzadzeniami;

4) Inspektor Nadzoru bedzie nadzorowat budowe (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu aby
byta zapewniona skutecznos¢ nadzoru oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajacego;

5) Sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia interesdw Zamawiajacego

i przysztych uzytkownikdw w tym:

a) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i zasadami wiedzy technicznej
oraz zapisami umowy;



4.

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobdw budowlanych
i stosowanych materiatow (do obowigzkéw inspektora bedzie nalezato egzekwowanie
i odbior od wykonawcy robdt atestow i certyfikatdw wyrobdw i materiatow przed ich
wbudowaniem oraz ich szczegdtowa weryfikacja), a w szczegdlnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie;

c) sprawdzanie i odbior robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych;

d) sprawdzenie i odbidr robot, wynikajacych z harmonogramu robot budowlanych;

e) kontrola ilosci i warto$ci wykonywanych robdt z obowigzujacym harmonogramem oraz
terminowo$¢ ich wykonania;

f) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny witasciwego wykonania
robot (ilosci, jakosci, wartosci robot);

g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecie wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy (w tym weryfikacja kosztéw ewentualnych zmian w zakresie zadania
i rodzaju materiatdow w stosunku do oferty wykonawcy);

6) Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robot, zasiegajac w razie potrzeby
opinii autora projektu budowlanego;

7) Sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow, $Swiadectw
jakosci, wynikéw badan), dotyczacych elementow prefabrykowanych i innych wyrobdw. Dokonanie
ich oceny jakosci na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych
dokumentoéw stwierdzajacych wiasciwg jakos¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych ,jakosci”
wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowigzek zgdania od wykonawcy
odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany ,wadliwego” materiatu
z réwnoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego o zaistniatym fakcie;

8) Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatow i wyrobdéw nie dopuszczonych do
stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
wykonywania robdt budowlanych z dokumentacjg techniczng (w tym specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot), nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uzycia niewtasciwych
materiatow, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robdt w sposéb powodujacy i mogacy narazic
Zamawiajacego na straty — inspektor nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi budowy, zgtasza
Zamawiajacemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor Nadzoru ma prawo zadaé od
kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robét,
a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotac zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z dokumentacjg projektowg lub
pozwoleniem na budowe;

9) Sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce dokumentow i zaswiadczen
wymaganych przez Zamawiajgcego i niezbednych do przeprowadzenia odbioru;

10) Uczestnictwo w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania
gwarandji i rekojmi (w tym udziat w odbiorach pogwarancyjnych);

11) Kontrola usuniecia przez wykonawce stwierdzonych wad; uczestniczenie w przyjeciu przez
Zamawiajacego od wykonawcy usunietych wad — potwierdzonych protokotem;

12) Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajagcego o warunkach BHP i zabezpieczeniach
stosowanych na terenie budowy, przeciwdziatanie nieprawidlowosciom mogacym spowodowac
zagrozenie dla uzytkownikow oraz mieszkancow;

13) informowanie Zamawiajacego o:

- koniecznosci wykonania robot odbiegajacych od zatozen projektowych w terminie 3 dni od
daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

- terminach zakrycia robot podlegajacych zakryciu oraz o terminie wykonania robdt
zanikajacych;

- problemach i mozliwych nieprawidtowosciach mogacych powstaé w wyniku realizacji
przedmiotu umowy;

14) Uczestniczenie w odbiorze koricowym robét;

15) Zawieszenie prowadzenia robot budowlanych w przypadku gdy ich kontynuacja moze wywotac
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi badZ spowodowac znaczne straty materialne.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:



—

1) wydawac kierownikowi budowy polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych oraz w innych wymagajacych
tego sprawach;

2) Zzada¢ od kierownika budowy dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywotac zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi badZz spowodowac znaczne straty
materialne lub tez spowodowac niedopuszczalng niezgodnosc¢ z projektem;

3) bez pisemnej zgody Zamawiajacego, inspektor nadzoru inwestorskiego nie moze wprowadzi¢
zadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych;

4) zakres robot i wymagania jakoSciowe, okreSla dostarczona dokumentacja projektowa,
obowigzujace przepisy prawa, wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia
i zawarta umowa o roboty budowlane wraz harmonogramem robdt i zatgcznikami, ktdre sg
znane Wykonawcy.

§ 2.

Zespotem Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy bedzie kierowat: .........c.cccoooeiiiiiiiie i,
Nadzor inwestorski sprawowac bedzie zesp6t w osobach:

1) Inspektor nadzoru w branzy konstrukcyjno-budowlanej - .........cccooeiiiiiiniiiiienieenes

2) Inspektor nadzory w branzy sanitarngj - ........cccccceeoieiiiieeeciee e

3) Inspektor nadzoru w branzy elektrycznej - ........ccccooveeiiiiiieninicens
Koszty wspdtpracy oraz petng odpowiedzialnos¢ za podjete dziatania lub zaniechanie oséb nadzorujacych
ponosi Wykonawca.

§ 3.
Wykonawca petni¢ bedzie nadzér inwestorski w terminie:
od dnia podpisania umowy do 30.06.2015 r.
Niniejsza umowa ulega rozwigzaniu w przypadku wczesniejszego zakonczenia robot budowlanych
objetych nadzorem tj. w dniu podpisania protokotu koncowego odbioru robdt bez wad i protokotu
zakonczenia petnienia nadzoru inwestorskiego.

§ 4.
Strony ustalajg, ze obowigzujacq ich forma wynagrodzenia, jest wynagrodzenie ryczaltowe
w wysokosci:
......................................... zt brutto
(STOWINE! ...ttt )
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie ..........cccceevvreeneen. ztotych

Ustalone w ust. 1 umowy wynagrodzenie jest niezmienne i nie moze ulec zwiekszeniu w trakcie realizacji
umowy poza okolicznoscig przedstawiong w ust. 4.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku zmian w obowigzujacych przepisach
podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

§ 5.

Rozliczenie przedmiotu umowy odbywac sie bedzie na podstawie faktur czeSciowych i faktury korcowej.
Przy czym wystawione przez wykonawce faktury tgcznie nie mogg przekroczyc:

- w2013 r. — 30% warto$ci wynagrodzenia okre$lonego w §4 ust. 1,

— w2014 r. — 30% wartosci wynagrodzenia okreslonego w §4 ust. 1.
Pozostatg kwote wynagrodzenia (40% wartosci wynagrodzenia okreslonego w §4 ust. 1) Zamawiajacy
zaptaci po odbiorze koncowym robdt objetych nadzorem na podstawie protokotu zakonczenia petnienia
nadzoru inwestorskiego.
Faktury wystawiane beda na Gmine Wiecbork, NIP: 504-002-58-42, ktora zrealizuje je na konto
Wykonawcy.
W kazdej fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci.



4. Zamawiajacy ureguluje naleznos¢ w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przelewem na konto
Wykonawcy.

§ 5.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za:
1) odstgpienie od umowy przez Wykonawce w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,
2) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto.
2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za zwitoke z zapfatg faktury odsetki ustawowe od wartosci zalegtej
faktury brutto, za kazdy dzien zwtoki.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wartos¢
zastrzezonych kar umownych do wysokosci szkody rzeczywiscie poniesionej.

§ 6.
1. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy, w nastepujacych przypadkach:
a) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki nieterminowo lub w sposéb nienalezyty i mimo zwrdcenia na
to uwagi i wezwania Zamawiajgcego nie wykazuje poprawy,
b) Wykonawca nie podjat sie wykonywania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub przerwat
ich wykonywanie,
¢c) Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego wprowadzi zmiany w zakresie realizacji umowy na
wykonanie robét budowlanych,
d) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
e) w przypadku gdy zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy.
2. Zamawiajacy moze odstapi¢c od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.
3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 lit. a (przerwanie), Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu faktycznego wykonania czesci umowy.

§7.
1. Niewazne sg zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze Zamawiajacy przewidziat mozliwo$¢ takiej zmiany
w ogtoszeniu o zaméwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkdw zamowienia oraz okreslit warunki
takiej zmiany.
2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg pisemnego aneksu podpisanego przez strony.

§ 8.
Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedq mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§0.
Wiasciwym do rozpoznania spordw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§ 10.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA




