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Zatacznik Nr 8 do SIWZ
PROJEKT

UMOWA NR 272 ............

,Termomodernizacja budynkow placowek oswiatowych na terenie Gminy Wiecbork —
Szkota Podstawowa im. E. i J. Orzelskich w Runowie Krajeriskim”

W dniu ....coceeennee, roku w Wiecborku, pomiedzy Gming Wiecbork majacq swojg siedzibe przy
ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wiecbork
zwang dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:

Pawia Toczko - Burmistrza Wiecborka

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1.

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegajace na
termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej im. E. i J. Orzelskich w Runowie Krajenskim
w ramach projektu pn. , 7ermomodernizacia budynkow placowek oswiatowych na terenie Gminy
Wiecbork”.

2. Opis przedmiotu zamowienia okresla zataczona do niniejszej umowy dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz oferta przetargowa
Wykonawcy. Przedmiot umowy musi by¢é wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz na ustalonych niniejsza umowg warunkach.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwoS¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznoéci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjq
projektowq oraz robot dodatkowych, o ktdrych mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy, w sytuacji
gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji
gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru przepisami, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg
robotami zaniechanymi.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te bedq korzystne dla Zamawiajacego. Bedq to,
przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszacego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
b) powodujace poprawienie parametréw technicznych,
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c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

6. Dodatkowa mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametrow tych materiatéw lub urzadzen.

7. Zmiany, o ktdrych mowa w ustepach 5-6 niniejszego paragrafu, muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

§ 2.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac zakres robdt okreslony niniejszg umowg w terminie:
rozpoczecie: od dnia podpisania umowy
zakonczenie: 31.08.2011 r.
§ 3.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreSlonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie w wysokosci:

........................................................................ zi netto

(STOWINE & ...ttt )+ VAT ....... %
FAZEM .eeiiiiiiee ettt ee e zt brutto

(STOWIHE. ...ttt ettt et ee et aa e s e esesaseseaasiresasas )

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, odpowiada zakresowi robot
przedstawionemu w przedmiarach robét, ktére byty zamieszczone w zataczniku nr 9 i 10 do SIWZ
i jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ono ponadto nastepujace koszty: wszelkich robdt
przygotowawczych, porzadkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty zwigzane
z odbiorami  wykonanych robdt, wykonania dokumentacji powykonawczej, oraz inne koszty
wynikajace z niniejszej umowy.

3. Wszelkie inne rodzaje robdt niz ujete w przedmiarach robdt oraz zwiekszone w poréwnaniu
z przedmiarem robodt ilosci robdt (tzw. konieczne roboty dodatkowe) oraz inne koszty niz
okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, oraz roboty zamienne, o ktérych mowa w § 1 ust 3
umowy, a takze roboty zaniechane, o ktorych mowa w § 1 ust 4 umowy, a konieczne do
wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy okreslonego w §1 ust. 1
niniejszej umowy, moga by¢ wykonane (lub zaniechane) na podstawie protokotdéw koniecznosci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Bez zatwierdzenia protokotdw koniecznosci przez Zamawiajacego wykonawca nie moze rozpoczac
wykonywania ww. robét lub rezygnowac z wykonywania robét zaniechanych.

§ 4.

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie przedmiotu umowy bedzie odbywato sie fakturami,
wystawionymi na podstawie protokotu czeSciowego odbioru robdt podpisanego przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy i Zamawiajacego.

2. Rozliczenie koncowe nastapi fakturg koncowg po odbiorze koncowym robot.

3. Zapfata za faktury nastepowac bedzie w terminie 30 dni, od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
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4. Faktury wystawiane bedg na Gmine Wiecbork, ktory zrealizuje je na konto Wykonawcy.

5. W kazdej fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci.

6. Rozliczanie robdt ujetych w przedmiarach robdt oraz robdt dodatkowych odbywac sie bedzie
fakturami wystawianymi po wykonaniu i odebraniu wykonanych robdt. Zaptata bedzie
nastepowata w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej
faktury, na podstawie protokotu odbioru wykonanych robdt oraz kosztorysu wykonanego
w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt bedq przyjmowane z kosztorysdéw ofertowych, a ilosci wykonanych
w tym okresie robdt z ksigzki obmiaru. Jednak w ogdlnym rozliczeniu (w odniesieniu do catosci
wykonanych robdt) zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastgpi jedynie w przypadku,
gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robdt bedzie odbiegata od iloSci przedstawionej
w przedmiarze robdt (a nie w kosztorysie ofertowym) — w takim przypadku wynagrodzenie
okreslone w ust. 1 zostanie zmniejszone lub zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie ofertowym;

b) w przypadku gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét (tzn. takie, ktorych
nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust 4a niniejszego paragrafu), a konieczne do wykonania
przedmiotu zamowienia, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztorysow przygotowanych
przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Kosztorysy
te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkcji (Rbg, M ,S , K, Z) zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych
ztozonych przez Wykonawce,

2) w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w ppkt 1), brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
(jako $rednie) za okres ich wbudowania,

3) podstawg do okreslenia naktaddéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR; w przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

7. Rozliczanie robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowag odbywacé
sie bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru).
Zaptata bedzie nastepowata w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury,
protokotu odbioru wykonanych robdt oraz kosztorysu zwanego rdznicowym wykonanego
W oparciu o nastepujace zatozenia:

a) nalezy wyliczy¢ cene roboty pierwotnej, a wiec tej, ktdra miata by¢ pierwotnie wykonana,

b) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,

c) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami,

d) wyliczen ww. cen (pierwotnej i zamiennej) nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujace
zatozenia:
d1) ceny jednostkowe robdt nalezy przyjac z kosztoryséw ofertowych,
d2) w przypadku gdy wystapig roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢é zgodnie z ppkt d1),
nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez wykonawce metodq kalkulacji szczegdtowej,

2) w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w ppkt 1), brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytdw
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania,

3) podstawg do okreslenia nakltadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR;
w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

d3) ilosci robot, ktdre miaty by¢ wykonane (pierwotnych), nalezy przyja¢ z kosztorysow

opracowanych przez Wykonawce metodg kalkulacji szczegotowej,

d4) ilosci robdt zamiennych nalezy przyjac z ksigzki obmiardw.
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8. Wyliczenie wartosci robot zaniechanych, w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg
odbywac¢ sie bedzie w taki sam sposdb, jak wyliczenie ceny roboty pierwotnej opisane w ust. 7
niniejszego paragrafu.

§ 5.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji inwestycji zgodnie z dostarczong dokumentacjg
techniczng, zaleceniami nadzoru - autorskiego i inwestorskiego, obowigzujgcymi warunkami
technicznymi, normami panstwowymi i branzowymi, przepisami dozoru technicznego, prawem
budowlanym i sztukg inzynierska.

2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie s3:

3. Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie sg :

i R - Przedstawiciel Inwestora
2. s - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
§ 6.

Obowigzki stron:
1. Zamawiajacy
a) przekaze Wykonawcy:

- dokumentacje projektowo - wykonawczg w terminie ........cccocevees
- plac budowy w terminie ..........c........

2. Wykonawca :

a) zabezpieczy budowe przed kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami przejmujac skutki
finansowe z tego tytutu;

b) zabezpieczy pod wzgledem bhp wszystkie wykopy i miejsca wykonywania rob6t oraz miejsca
sktadowania materiatéw - zgodnie z przepisami i dokumentacjg techniczng;

c) naniesie w dokumentacji zmiany w stosunku do dokumentacji technicznej, ktére wynikty
w trakcie realizacji inwestycji. Wszelkie zmiany winny byé uzgodnione z Zamawiajacym;

d) dostosuje sie do wszystkich warunkdw podanych w uzgodnieniach do dokumentacji
technicznej.

§7.

1. Jezeli zaistnieje koniecznos¢ zatrudnienia podwykonawcdw, do zawarcia przez Wykonawce umowy
o roboty budowlane z podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy,
w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawca lub jej
projektu, wraz z czescigq dokumentacji dotyczacq wykonania robdt okreslonych w umowie lub
projekcie, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy. Przed zawarciem uméw z podwykonawcami, Wykonawca na Zadanie Zamawiajgcego
zobowigzuje sie udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcow.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcy.
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§ 8.

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.
W odbiorze uczestniczy¢ bedg przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy.
Obowigzek zawiadomienia uczestnikdw odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania cigzy
na Zamawiajacym.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w trakcie odbioru nastepujace dokumenty pozwalajace na
ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:

a) protokoty odbioréw technicznych,

b) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty i urzadzenia,

¢) dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Protokdt odbioru sporzadzi Zamawiajacy i przekaze Wykonawcy.

§9.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady zmniejszajace warto$¢ lub
uzytecznos$¢ wykonanego przedmiotu umowy ze wzgledu na jego cel okre$lony w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad fizycznych przedmiotu umowy
istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi istnienia wad nie nadajacych
sie do usuniecia Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej i techniczne;j.
O wykryciu wady Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie ogledzin majacych na celu jej
stwierdzenie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie.
Terminy na usuniecie wad dla poszczegdlnych robét nie mogg by¢ dtuzsze niz 7 dni od daty
powiadomienia Wykonawcy o zaistniatych wadach.
Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wady na swoj koszt bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajq po uptywie 36 miesiecy, liczac od daty
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy a dla urzadzen obowigzuje okres
gwarancji udzielany przez dostawce lub producenta.
Bieg terminu po uptywie, ktorego wygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi rozpoczyna sie
w stosunku do Wykonawcy w dniu zakonczenia przez Zamawiajgcego czynnosci odbiorowych
przedmiotu umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminéw
rekojmi, jezeli reklamowat wade przed uptywem tych termindéw.
Wykonawca udziela 36 miesiecy gwarancji ha wykonane zadanie, a na wbudowane urzadzenia
zgodnie z gwarancjq producenta.

§ 10.

Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kary umowne za:

a) zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy kalendarzowy dzien zwioki,

b) zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarangji
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki
(termin zwtoki liczony bedzie od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na
usuniecie wad),

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto.
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2. Kary umowne za zwiloke w przekazaniu przedmiotu umowy Zamawiajacy potraci z faktury

koricowej wystawionej przez Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kare

umowna.

4. Wykonawca nie ma prawa bez pisemnej zgody Zamawiajacego przeniesS¢ wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.

W

§ 11.
1. Wykonawca wniesie w dniu podpisania umowy na konto Zamawiajacego 10% wartosci ceny
catkowitej zadania podanej w ofercie jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, tj.
..................................................... zt

2. Strony ustalajg, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie
nastepujaco:
a) 80% w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym,
b) 20% w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
3. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesiony w pieniadzu nastgpi razem
z oprocentowaniem, na zasadach okreSlonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych.

§12.
1. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania w trakcie budowy wytaczenie materiatéw i urzadzen
posiadajacych odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.
2. Wykonawca zobowigzuje sie natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego o zaistnieniu sytuacji
zagrazajacej terminowemu wykonaniu zadania.

§ 13.

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

a) w razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

c) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa
dtuzej niz 1 miesigc.

2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie
madgt spetni¢ swoich zobowigzah umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktéra odstgpita od umowy,
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c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktore mogg by¢é wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt, nie objetych umowa, jezeli odstapienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi, do dokonania przez Zamawiajacego, odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada. W terminie 14 dni Wykonawca usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy,

e) Zamawiajacy W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada zobowigzany jest do:

—dokonania odbioru przerwanych robét oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

—rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob, kosztéw
budowy obiektdw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na
przejecie tych obiektéw i urzadzen,

— przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

§ 14.
Niewazne sg zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze Zamawiajacy przewidziat mozliwosc
takiej zmiany w ogtoszeniu o zamdwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz
okreslit warunki takiej zmiany.

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajq pisemnego aneksu podpisanego przez strony.

§ 15.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z czego 1 egzemplarz otrzymuje
Wykonawca a 2 egzemplarze Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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