Zaltacznik Nr 8 do SIWZ
PROJEKT

UMOWA NR 272............

»,Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Brzozowej i Lipowej w Wiecborku”

Wdniu ..., roku w Wiecborku, pomiedzy:
Gming Wiecbork majacg swojq siedzibe przy ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wiecbork
zwang dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:

Pawia Toczko - Burmistrza Wiecborka

w wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.) zostata zawarta umowa o nastepujacej
tresci:

§ 1.

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegajgce na budowie
kanalizacji sanitarnej w ulicach Brzozowej i Lipowej w Wiecborku.

2. Opis przedmiotu zamoéwienia okreslony zostat w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,
dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych,
przedmiarze robdt. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznoéci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjq
projektowg oraz robdt dodatkowych, o ktdrych mowa w § 3 ust. 3 niniejszej umowy, w sytuaciji
gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Przewiduje sie takze mozliwoS¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji
gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru przepisami, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej cze$ci umowy nazywane sg
robotami zaniechanymi.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdw i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego. Bedq to,
przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszacego przez Zamawiajacego ha eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepisow.

6. Dodatkowa mozliwa jest zmiana producenta poszczegdinych materiatdw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametrow tych materiatéw lub urzadzen.

7. Zmiany, o ktorych mowa w ustepach 5-6 niniejszego paragrafu, musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajacego.



§ 2.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac zakres robdt okreslony niniejszg umowg w terminie:
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rozpoczecie: od dnia podpisania umowy
zakonczenie: 31.05.2012r.
§ 3.

Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie w wysokosci:
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Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, odpowiada zakresowi robot
przedstawionemu w przedmiarze robdt, ktéry stanowi zatgcznik nr 9 do SIWZ i jest
wynagrodzeniem kosztorysowym. Zawiera ono ponadto nastepujgce koszty: wszelkich robot
przygotowawczych, porzadkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty zwigzane
z odbiorem wykonanych robdt, wykonania dokumentacji powykonawczej, oraz inne koszty
wynikajace z niniejszej umowy.

Wszelkie inne rodzaje robo6t niz ujete w przedmiarze rob6t oraz zwiekszone w poréwnaniu
z przedmiarem robdt ilosci robdt (tzw. konieczne roboty dodatkowe) oraz inne koszty niz
okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu, oraz roboty zamienne, o ktérych mowa w § 1 ust 3
umowy, a takze roboty zaniechane, o ktorych mowa w § 1 ust 4 umowy, a konieczne do
wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy okreslonego w §1 ust. 1
niniejszej umowy, mogg by¢ wykonane (lub zaniechane) na podstawie protokotéw koniecznosci
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

Bez zatwierdzenia protokotdw koniecznosci przez Zamawiajacego wykonawca nie moze rozpoczac
wykonywania ww. roboét lub rezygnowac z wykonywania robdt zaniechanych.

§ 4.

Strony postanawiajg, ze rozliczenie przedmiotu umowy bedzie odbywato sie fakturami,

wystawionymi na podstawie protokotu czeSciowego odbioru robdt podpisanego przez Kierownika

Budowy i Zamawiajacego.

Rozliczenie koricowe nastgpi fakturg koncowa po odbiorze koncowym robét.

Zaptata za faktury nastepowac bedzie w terminie 30 dni, od daty otrzymania faktury przez

Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

Faktury wystawiane beda na Gmine Wiecbork, ktory zrealizuje je na konto Wykonawcy.

W kazdej fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci.

Rozliczanie robot dodatkowych odbywaé sie bedzie fakturami wystawianymi po wykonaniu

i odebraniu wykonanych robét. Zaptata bedzie nastepowata w terminie 30 dni od daty otrzymania

przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury, na podstawie protokotu odbioru

wykonanych robdt oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilosci wykonanych
w tym okresie robdt z ksigzki obmiaru. Jednak w ogdlnym rozliczeniu (w odniesieniu do catosci
wykonanych robdt) zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastqpi jedynie w przypadku,
gdy ilos¢ faktycznie wykonanych robdt bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej
w przedmiarze robot (a nie w kosztorysie ofertowym) — w takim przypadku wynagrodzenie
okreslone w ust. 1 zostanie zmniejszone lub zwiekszone przy zachowaniu cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie ofertowym;



b) w przypadku gdy wystapig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét (tzn. takie, ktorych
nie mozna rozliczy¢ zgodnie z ust 4a niniejszego paragrafu), a konieczne do wykonania
przedmiotu zamowienia, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow przygotowanych
przez Wykonawce, a zatwierdzonych Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane bedg
w oparciu o nastepujace zatozenia:

1)
2)

3)

ceny czynnikéw produkcji (Rbg, M ,S , K, Z) zostang przyjete z kosztorysow ofertowych
ztozonych przez Wykonawce,

w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w ppkt 1), brakujace ceny czynnikow produkgji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD
(jako $rednie) za okres ich wbudowania,

podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR; w przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

7. Rozliczanie robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg odbywac
sie bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu. Zapfata bedzie nastepowata w terminie 30
dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury, protokotu odbioru wykonanych robdt oraz
kosztorysu zwanego réznicowym wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia:

a)
b)
0)
d)

nalezy wyliczy¢ cene roboty pierwotnej, a wiec tej, ktdra miata by¢ pierwotnie wykonana,

nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,

nalezy wyliczy¢ rdznice pomiedzy tymi cenami,

wyliczen ww. cen (pierwotnej i zamiennej) nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujace

zatozenia:

d1) ceny jednostkowe robdt nalezy przyjac z kosztoryséw ofertowych,

d2) w przypadku gdy wystapig roboty, ktérych nie mozna rozliczy¢é zgodnie z ppkt d1),

nalezy wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikdow produkcji (R, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez wykonawce metodg kalkulacji szczegbtowej,

2) w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w ppkt 1), brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania,

3) podstawg do okreslenia nakladow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR;
w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

d3) ilosci robot, ktore miaty by¢ wykonane (pierwotnych), nalezy przyjac z kosztorysow
opracowanych przez Wykonawce metodq kalkulacji szczegotowej,

d4) ilosci robot zamiennych nalezy przyjac z ksigzki obmiarow.

Wyliczenie wartosci robot zaniechanych, w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowq
odbywac¢ sie bedzie w taki sam sposob, jak wyliczenie ceny roboty pierwotnej opisane w ust. 7
niniejszego paragrafu.

§5.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji inwestycji zgodnie z dostarczong dokumentacjq
techniczng, obowigzujacymi warunkami technicznymi, normami panstwowymi i branzowymi,
przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym i sztukg inzynierska.

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie sa:

Przedstawicielami Zamawiajacego na budowie sq :

) - Przedstawiciel Inwestora

§6.

Obowigzki stron:
Zamawiajacy

1.



a) przekaze Wykonawcy:

- dokumentacje projektowo - wykonawczg w terminie ........c.coccvees

- plac budowy w terminie ....................

- dziennik budowy w terminie .........ccee.
Wykonawca :

2.
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a) zabezpieczy budowe przed kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami przejmujac skutki
finansowe z tego tytutu;

b) zabezpieczy pod wzgledem bhp wszystkie wykopy i miejsca wykonywania robot oraz miejsca
sktadowania materiatdw - zgodnie z przepisami i dokumentacjg techniczna;

c) naniesie w dokumentacji zmiany w stosunku do dokumentacji technicznej, ktére wynikty
w trakcie realizacji inwestycji. Wszelkie zmiany winny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym;

d) dostosuje sie do wszystkich warunkdw podanych w uzgodnieniach do dokumentadii
technicznej.

§7.

Jezeli zaistnieje konieczno$¢ zatrudnienia podwykonawcdw, do zawarcia przez Wykonawce umowy
o roboty budowlane z podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy,
w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawca lub jej
projektu, wraz z czescig dokumentacji dotyczacq wykonania robot okreslonych w umowie lub
projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy. Przed zawarciem uméw z podwykonawcami, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
zobowigzuje sie udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcdw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcy.

§ 8.

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru koncowego robdt stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.
W odbiorze uczestniczy¢ bedq przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy.
Obowigzek zawiadomienia uczestnikéw odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania cigzy
na Zamawiajqcym.
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w trakcie odbioru nastepujgce dokumenty pozwalajace na
ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:

a) protokoty odbioréw technicznych,

b) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty i urzadzenia,

¢) dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

potwierdzonymi przez Kierownika Budowy.

. Protokot odbioru sporzadzi Zamawiajacy i przekaze Wykonawcy.

§9.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady zmniejszajace warto$¢ lub
uzytecznos$¢ wykonanego przedmiotu umowy ze wzgledu na jego cel okreslony w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad fizycznych przedmiotu umowy
istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi istnienia wad nie nadajacych
sie do usuniecia Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej i technicznej.
O wykryciu wady Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie ogledzin majacych na celu jej
stwierdzenie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie.
Terminy na usuniecie wad dla poszczegdlnych robdt nie mogq by¢ dtuzsze niz 7 dni od daty
powiadomienia Wykonawcy o zaistniatych wadach.



No

10.

11.

3.

4.

Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wady na swoj koszt bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.

Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie 36 miesiecy, liczac od daty
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy a dla urzadzen obowigzuje okres
gwarancji udzielany przez dostawce lub producenta.

Bieg terminu po uptywie, ktdrego wygasajq uprawnienia z tytutu rekojmi rozpoczyna sie
w stosunku do Wykonawcy w dniu zakonczenia przez Zamawiajacego czynnosci odbiorowych
przedmiotu umowy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminéw
rekojmi, jezeli reklamowat wade przed uptywem tych termindw.

Wykonawca udziela 36 miesiecy gwarancji ha wykonane zadanie, a na wbudowane urzadzenia
zgodnie z gwarancjq producenta.

§ 10.

Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kary umowne za:

a) zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy kalendarzowy dzien zwioki,

b) zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwioki
(termin zwtoki liczony bedzie od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na
usuniecie wad),

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego brutto.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kare

umowna.

Wykonawca nie ma prawa bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenieS¢ wierzytelnosci

wynikajacej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.

§11.
Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania w trakcie budowy wylaczenie materiatéw i urzadzen
posiadajacych odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.
Wykonawca zobowigzuje sie natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego o =zaistnieniu sytuacj
zagrazajacej terminowemu wykonaniu zadania.

§12.
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy lub jej czesci:

a) w razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy;

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

c) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa
dtuzej niz 2 tygodnie.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie
mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot wedtug stanu na
dzien odstgpienia,



b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktéra odstgpita od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, ktore mogq by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi, do dokonania przez Zamawiajacego, odbioru robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada. W terminie 14 dni Wykonawca usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy,

€) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie
odpowiada zobowigzany jest do:

—dokonania odbioru przerwanych robét oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

—rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob, kosztéw
budowy obiektdw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na
przejecie tych obiektdw i urzadzen,

—przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.

§ 13.

Niewazne sg zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze Zamawiajacy przewidziat mozliwosc
takiej zmiany w ogtoszeniu o zamdwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkow zamodwienia oraz
okreslit warunki takiej zmiany.

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajq pisemnego aneksu podpisanego przez strony.

§ 14.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z czego 1 egzemplarz otrzymuje
Wykonawca a 2 egzemplarze Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



