PROGRAM REGIONALNY % WOJEWODZTWO EURGPEISK FUNDUS?

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI KUJAWSKO-POMORSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO

M Io}’ ra,foﬁ w éuro/;fc
7 7

Zatacznik Nr 8 do SIWZ
PROJEKT

UMOWA NR......ocvimmmminnnnnnnn,

~Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej poprzez modernizacje stacji
uzdatniania wody oraz budowe kanalizacji sanitarnej
na Osiedlu Piastowskim w Wiecborku”

Wdniu ..o, roku w Wiecborku, pomiedzy Zakladem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
majacym swojq siedzibe przy ul. Pocztowej 2, 89-410 Wiecbork
zwang dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowanym przez :

Piotra Wegrzyna - Prezesa Zarzadu - Dyrektora

Z jednej strony

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegajace na uporzadkowaniu
gospodarki wodno-Sciekowej poprzez modernizacje stacji uzdatniania wody oraz budowe
kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Piastowskim w Wiecborku.

2. Opis przedmiotu zamowienia okresla zataczona do niniejszej umowy dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych oraz oferta przetargowa
Wykonawcy. Przedmiot umowy musi by¢é wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz na ustalonych niniejsza umowg warunkach.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwoS¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznoéci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg oraz robdt dodatkowych, o ktdrych mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy, w sytuacji
gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Przewiduje sie takze mozliwoS¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji
gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru przepisami, wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi.

5. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatdéw i urzadzen przedstawionych w ofercie
przetargowej, pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to,
przyktadowo, okolicznosci:
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a) powodujace obnizenie kosztu ponoszacego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw.

6. Dodatkowa mozliwa jest zmiana producenta poszczegélnych materiatdw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametrow tych materiatéw lub urzadzen.

7. Zmiany, o ktdorych mowa w ustepach 3-6 niniejszego paragrafu, muszq by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez projektanta i Zamawiajacego.

§ 2.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac zakres robdt okreslony niniejszg umowg w terminie:
rozpoczecie: od dnia podpisania umowy
zakonczenie: 31.07.2011r.
§ 3.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreSlonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie w wysokosci:

........................................................................ zt netto
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2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera wszystkie koszty
wynikajace z projektéw budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdt budowlanych oraz z udzielonych przez Zamawiajacego odpowiedzi na pytania
sktadane w trakcie procedury przetargowej bedacej podstawg do zawarcia niniejszej umowy.
Zgodnie z zapisem zamieszczonym w pkt 16.1 ppkt 3) SIWZ w przypadku nieujecia w ww. cenach
wszystkich robot (prac) wynikajacych z powyzszych dokumentéw, wykonawca nie otrzyma za nie
dodatkowego wynagrodzenia.

3. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zawiera rowniez nastepujace
koszty: wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, zagospodarowania placu budowy,
koszty utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy,
itp.) wraz z jego pozniejsza likwidacja, opracowania projektu organizacji ruchu na wiaczenie
kanalizacji w droge powiatowq oraz zajecie pasa drogowego, ewentualnego odtworzenia
zniszczonych w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia drég i chodnikéw, wywozu nadmiaru
gruntu, ewentualnej utylizacji i sktadowania materiatéw z rozbidrek, sporzadzenia projektu BIOZ,
petnej obstugi geodezyjnej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy.

4. Wszelkie roboty nieujete w dokumentach, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu (tzw.
roboty dodatkowe) oraz inne koszty niz okreslone w ust. 3 niniejszego paragrafu oraz roboty
zamienne, o ktorych mowa w § 1 ust. 3 wzoru umowy, a takze roboty zaniechane, o ktorych
mowa w § 1 ust. 4 umowy a konieczne do wykonania i oddania do uzytkowania przedmiotu
niniejszej umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, moga by¢ wykonane (lub
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zaniechane) na podstawie protokotdow koniecznosci zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia protokotdw  koniecznosci  przez
Zamawiajacego wykonawca nie moze rozpoczaé wykonywania ww. robdt lub rezygnowac
z wykonywania robét zaniechanych.

§ 4.
Strony postanawiajg, ze rozliczenie przedmiotu umowy bedzie odbywato sie fakturami,
wystawionymi na podstawie protokotu czeSciowego odbioru robdt podpisanego przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Kierownika Budowy i Zamawiajacego.
Ponadto podstawe do wystawienia przez Wykonawce dla Zamawiajacego faktury stanowi¢ bedzie
wpis do dziennika budowy o wykonaniu robot i zestawienie wykonanych robét.
Rozliczenie koricowe nastgpi fakturg koncowq po odbiorze koncowym robét.
Zaptata za faktury nastepowa¢ bedzie w terminie 30 dni, od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
Faktury wystawiane bedq na Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0., ktéry bedzie je realizowat
na konto Wykonawcy.
W kazdej fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci.
Rozliczanie wszelkich innych robét niz ujetych w projektach budowlanych i wykonawczych oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, tj. robot dodatkowych oraz
innych kosztéw niz okreSlone w § 3 ust. 4 niniejszej umowy, a koniecznych do wykonania
i oddania do uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy okreSlonego w § 1 ust. 1 niniejszej
umowy, odbywac sie bedzie fakturami wystawianymi po wykonaniu i odebraniu wykonanych
robot. Zaptata bedzie nastepowata w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
prawidlowo wystawionej faktury, na podstawie protokotu odbioru wykonanych robdt oraz
kosztorysu wykonanego w oparciu 0 nastepujgce zatozenia:
ceny jednostkowe robdt bedg przyjmowane z kosztoryséw ofertowych, a ilosci wykonanych w tym
okresie robot z ksigzki obmiaru,
w przypadku gdy wystgpig roboty, na ktére nie okresSlono w kosztorysie ofertowym cen
jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem a) niniejszego
ustepu, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego. Kosztorysy te
opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny czynnikdw produkcji (R, M ,S , K,, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych
przez wykonawce metoda kalkulacji szczegétowej,

2) w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w ppkt 1), brakujace ceny czynnikow produkgcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD
(jako Srednie) za okres ich wbudowania,

3) podstawg do okreslenia naktaddéw rzeczowych bedg normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR; w przypadku braku
odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Rozliczanie robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjq projektowa odbywac
sie bedzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu. Zaptata bedzie nastepowata w terminie 30
dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury, protokotu odbioru wykonanych robdt oraz
kosztorysu zwanego réznicowym wykonanego w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) nalezy wyliczy¢ cene roboty pierwotnej, a wiec tej, ktdra miata by¢ pierwotnie wykonana,

b) nalezy wyliczy¢ cene roboty zamiennej,

c) nalezy wyliczy¢ réznice pomiedzy tymi cenami,

d) wyliczen ww. cen (pierwotnej i zamiennej) nalezy wykonaé w oparciu o nastepujgce
zatozenia:
d1) ceny jednostkowe robot nalezy przyjac z kosztorysow ofertowych,
d2) w przypadku gdy wystgpig roboty, ktérych nie mozna rozliczyé z ppkt d1), nalezy
wyliczy¢ ceny jednostkowe w oparciu o nastepujgce zatozenia:
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1) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, K, Z) zostang przyjete z kosztorysow
opracowanych przez wykonawce metoda kalkulacji szczegdtowej,

2) w przypadku gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w ppkt 1), brakujace ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania,

3) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR;
w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego.

d3) ilosci robot, ktdre miaty by¢ wykonane (pierwotnych), nalezy przyja¢ z kosztorysow

opracowanych przez Wykonawce metodq kalkulacji szczegotowej,

d4) ilosci robot zamiennych nalezy przyjac z ksigzki obmiarow.

8. Wyliczenie wartosci robdt zaniechanych, w stosunku do przewidzianych dokumentacjq projektowg
odbywac sie bedzie w taki sam sposob, jak w przypadku odstapienia od czesci zamdwienia.

§ 5.

1. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji inwestycji zgodnie z dostarczong dokumentacjg
techniczng, zaleceniami nadzoru - autorskiego i inwestorskiego, obowigzujgcymi warunkami
technicznymi, normami panstwowymi i branzowymi, przepisami dozoru technicznego, prawem
budowlanym i sztukg inzynierska.

2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie s3:

3. Przedstawicielami Zamawiajacego na budowie sg :

1 - Przedstawiciel Inwestora
2. s - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
§ 6.

Obowigzki stron:
1. Zamawiajacy
a) przekaze Wykonawcy:

- dokumentacje projektowo - wykonawczg wdniu ..o,
- plac budowy wdniu ...cceeeiienen.
- dziennik budowy W dnil...ooeceeeees

2. Wykonawca :

a) zabezpieczy budowe przed kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami przejmujac skutki
finansowe z tego tytutu;

b) zabezpieczy pod wzgledem bhp wszystkie wykopy i miejsca wykonywania robdt oraz miejsca
sktadowania materiatéw - zgodnie z przepisami i dokumentacjq techniczna,

c) naniesie w dokumentacji zmiany w stosunku do dokumentacji technicznej, ktére wynikty
w trakcie realizacji inwestycji. Wszelkie zmiany winny by¢ uzgodnione z Zamawiajacym;

d) dostosuje sie do wszystkich warunkdw podanych w uzgodnieniach do dokumentacji
technicznej.
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§7.

Jezeli zaistnieje koniecznos¢ zatrudnienia podwykonawcdw, do zawarcia przez Wykonawce umowy
o roboty budowlane z podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy,
w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawca lub jej
projektu, wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robot okreSlonych w umowie lub
projekcie, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy. Przed zawarciem uméw z podwykonawcami, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego
zobowigzuje sie udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych podwykonawcdw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy
pomocy podwykonawcy.

§ 8.

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru korcowego robdt stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.
W odbiorze uczestniczy¢ bedq przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy.
Obowigzek zawiadomienia uczestnikéw odbioru o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania cigzy
na Zamawiajqcym.
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu w trakcie odbioru nastepujace dokumenty pozwalajace na
ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:

a) protokoty odbioréw technicznych,

b) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty i urzadzenia,

C) dziennik budowy,

d) dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

potwierdzonymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Protokét odbioru sporzadzi Zamawiajacy i przekaze Wykonawcy.

§9.
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady zmniejszajace warto$¢ lub
uzyteczno$¢ wykonanego przedmiotu umowy ze wzgledu na jego cel okreslony w umowie.
Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usuniecie wad fizycznych przedmiotu umowy
istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz
z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie rekojmi istnienia wad nie nadajacych
sie do usuniecia Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do
utraconej wartosci uzytkowej i techniczne;j.
O wykryciu wady Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.
Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie ogledzin majacych na celu jej
stwierdzenie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie.
Terminy na usuniecie wad dla poszczegdlnych robdt nie mogg by¢ diuzsze niz 7 dni od daty
powiadomienia Wykonawcy o zaistniatych wadach.
Usuniecie wad winno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wady na swoj koszt bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.
Uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 36 miesiecy, liczac od daty
bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy a dla urzadzen obowigzuje okres
gwarancji udzielany przez dostawce lub producenta.
Bieg terminu po uptywie, ktdorego wygasajg uprawnienia z tytutu rekojmi rozpoczyna sie
w stosunku do Wykonawcy w dniu zakonczenia przez Zamawiajacego czynnosci odbiorowych
przedmiotu umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminow
rekojmi, jezeli reklamowat wade przed uptywem tych termindw.
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11. Wykonawca udziela 36 miesiecy gwarancji ha wykonane zadanie, a na wbudowane urzadzenia
zgodnie z gwarancjq producenta.

§ 10.
1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne za:
a) zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto
za kazdy kalendarzowy dzien zwioki,
b) zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien kalendarzowy zwtoki
(termin zwioki liczony bedzie od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na
usuniecie wad),
c) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosSci 5%
wynagrodzenia umownego brutto.
2. Kary umowne za zwioke w przekazaniu przedmiotu umowy Zamawiajacy potraci z faktury
koncowej wystawionej przez Wykonawce.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego kare
umowna.
4. Wykonawca nie ma prawa bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenieS¢ wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.

§ 11.
1. Wykonawca wniesie w dniu podpisania umowy na konto Zamawiajacego 5% wartosci ceny
catkowitej zadania podanej w ofercie jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, tj.

..................................................... zt
(STOWINE. 1. seesteeeeee ettt ettt ettt sttt ettt e ettt s s s tttta s st s tsa s s st aa s s snaan s ssnssnsannsasnannsasnnnes )
W FOIMIE oo
2. Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwolnione zostanie
nastepujaco:

a) 80% w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym,
b) 20% w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.
3. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesiony w pienigdzu nastgpi razem
Z oprocentowaniem, na zasadach okres$lonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamodwien publicznych.

§12.
1. Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania w trakcie budowy wytaczenie materiatéw i urzadzen
posiadajacych odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.
2. Wykonawca zobowigzuje sie natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego o zaistnieniu sytuacji
zagrazajacej terminowemu wykonaniu zadania.

§ 13.
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

a) w razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajacy moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy;

b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

c) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
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d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa
dtuzej niz 1 miesiac.

2.  Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli Zamawiajacy
zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie
mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, takiego
oSwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) sporzadzi szczegdtowy protokdt
inwentaryzacji robot wedtug stanu na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktéra odstgpita od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, ktére moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt, nie objetych umowa, jezeli odstapienie od
umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi, do dokonania przez Zamawiajacego, odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada. W terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza budowy,

e) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada zobowigzany jest do:

—dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

—rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob, kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na
przejecie tych obiektéw i urzadzen,

— przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

§ 14.

1. Niewazne s zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Zze Zamawiajacy przewidziat mozliwosc
takiej zmiany w ogtoszeniu o zamdwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz
okreslit warunki takiej zmiany.

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajg pisemnego aneksu podpisanego przez strony.

§ 15.
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.
2. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.
3. Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach z czego 1 egzemplarz otrzymuje
Wykonawca a 2 egzemplarze Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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