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Wiecbork, dnia 19.06.2012 r.

$B.271.15.2012

Do wszystkich Wykonawcow

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie:

,Rewitalizacja miasta Wiecbork — przebudowa oraz podniesienie standardu przestrzeni
Rynku miejskiego oraz czesci ciagu spacerowego (Promenady) w Wiecborku oraz
zagospodarowanie i uporzadkowanie terenow zieleni Placu Jana Paw/a II
z wyposazeniem w elementy mafej architektury”™

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri publicznych (Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdin. zm.), Zamawiajacy — Gmina Wiecbork, ul. Mickiewicza 22, 89-410
Wiecbork udziela wyjasnien na pytania wniesione do treéci Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia:
Pytanie 1:
Jaka kostke granitowa tupang nalezy przyja¢ do wyceny i pdZniejszego wbudowania? W przekrojach
konstrukcyjnych kostka wymiar 9/10, a w SST 9/11 i 8/11. Wedlug producentéw kostka surowo
tupana to kostka o tolerancji wykonania w zakresie 8/11 cm.
Odpowiedz 1:
Sa dwa typy kostki szarej 9/10 cm: cieta i tupana. Kostka cigta zastosowana jest na deptaku, ptycie
gléwnej rynku i placu pod scene, natomiast kostka fupana zastosowana jest na Placu Jana Pawia II
(przed kosciotem), parkingach, drogach gminnych i zjazdach. Wszystkie typy nawierzchni zawarte sq
w opisie technicznym i na rysunkach oraz odpowiednio oznaczone. Wobec powyzszego do wyceny
i pézniejszego wbudowania nalezy przyjaé w/w kostki.

Pytanie 2:

Wnosimy o wykreslenie z tresci specyfikadji istotnych warunkow zamdwienia oraz umowy wszelkich
postanowieni przerzucajacych na wykonawce ryzyko wynikajace z wad dokumentacji projektowej,
w tym postanowien wskazanych w opisie sposobu obliczenia ceny ofertowej (,Skutki finansowe
jakichkolwiek btedéw w dokumentacji projektowej obciazaja Wykonawce zaméwienia, a zatem musi
on przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktdre moga wplynaé na cene zaméwienia”), gdyz narusza to
przepisy ustawy pzp, kodeks cywilny, prawo budowlane oraz ustawy o prawach autorskich i prawach
pokrewnych.

Wykonawca nie moze ponosic jaklchkolwnek konsekwengji z tytutu wykonywania robét na podstawie
wadliwej dokumentacji pmjektowe], poniewaz nie jest jej ani autorem, ani wiascicielem praw
majatkowych do tej dokumentacji.

Interes sktadajacego informacje wynika z faktu, ze opis sposobu obliczenia ceny, nakfadajacy na
wykonawce odpowiedzialnoéé za wady dokumentacji projektowej, ktdra nie jest jego wiasnoscia,
uniemozliwia sporzadzenie rzetelnej oferty i Swiadczy o nierzetelnym przygotowaniu postepowania
o udzielenie zamowienia.

Odpowiedz 2:

Zamawiajacy umieszczajac w rozdziale 16 SIWZ — opis sposobu obliczenia ceny zapis: ,Skutki
finansowe jakichkolwiek bledéw w dokumentacji projektowej obciazaja Wykonawce zaméwienia,
a zatem musi on przewidzie¢ wszystkie okolicznosci, ktére moga wplynac na cene zaméwienia”, chciat
jedynie podkredli¢ charakter wynagrodzenia ryczattowego, ktore z zasady jest niezmienne
i wykonawca zgadzajac sie na ten rodzaj wynagrodzenia powinien zdawac sobie sprawe, Ze nie moze
zadaé jego podwyzszenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru
i kosztéw prac. Jednakze w zwiazku z watpliwosciami ze strony Wykonawcy, Zamawiajacy wykresla
przedmiotowy zapis ze SIWZ (powyzsze uwzglednia sie w zmianie tresci SIWZ).




Pytanie 3:

W zwiazku z remontem ulicy Mickiewicza zwracamy sie z zapytaniem czy zostala przeprowadzona
analiza przyczyn powstania kolein w drodze wojewddzkiej. Badania geotechniczne méwia o zaleganiu
pod konstrukcja drogi warstwy piaskéw humusowych oraz namutéw, a wiec gruntéw Scisliwych.
Przedstawiony sposob remontu nawierzchni sugeruje, ze zatozono powstanie kolein w warstwach
asfaltowych (remont: frezowanie + nowe warstwy). Jednak wystepowanie pod nawierzchniq drogi
gruntéw stabonoénych moglo spowodowaé powstanie kolein strukturalnych (obejmujacych réwniez
warstwy ponizej warstw asfaltowych), w tym przypadku nalezy uwzgledni¢ koszty wymiany gruntow
stabych (do gtebokosci 07-08m — ,zalecenia dokumentacji geotechnicznej”) oraz wykonanie nowej
podbudowy lub zbrojenie geosyntetykami warstwy nawierzchni. Oba rozwigzania znacznie
podwyiszaja koszty przeprowadzenia remontu, co przy rozliczeniu ryczattowym powaznie utrudnia
wycene robdt. Prosimy o dotaczenie do dokumentacji analizy deformacji nawierzchni asfaltowej.
Odpowiedz 3:

Remont ulicy Mickiewicza (droga wojewodzka) przeprowadzic zgodnie z wytycznymi zawartymi
w dokumentacji technicznej i SST. Z uwagi na zbyt duze koszty zaniechano zalecen zawartych
w dokumentacji geotechnicznej, m. in. z wykonania nowej podbudowy lub zbrojenia geosyntetykami
warstwy nawierzchni. Dokumentacja budowlana w czeéci  dot. drogi wojewddzkiej otrzymata
pozytywna opinie ZDW w Bydgoszczy. Wobec powyzszego nalezy wyceni¢ i realizowac zakres robét
budowlanych zgodnie z zalaczong dokumentacjq techniczng i SST. Ponadto Gmina Wiecbork nie
posiada dokumentadji analizy deformacji nawierzchni asfaltowej.

Pytanie 4:

Czy zalaczony przedmiar uwzglednia wykonanie warstwy zageszczonej podsypki piaszczystej
o0 miazszosdi 0,2-0,3 m pod chodniki i piaszczysto-zwirowej pod obiekty powierzchniowe o miazszosci
0,6m (,zalecenia dokumentacji geotechnicznej”)?

Czy zachodzi koniecznos¢ ich wykonania pod zaprojektowanymi konstrukcjami?

Odpowiedz 4:

Wycene zadania wykona¢ na podstawie dokumentacji technicznej i SST, z uwagi na znaczne koszty
zaniechano zalecenn dokumentacji geotechnicznej. Dokumentacja budowlana uzgodniona z ZDW
w Bydgoszczy i zarzadca drogi gminnej w Wiecborku.

Pytanie 5:

Prosze o wyjasnienie czy na skarpach dla zatrzymania sptukiwania i spelzywania gruntu nalezy
zastosowac ,plytko ulozone siatki” (zalecenie dokumentacji geotechnicznej)? Jesli tak to jakie siatki —
prosze dotaczy¢ SST.

Odpowiedz 5:

Wycene zadania wykona¢ na podstawie dokumentacji technicznej i SST, z uwagi na znaczne koszty
zaniechano zalecen dokumentacji geotechnicznej, m. in. z ufoZenia siatki na skarpach.
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Sporzadzita: J.J. .



