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I. Warunki ogolne

1. Okres$lenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione okre$lenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:
Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego i Zatwierdzajacego zeszyt
z ponumerowanymi stronami, shluzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot,
przekazywania polecen 1 innej korespondencyjnej technicznej pomigdzy Inwestorem,
Wykonawca, Projektantem 1 Urzedem Nadzoru.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodne
z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczna , zaakceptowane przez Inwestora.
Polecenia Inwestora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Rysunki — czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robdét — wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.
Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,,PN”’; okre$laja wymagania, metody
badan oraz metody 1 sposoby wykonywania innych czynnosci,

w szczegllnosci w zakresie: bezpieczenstwa pracy i1 uzytkowania oraz ochrony zycia,
zdrowia, mienia 1 S$rodowiska, z uwzglgdnieniem potrzeb ludzi niepelnosprawnych,
podstawowych cech jakosciowych wspolnych dla asortymentowych grup wyrobow,
w tym wlasciwosci techniczno -uzytkowych surowcow, materialow, paliw 1 energii
powszechnie stosowanych w produkcji 1 obrocie, gldwnych parametrow, typoszeregow,
wymiarow przytaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwiazanych z klasyfikacja
rodzajowa 1 jako$ciowa oraz zamiennos$cia wymiarowa
1 funkcjonalna wyrobow, projektowania obiektow budowlanych oraz warunkéw wykonania 1
odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robot budowlano - montazowych, dokumentacji
technicznej.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz
Z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

2. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz poleceniami Inwestora.

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi administracyjnymi, Dziennik Budowy
(jezeli jest wymagany) oraz Dokumentacje Projektowa 1 Specyfikacje Techniczna.

2.2. Biuro, obstuga, wyposazenie



Wykonawca zapewni sobie zaplecze we wlasnym zakresie na dzialce wskazanej przez
Zamawiajacego (Inwestora). Zaplecze sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur,
placéw sktadowych oraz dréog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji
wymienionych Robot.

Wykonawca zapewni pelna obsluge Zatogi Inzyniera/Kierownika budowy w czasie ich
pobytu na terenie budowy lub w pomieszczeniach Wykonawcow.

Wszelkie koszty zwiazane z niniejszym punktem Specyfikacji beda ponoszone przez
Wykonawce i powinny by¢ ujete w cenach jednostkowych robot.

2.3. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierata nizej wymienione

opracowania:

- uproszczona dok. budowlana ( rzut dachu + opis)

- Przedmiar robdt/kosztorys naktadczy

- Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

Po wygraniu przetargu i podpisaniu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
Dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem robot nie
wymagajacych pozwolenia na budowg.

2.4. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa

Uproszczona Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inwestora do Wykonawcy stanowia cze$¢ kontraktu.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bigdow Iub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, wazniejszy jest opis
wymiaré6w od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

Dane okreslone w Uproszczonej Dokumentacji Projektowej i ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnos¢
z okre§lonymi wymogami, rozrzuty tych cech nie moga przekroczy¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST 1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt WWykonawcy.

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Dotyczy budowy catego zadania. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, S$wiatla ostrzegawcze, sygnaly, ogrodzenie itp. zapewniajac w ten Sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed rozpoczeciem, przez
umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Proponuje si¢ by dojécie 1 transport materiatow dla wykonania robot odbywal si¢ droga
wewngtrzna, na terenie wyznaczonym przy ocieplanym obiekcie.

Przed rozpoczgciem robodt, wyznaczony plac nalezy wygrodzi¢ ogrodzeniem tymczasowym.
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Ze wzgledu na prowadzenie prac i korzystania z ciagdéw komunikacyjnych w obrgbie
czynnych obiektow nalezy zachowaé szczegodlne warunki bezpieczenstwa przy wykonywaniu
robot i transporcie materialow.

W zwiazku z wykonywaniem prac w obrgbie czynnych obiektow nalezy place budowy
oznakowaé, wygrodzi¢, wydzieli¢ wejscie do budynku modernizowanego z pelnym
zabezpieczeniem, wykonaniem daszkow ochronnych.

Prace prowadzi¢ pod ciagtym nadzorem, z przestrzeganiem warunkow bezpieczenstwa.
Dojazd do placéw budowy ze zjazdem z ulicy ogélnodostepne;.

2.6. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

2.7. Ochrona przeciw - pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty ktore w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty Swiadectwo dopuszczenia,

wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialow na srodowisko.

Materiaty ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem

przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania.

Jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgodg na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

2.9. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak: rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz bgdacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu

przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni ich wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem

tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inwestora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca ponosi w catos$ci konsekwencje
finansowe spowodowanym przez niego uszkodzeniem.
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Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

2.10. Ograniczenia obciazen osi pojazdoéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdoéw przy
transporcie materialdw i1 wyposazenia na terenie robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkow i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim transporcie powiadamiat Inwestora.

2.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby
personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglgdnione w Cenie Kontraktowe;.

2.12. Ochrona utrzymania robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu

koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb aby budowla byta
w zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to poleceniem Inwestora powinien rozpoczac¢
roboty utrzymania nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu

tego polecenia.

2.13. Stosowanie sie do prawa i1 innych przepisoOw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw, norm 1 wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inwestora o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

2.14. Réwnowaznos$¢ norm i zbiordw przepisoOw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy 1 przepisy, ktore
spelniajac maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bgda
obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisOw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy lub przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy.



2.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym archeologicznym odkryte na terenie budowy

beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomic
Zamawiajacego i postgpowac zgodnie z jego poleceniami.

2.16. Dziatania informacyjne i promujace

Dziatania informacyjne i promujace maja na celu:

- zwigkszenie $wiadomo$ci  spotecznej  dotyczacej projektow = w  przypadku
wspotfinansowanych np. z Funduszu Spdjnosci oraz roli jaka odgrywa Unia Europejska,

- informowanie potencjalnych i faktycznych beneficjentow o mozliwosci wsparcia
np. z Funduszu Spodjnosci,

- stworzenie jednolitego wizerunku prowadzonych dziatan przez Wspoélnote.

Wykonawca obwiesci publicznie przystapienie do robot w sposdb uzgodniony
Z Zamawiajacym przez umieszczenie w miejscach 1 iloSciach okreslonych przez
Zamawiajacego tablic informacyjnych, ktérych tre§¢ bedzie zawierala informacje wymagane
przez Ustawg Prawo Budowlane oraz dane dotyczace Kontraktu.

Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres
realizacji rob6t. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca umiesci na wykonanych obiektach tablice
pamiatkowe.

2.17. Harmonogram robot

Szczegbtowy harmonogram robot musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z ustalen
zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot, kolejno$¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre§lonym w umowie.

3. Materialy
Do realizacji zaméwienia moga by¢ stosowane materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez

tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robot zgodnie ze ST zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych musza mie¢ dokumenty
potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
ponadto musza by¢ wlasciwie oznakowane.

Wykonawca zobowiazany jest do zachowania okreslonych typéw materiatléw, urzadzen oraz
rozwigzan projektowych. Zorganizowanie dostawy materiatow niezbednych do wykonania
zadan, ich kontrola na placu budowy oraz wlasciwe zabezpieczenie pod wzgledem
bezpieczenstwa osob trzecich lezy po stronie Wykonawcy.

Skladowanie w/w materialdow oraz urzadzen powinno odbywa si¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania oraz
normami, dokumentami wskazanymi w projekcie budowlano — wykonawczym, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz zgodnie ze sztuka budowlana. Obowigzkiem wykonawcow
robot jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnos$ci i atestow, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen .
Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w
stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa 1 oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢
odpowiednia deklaracje¢ zgodnosci tych wyrobow 2z normami wprowadzonymi do
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obowiazkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wilasciwymi przepisami.
Obowiazkiem Wykonawcy jest upewnienie si¢, ze zastosowane urzadzenia posiadaja aktualne
certyfikaty zgodno$ci lub atesty, dopuszczenia, etc. I moga by¢ dostarczone przez dostawcoéw
w wymaganym terminie. Wszelkie zmiany wielkos$ci urzadzen i materiatow, przyjetych
rozwigzan w stosunku do projektu budowlano — wykonawczego wymagaja zatwierdzenia
przez Inwestora i1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Elementy musza odpowiadaé
aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowiazujace wymagania. Jako$¢ montazu
elementéw podlega zatwierdzeniu przez Inwestora (Inspektora Nadzoru)

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora (Inspektora nadzoru).

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okres§lonymi w Dokumentacji Projektowe, ST i wskazaniami Inwestora w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostana przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

5. Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie

wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i1 wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkow transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inwestora, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom

Kontraktu na polecenie Inwestora beda usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie rob6t - ogdlne zasady

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inwestora.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzuceniu materialdw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST a
takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jakos$ci robot




7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiagnac zalozona jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jako$ci materialow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzgt, zaopatrzenie i1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan
materiatlow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy.

Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
Kontraktem.

7.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja: certyfikaty
lub deklaracje zgodnosci z:
- Polska Norma przenoszaca normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
- w przypadku ich braku uwzglednia sie w kolejnosci:
- Polskie normy,
- polskie aprobaty techniczny.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

8. Dokumenty budowy

8.1.Dziennik budowy jezeli roboty budowlane sa prowadzone na pozwolenie na budowg, w
przypadku zgloszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowg nie jest wymagany.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu zabezpieczen ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem 0soby,
ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwala technika, chronologicznie, bezposrednio jeden po drugim bez
przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy lub Inwestora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- datg objecia obowiazkéw kierownika budowy i1 inspektora nadzoru inwestorskiego
- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- termin rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegodlnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw

w robotach,
- uwagi i polecenia Inwestora,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,
- zgloszenia 1 daty odbioréw zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cz¢sciowych i

koncowych odbioréw robét,
- wyjasnienia 1 propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub  wymaganiom szczegdétowym w  zwiazku z  warunkami
klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowej

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobieranie probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi | wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Inwestorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika

Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania si¢. Projektant

nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w przedmiarze i wpisuje sie do ksiazki obmiarow.

8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne moga by¢ wymagane w szczegdlnych przypadkach przez Inspektora
nadzoru, atesty materialow lub deklaracje zgodnos$ci beda gromadzone w formie uzgodnionej
z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

8.4. Plan BIOZ
Plan BIOZ musi zawiera¢ spis wszystkich mozliwych zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracujacych na budowie o0sOb oraz sposoby ich zapobiegania. Plan BIOZ musi zostaé
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 1 jest on niezbgdny do rozpoczgcia prac
budowlanych.

8.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie , oprocz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego lub zgloszenie robot budowlanych,

- protokoét przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad 1 ustalen,

- korespondencja na budowie.

8.6. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inwestora, Nadzoru Budowlanego i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9. Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robodt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem odcinkdéw robot,
a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

10. Odbidr robdt

10.1. Rodzaje odbioru robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:

a/ odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b/ odbiorowi czgsciowemu,

¢/ odbiorowi koncowemu,

d/ odbiorowi ostatecznemu.

10.2. Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosSci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych 1 wulegajacych =zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbior robot dokonuje Inwestor.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
(jezeli jest wymagany) z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inwestora. Jako$¢ 1 ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

10.3. Odbior czgsciowy
Odbidr czegsciowy polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot.
Odbioru czg$ciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

10.4. Odbior koncowy robot
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 wartoSci.
Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawceg wpisem do Dziennika Budowy (jezeli jest wymagany) z bezzwlocznym
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powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inwestora. Odbior koncowy robot nastapi w terminie
ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
ukonczenia robdt. Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakosci na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja
Techniczna.

W toku odbioru koncowego robdt Komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie

wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych i
wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustala nowy

termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja

Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne i bezpieczenstwa obiektu, Komisja moze dokonaé¢ potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

10.5. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot koncowego

odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami i uzgodnieniami,

- uwagi 1 zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu 1 udokumentowanie jego zalecen,

- Dziennik Budowy (jezeli jest wymagany),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan (jezeli sa wymagane),

- atesty jakosciowe 1 deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,

- powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu (jezeli jest wymagana),

- o$wiadczenia kierownika i inspektora nadzoru inwestorskiego,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe i1 uzupetniajace bgda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

10.6. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
odbioru koncowego.

11. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robot moze nastapi¢ ryczaltowo (cena niezmienna) lub kosztorysowo, na
podstawie ksiazki obmiaréw i cen jednostkowych, zostanie to uszczegétowione w umowie
zawartej migdzy Wykonawca a Inwestorem.
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12. Przepisy zwiazane

Dokumentami odniesienia sg:

- Oferta wykonawcy

- Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z rozporzadzeniami,
- Ustawa Prawo Budowlane z rozporzadzeniami,

- Normy branzowe
- Instrukcje producentéw materiatéw 1 wyrobow budowlanych itp.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Il. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Spis tresci
Il. Wymagania szczegotowe

1.

ok wn

o

Przedmiot i zakres robot budowlanych.

Wymagania dotyczace wykonywania robdt budowlanych

Zastosowane materialy.

Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych.

Wymagania dotyczace sprzg¢tu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
rob6t budowlanych zgodnie z zalozona jakoScia.

Odbiory robdt budowlanych.

Przepisy zwiazane
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1. Przedmiot i zakres robot budowlanych.

1.1. Zakres rob6t obejmuje:
1. Roboty przygotowawcze.
2. Roboty remontowe budowlane (murarskie, tynkarskie ).
3. Roboty remontowe dekarskie.
4. Drobne roboty spawalnicze.
W ramach w/robot budowlanych nalezy wykonac:
1. Wymieni¢ obrobki blacharskie i instalacj¢ odgromowa:
2. instalacje odgromowa z badaniami i pomiarami - pret stalowy okragly ocynk
8 — 10 mm wraz z wspornikami — 88,0m,
3. pozostate obrobki blacharskie z blachy ocynk — 25,063m2,
2. Roboty murarskie:
a) Wykonanie bruzd pod $ciagi stalowe i ich zatynkowanie — ca 5,24m,
b) Wykonanie przebi¢ przez $ciany — szt. 2,
€) Przemurowanie kominéw wraz z czapkami kominowymi - Szt. 2,
d) Otynkowanie komindw zaprawa cementowo — wapienng przemurowanych
komindéw — szt. 2,
3. Wykonac $ciagi (ankry) z pretow fi 16 ze stali StOS —b na goraco z nakretkami 2x
2,70 — 5,40m,
4. Ociepli¢ stropodach ptytami termoizolacyjnymi - STYROPAPA grub. 10cm EPS
100 — 321,77m2.
2. Wymagania dotyczace wykonywania robét budowlanych

2.1. Przed przystapieniem do wykonywania izolacji nalezy odpowiednio przygotowac
podioze. Podloze powinno by¢ réwne, suche i oczyszczone z zabrudzen.
Uktadanie izolacji termicznej stropodachu wentylowanego:
W  celu prawidlowego zwentylowania stropodachu nalezy zastosowaé otwory
wentylacyjne, ktérych powierzchnia nie moze by¢ mniejsza niz 0,001 powierzchni
dachu. W praktyce stosowa¢ otwory wentylacyjne o wymiarach 15 x 15cm w
rozstawie, co 1,5m i 5¢cm nad ociepleniem.
Do cigcia wyrobow z styropianowych uzywaé zwyklego ostrego noza, zachowujac
réwne 1 gladkie krawedzie cigcia. Ptyty przycinaé o 0,5 cm wigcej niz wynosi rozstaw w
swietle elementow konstrukcyjnych. Delikatnie weciska¢ je pomigdzy elementy
konstrukcyjne, tak aby szczelnie wypetniaty przestrzen. Starannie dosuna¢ ptyty do
siebie. Plyty w dwuwarstwowym rozwiazaniu ocieplenia uklada¢ mijankowo.
Ograniczy¢ do minimum chodzenie po plytach twardych, w miejscach, gdzie
przewiduje si¢ przejscia, uktada¢ pomosty z desek wzglednie z plyt pilsniowych lub
wiorowych.
Wykonujac prace nalezy przestrzega¢ zalecen producenta, nosi¢ odpowiednie rekawice
1 obszerne, zapinane ubranie robocze. Zapewni¢ dobra wentylacje miejsca pracy. Ciaé
nozem lub pitka. Nie uzywaé nozyc, zwlaszcza mechanicznych. Utrzyma¢ w czystosci
miejsce pracy. Po zakonczeniu pracy umyc¢ si¢ 1 wytrzepac¢, a najlepiej odkurzy¢ ubrania
robocze.

2.2. Normy i $wiadectwa.
Swiadectwa ITB nr : 525/84, 528/85, 565/85, 566/85,
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogblne wytyczne,
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptyt styropianowych. Wymogi i badania przy odbiorze
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PN-89/B-02361-Pochylenia potaci dachowych

PN-61/B-10245-Roboty blacharskie budowlane z blachy ocynkowanej i cynkowe;j.

PN — B — 24625: 1998; PN — B — 24620:1998; PN — 61/B — 10245; PN — EN
10203:1998

3. Zastosowane materialy:

3.1. Plyta termoizolacyjna - STYROPAPA grubosci 10cm EPS 100 laminowana

dwustronnie papa podktadowa na welonie szklanym P/64/1200
Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatbw przeznaczonych do wykonania pokry¢
dachowych.

Rodzaje materiatlow

Wszelkie materiatly do wykonania izolacji termicznych stropodachéw powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach polskich (PN-B-23116:1997 ,,wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie. Plyty ze styropianu - aprobaty techniczne ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Ptyty termoizolacyjne grub 10cm do ocieplenia stropodachu wentylowanego powinny
odpowiada¢ parametrom:

« wspotczynnik przewodzenia ciepta Aobl. -0,039 [W/mK]

« klasyfikacja ogniowa - wyrdb samo gasnacy

« wytrzymalo$c na rozciaganie sita prostopadta [Kpa]: powyzej 300

o odchytki wymiarowe:

o dlugose: +2/-1%

o szeroko$¢: [} 1,5%

o grubosé: -5 mm
Pilyty pakowane w zafoliowane bloczki z naniesiona nazwa 1 parametrami produktu.
Bloczki ze styropianem skladuje si¢ w zabezpieczonych miejscach oraz przy
uwzglednieniu dodatkowych wymagan producenta.

Sposob montazu:
Na odpowiednio przygotowane podioze nalezy przymocowaé plyty styropapy,
zwracajac szczegolna uwage na to, aby krawedzie boczne sasiadujacych ze soba ptyt
styropianowych byly do siebie dobrze doci$nigte. Mocowanie ptyt odbywa si¢ za
pomoca specjalnych tacznikow mechanicznych badz odpowiednich klejow
dopuszczonych przez Instytut Techniki Budowlanej. W przypadku montazu za
pomoca lacznikow mechanicznych, nalezy dobra¢ ich odpowiednia ilo$¢, ktéra
uzalezniona jest od nastgpujacych czynnikow:

= wysoko$ci budynku;
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3.2.

3.3.

3.4.

4.

= powierzchni dachu;
= strefy dachu.

Wszystkie te czynniki maja wptyw na sil¢ ssania wiatru. Aby odpowiednio dobra¢
liczbg dybli, nalezy podzieli¢ dach na nastepujace strefy: srodkowa, krawedziowa i
narozna. Najwigksze sily ssania wiatru wystgpuja w strefie naroznej, tu nalezy
zastosowa¢ najwigksza liczbe tacznikow, nastgpnie w strefie krawedziowej i
srodkowej (np. 9, 5, 3 dyble na metr kwadratowy). Nalezy tez zwroci¢ uwage na
no$nosci tacznikow, ktore producent podaje na opakowaniu.
W przypadku mocowanie ptyt za pomoca kleju lub mas bitumicznych, dopuszczonych
do tego typu prac, wazne jest aby $rodki te nie zawieraly zwiazkdw organicznych,
ktore moglyby doprowadzi¢ do degradacji styropianu. Do klejenia ptyt
styropianowych do blach najwlasciwsze sa kleje poliuretanowe wolno- lub
szybkoschnace. Zuzycie klejow podane jest przez producentdéw, nalezy jednak zwrdcicé
uwagg na site ssania wiatru, analogicznie jak w przypadku mocowan mechanicznych.
Dodatkowo, jesli to mozliwe, w strefach naroznych i krawgdziowych zalecane jest
zastosowanie mocowan mechanicznych (dotyczy to gléwnie dachow o duzej
powierzchni 1 na wysokosciach przekraczajacych 8m).
Na przymocowanych plytach styropapy mozna bezposrednio wykonywac pokrycie
dachowe z pap termozgrzewalnych typu PYE PV. Podczas tej czynno$ci nalezy
zwréci¢ szczegdlna uwage by ogien z palnika nie byt skierowany bezposrednio na
styropapg. Grza¢ nalezy na rolke, a po roztopieniu bitumu zawartego w papie, rolke
rozwija¢ zwracajac uwagg na to by hydroizolacja byta wykonana szczelnie.

Papa termozgrzewalna - wierzchnia na osnowie z widkniny poliestrowej gr. min. 4,2
mm

Obrobki blacharskie — wykonanie obrobek blacharskich dostosowa¢ do wielkosci
pochylenia potaci.

Do obrobek blacharskich dachu nalezy stosowac blachg stalowa ocynk grub.
0,55mm do 0,6mm. Obrébki z gotowych elementow mozna wykonywac o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz -15°C. W przypadku koniecznosci
prowadzenia obrobki termicznej roboty nalezy prowadzi¢ w temp +10°C. Robot nie
mozna wykonywa¢ na oblodzonych powierzchniach. Przy wykonywaniu
obrobek blacharskich nalezy pamigta¢ o zachowaniu dylatacji. Dylatacje
powinny by¢ wykonane tak by umozliwia¢ przenoszenie ruchoéw poziomych i
pionowych, tak by nastgpowat szybki odptyw wody.

Kit silikonowy trwale plastyczny — przeznaczony na zewnatrz stosowany bedzie jako
uszczelnienie dylatacji oraz uszczelnienie przy obrobkach blacharskich itp.
Kit musi by¢ odporny na dzialanie warunkéw atmosferycznych oraz posiada¢ wysoka
plastycznos¢.
Nalezy stosowa¢ kit w kolorze czarnym — dopuszcza sig¢ zastosowanie kitu
bezbarwnego.

Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne jezeli
producent majacy siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny
zgodnosci 1 wydat na swoja wylaczna odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnosci
z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczna.
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Ocena zgodno$ci obejmuje wlasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego odpowiednio
do jego przeznaczenia, majace wptyw na spetienie przez obiekt budowlany wymagan
podstawowych.

Wyréb budowlany wytwarzany tradycyjnie na okreslonym terenie przy uzyciu metod
sprawdzonych w wieloletniej praktyce, przeznaczony do lokalnego stosowania, zwany
dalej ,regionalnym wyrobem budowlanym”, moze by¢ oznakowany znakiem
budowlanym na wylaczna odpowiedzialno$¢ producenta.

O uznaniu, ze dany wyréb budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym orzeka w
drodze decyzji, na wniosek producenta, wiasciwy wojewodzki inspektor nadzoru
budowlanego.

Oznakowanie znakiem budowlanym regionalnego wyrobu budowlanego jest
dopuszczalne wytacznie po uzyskaniu w/w decyzji oraz wydaniu przez producenta, na
jego wylaczna odpowiedzialno$§¢ os$wiadczenia, ze wyrdb budowlany zostat
wytworzony tradycyjnie, na okre§lonym terenie, przy uzyciu metod sprawdzonych w
wieloletniej praktyce i nadaje si¢ do stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobata Techniczna lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
norm polskich,

—na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca
skladowanych na budowie materialow przeznaczonych do wykonania pokry¢
dachowych.

Ponadto przy stosowaniu wszystkich wyrobow budowlanych nalezy:

- stosowa¢ si¢ do instrukcji wydanych przez ich producentow. W instrukcjach tych
okreslono sposob transportu, przechowywania i sktadowania wyrobow,

- przestrzega¢ okreséw przydatnosci do stosowania,

- przestrzega¢ przepisow bhp zwiazanych ze stosowaniem srodkow szkodliwych,

- dla wyrobéw budowlanych, dla ktérych konieczne je pobieranie probek w celu
weryfikacji ich jakosci, nalezy prace te prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami,
a w przypadku ich braku zgodnie z Aprobatami Technicznymi lub odpowiednimi
instrukcjami technicznymi.

5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozona jakoScia.

5.1. Sprzet i maszyny
Do wykonywania robot ocieplenia $cian budynku nalezy zastosowaé rusztowania rurowe
z pomostami drewnianymi, z barierkami ochronnymi, z wykonaniem zabezpieczen siatka
ochronng i odgromieniem.
Prace wykonywane beda przy uzyciu lekkich narzedzi elektrycznych i pneumatycznych.
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W przypadku zastosowania rusztowan rurowych z pomostami drewnianymi, z barierkami
ochronnymi, nalezy wykona¢ zabezpieczenie siatka ochronng i odgromieniem.

5.2. Transport
Paczki ze styropapa nalezy przewozi¢ ulozone w stosy zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ 1 uszkodzeniem. Do transportu nalezy uzywaé krytych $rodkow
transportu.

6. Odbiory robot budowlanych.

6.1. Wszystkie prace ulegajace zakryciu muszg podlega¢ odbiorom przez Inspektora
(Inspektoréw) Nadzoru Inwestorskiego jezeli sa powolani lub przez Zamawiajgcego
(Inwestora).

Podczas procedur odbiorowych nalezy stosowaé si¢ do informacji zawartych w niniejszej
specyfikacji lub do wytycznych zawartych w Polskich Normach, Aprobatach
Technicznych, literaturze technicznej, instrukcjach technicznych wydawanych przez
polskie placéwki naukowe oraz instrukcjach stosowania poszczegdlnych wyrobow
budowlanych.

6.2. Kontrola jakoS$ci robot
Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.
Kontrola wykonania podtoza powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru lub
przedstawiciela inwestora przed przystapieniem do ukladania izolacji zgodnie z
wymaganiami normy.
Kontrola koncowa wykonania izolacji termicznej polega na sprawdzaniu zgodnos$ci
wykonania z dokumentacja techniczna oraz wymaganiami specyfikacji.

6.3. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robdt jest m? utozonej izolacji termicznej
Ilo$¢ robot okresla si¢ na ksiazki obmiaréw i z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru lub
przedstawiciela Inwestora i sprawdzonych w naturze. Z powierzchni izolacji nie potraca
si¢ urzadzen obcych o ile powierzchnia kazdego przekracza 0,50 m?.

Podstawg¢ do odbioru wykonania robot izolacji termicznej stropodachoéw stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania dok. powykonawcza ,protokotami (atesty lub
deklaracje zgodnosci) odbioru materialow 1 wyrobow,

Odbior podtoza

Badania podloza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgSciowego przed
przystapieniem do pokrycia materiatami izolacyjnymi.

Ogoblne wymagania odbioru robot utozenia izolacji termicznej stropodachow:

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie: podloza, jakosci zastosowanych
materiatow, doktadnos$ci wykonania poszczegolnych warstw,

Badania koncowe izolacji nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot.

Podstawe do odbioru robot stanowia nastgpujace dokumenty:

dokumentacja powykonawcza, protokoty (atesty lub deklaracje zgodnosci) odbioru
materiatlow 1 wyrobow,
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Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru jezeli jest powotany, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny,
izolacja nie powinna by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastgpujacych rozwigzan:

— poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i1 trwatosci ,
obnizy¢ ceng izolacji,

— w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwiazania — rozebra¢ ulozona izolacj¢
(miejsc nie odpowiadajacych ST) i ponownie wykonac roboty.

Zakonczenie odbioru

Odbior izolacji potwierdza sig: protokotem, ktory powinien zawieraé:

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

7. Przepisy zwigzane

e "Warunki techniczne" - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie"

e PN-EN ISO 6946:1999 "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny
1 wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania".

e PN-B-02025:2001 "Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych 1 zamieszkania zbiorowego".

e PN-82/B-02402 "Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w
budynkach" lub §134, ust. 2

e PN-82/B-02403 "Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne".
PN-93/B-02862/Az1:1999 "Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
niepalnosci materiatow budowlanych".

e PN-B-02851-1 :1997 "Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci
ogniowej elementéw budynku. Wymagania ogdlne 1 klasyfikacja".

e PN-B-23116:1997 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

e PN-EN 12086:2001 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
wlasciwosci przy przenikaniu pary wodne;j".

e Instrukcja ITB nr 321 "Stosowanie wyrobow ze styropianowych ptyt do izolacji
termicznej w budownictwie"

e PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. blachy ocynkowane

e PN - 81/B-03150.01:2000/Az: 2001 Konstrukcje z drewna 1 materialow
drewnopochodnych
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