Zaftacznik Nr 8 do SIWZ
PROJEKT

UMOWA NR 272 ............

Pefnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. Rewitalizacja
miasta Wiecbork — przebudowa oraz podniesienie standardu przestrzeni Rynku miejskiego oraz
czesci ciggu spacerowego (Promenady) w Wiecborku oraz zagospodarowanie i uporzadkowanie

terenow zieleni Placu Jana Pawifa II z wyposaZeniem w elementy maftej architektury

Wdniu ..., roku w Wiecborku, pomiedzy:
Gmina Wiecbork majaca swoja siedzibe przy ul. Mickiewicza 22, 89-410 Wiecbork
zwang dalej ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:

Pawla Toczko - Burmistrza Wiecborka

w wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieri
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p6zn. zm.) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§ 1.
Wykonawca przyjmuje petnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji — Rewitalizacja
miasta Wiecbork — przebudowa oraz podniesienie standardu przestrzeni Rynku miejskiego oraz czesci
ciggu spacerowego (Promenady) w Wiecborku oraz zagospodarowanie i uporzadkowanie terenow zieleni
Placu Jana Pawfa II z wyposazeniem w elementy matej architektury zgodnie ze zlozong ofertg
stanowigca zatagcznik do niniejszej umowy.
Przedmiot umowy obejmuje nadzor inwestycyjny catego procesu inwestycyjnego oraz wszystkie
czynnosci  wynikajace z prawa budowlanego i umowy z wykonawcg robot budowlanych,
a w szczegolnosci:
1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
z dokumentacjg projektowa, umowg z wykonawcg robot budowlanych, przepisami prawa,
obowigzujgcymi normami panstwowymi, wytycznymi branzowymi oraz zasadami wiedzy
technicznej;
2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych  wyrobéw  budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowania materiatdw wadliwych i nie dopuszczonych do
obrotu i stosowania;
3) dokonywanie odbioréw czesciowych i odbioru koncowego robét budowlanych;
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecia wad, a takze wspotuczestniczenie
w rozliczeniu budowy w zakresie finansowym i rzeczowym;
5) kontrola zgodnosci przebiegu robdt z obowigzujagcym harmonogramem rzeczowo-terminowo-
finansowym.
Do obowigzkéw Inspektora Nadzoru (oprdcz wymienionych powyzej) nalezy w szczegdlnosci:
1) Zapoznanie sie z dokumentacjg budowlang powierzonego zadania inwestycyjnego w tym warunkami
pozwolenia na budowe, zgtoszenia oraz warunkami terenowymi,
2) Udziat w weryfikacji harmonogramu rzeczowego zadania i jego ewentualnych aktualizacji;
3) Zapoznanie sie z terenem inwestycji, jego uzbrojeniem i istniejacymi urzadzeniami;



4) Inspektor Nadzoru bedzie nadzorowat budowe (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu aby

byta zapewniona skuteczno$¢ nadzoru nie rzadziej jednak niz 4 razy w ciggu dwoch tygodni (za
wyjatkiem okresu zimowego lub przestoju w robotach gdzie czestotliwoS¢ pobytu mozna ograniczy¢
do niezbednego minimum) oraz na wezwanie kierownika budowy lub Zamawiajacego;

5) Sprawowanie kontroli w zakresie niezbednym do zabezpieczenia interesbw Zamawiajacego

6)

7)

8)

9)

i przysztych uzytkownikdow w tym:

a) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz zapisami umowy;

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych wyrobdw budowlanych
i stosowanych materiatdbw (do obowigzkéw inspektora bedzie nalezato egzekwowanie
i odbior od wykonawcy robot atestow i certyfikatow wyrobdéw i materiatow przed ich
wbudowaniem oraz ich szczegbtlowa weryfikacja), a w szczegdlnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobdw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie;

c) sprawdzanie i odbior robdot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych;

d) sprawdzenie i odbidr robét, wynikajacych z harmonogramu robét budowlanych;

e) kontrola ilosci i wartosci wykonywanych robdt z obowigzujagcym harmonogramem oraz
terminowos$¢ ich wykonania;

f) kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla oceny wiasciwego wykonania
robot (ilosci, jakosci, wartosci robot);

g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt oraz usuniecie wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy (w tym weryfikacja kosztéw ewentualnych zmian w zakresie zadania
i rodzaju materiatéw w stosunku do oferty wykonawcy);

Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiajgcego
watpliwosci natury technicznej powstatych w toku wykonywania robot, zasiegajac w razie potrzeby
opinii autora projektu budowlanego;

Sprawdzanie posiadania przez kierownika robot odpowiednich dokumentow (atestow, Swiadectw
jakosci, wynikow badan), dotyczacych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobéw. Dokonanie
ich oceny jakosci na placu budowy przed ich wbudowaniem. W razie braku wymaganych
dokumentow stwierdzajacych wiasciwg jakos¢ lub tez w razie zastrzezen dotyczacych ,jakosci”
wyrobu przewidzianego do wbudowania, inspektor nadzoru ma obowigzek zadania od wykonawcy
odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany ,wadliwego” materiatu
Z rownoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego o zaistniatym fakcie;

Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatéw i wyrobow nie dopuszczonych do
stosowania w budownictwie lub niewiadomego pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci
wykonywania robdt budowlanych z dokumentacjg techniczng (w tym specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot), nieprawidtowosci procesow technologicznych, uzycia niewtasciwych
materiatow, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robét w sposdb powodujacy i mogacy narazi¢
Zamawiajacego na straty — inspektor nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi robdt, zgtasza
Zamawiajacemu oraz podejmuje odpowiednie decyzje. Inspektor Nadzoru ma prawo zada¢ od
kierownika robét lub kierownika robét dokonania poprawek badZz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywotaC¢ zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosé
z dokumentacjg projektowg lub pozwoleniem na budowe;

Sprawdzanie kompletnosci przedstawionych przez wykonawce dokumentéw i zaswiadczen
wymaganych przez Zamawiajacego i niezbednych do przeprowadzenia odbioru;

10) Uczestnictwo w komisjach powotanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania

gwarancji i rekojmi (w tym udziat w odbiorach pogwarancyjnych);

11) Kontrola usuniecia przez wykonawce stwierdzonych wad; uczestniczenie w przyjeciu przez

Zamawiajacego od wykonawcy usunietych wad — potwierdzonych protokotem;

12) Nadzorowanie i pisemne informowanie Zamawiajagcego o warunkach BHP i zabezpieczeniach

stosowanych na terenie budowy, przeciwdziatanie nieprawidtowosciom mogacym spowodowac
zagrozenie dla uzytkownikow oraz mieszkancow;

13) informowanie Zamawiajgcego o:

- koniecznosci wykonania robodt odbiegajacych od zatozen projektowych w terminie 3 dni od
daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,



4.

—

- terminach zakrycia robdt podlegajacych zakryciu oraz o terminie wykonania robot
zanikajacych;
- problemach i mozliwych nieprawidtowosciach mogacych powsta¢ w wyniku realizacji
przedmiotu umowy;
14) Uczestniczenie w odbiorze koncowym robot;
15) Zawieszenie prowadzenia robot budowlanych w przypadku gdy ich kontynuacja moze wywotac
zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi badZ spowodowac znaczne straty materialne.
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1) wydawac kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczace:
usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych
odkrycia robdt Iub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robdt budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie
wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych oraz w innych wymagajacych tego
sprawach;

2) Zzada¢ od kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie zycia lub zdrowia ludzi badZz spowodowac znaczne straty
materialne lub tez spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem;

3) bez pisemnej zgody Zamawiajacego, inspektor nadzoru inwestorskiego nie moze wprowadzi¢
zadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robét budowlanych;

4) zakres robdt i wymagania jakoSciowe, okreSla dostarczona dokumentacja projektowa,
obowigzujace przepisy prawa, wymogi okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia
i zawarta umowa o roboty budowlane wraz harmonogramem robdt i zatacznikami, ktdre sg
znane Wykonawcy.

§ 2.

Zespotem Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy bedzie kierowat: .........ccccooveiiiiiiiiiiiiie e,
Nadzér inwestorski sprawowac bedzie zespot w osobach:

1) Inspektor nadzoru w branzy drogowej - .......cccoviiiiiiiiii i

2) Inspektor nadzory w branzy sanitarngj - ........cccccceevvieieiieeiciee e

3) Inspektor nadzoru w branzy elektryczngj - ........cccoveeviieiiiicccieen,
Koszty wspdtpracy oraz petng odpowiedzialnos¢ za podjete dziatania lub zaniechanie oséb nadzorujacych
ponosi Wykonawca.

§ 3.
Wykonawca petni¢ bedzie nadzér inwestorski w terminie:
od dnia podpisania umowy do 31.12.2013r.
Niniejsza umowa ulega rozwigzaniu w przypadku wczesniejszego zakonczenia robdt budowlanych
objetych nadzorem tj. w dniu podpisania protokotu koncowego odbioru robdt bez wad i protokotu
zakonczenia petnienia nadzoru inwestorskiego.

§ 4.
Strony ustalajg, ze obowigzujacq ich forma wynagrodzenia, jest wynagrodzenie ryczaltowe
w wysokosci:
......................................... zt brutto
(STOWINE. ...ttt asrea e s )
Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie .........ccccecevvceenennn zZiotych

Ustalone w ust. 1 umowy wynagrodzenie jest niezmienne i nie moze ulec zwiekszeniu w trakcie realizacji
umowy poza okolicznoscig przedstawiong w ust. 4.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zmienione w przypadku zmian w obowiazujacych przepisach
podatkowych, w tym zmiany podatku VAT.

Rozliczenie przedmiotu umowy odbywac sie bedzie na podstawie faktur czesciowych i faktury koncowej.
Przy czym pierwsza faktura czeSciowa moze by¢ wystawiona po okresie dwdch miesiecy od daty
rozpoczecia prowadzenia nadzoru inwestorskiego.
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10.

Faktury wystawiane bedq na Gmine Wiecbork, NIP: 504-002-58-42, ktora zrealizuje je na konto
Wykonawcy.

W kazdej fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokosci.

Zamawiajacy ureguluje nalezno$¢ w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przelewem na konto
Wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane fakturami czeSciowymi nie moze przekroczy¢ 60% wynagrodzenia
brutto okreslonego w ust. 1. Pozostatg kwote wynagrodzenia Zamawiajacy ureguluje w terminie do 28
lutego 2014 roku.

Ostateczne rozliczenie za ustuge petnienia nadzoru inwestorskiego nastapi w oparciu o fakture koficowg
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koricowego robdt objetych nadzorem i protokotu
zakonczenia petnienia nadzoru inwestorskiego.

§ 5.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:
1) odstgpienie od umowy przez Wykonawce w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,
2) odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy za zwitoke z zaptatg faktury odsetki ustawowe od wartosci zalegtej
faktury brutto, za kazdy dzien zwtoki.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwoS¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajagcego wartoS¢
zastrzezonych kar umownych do wysokosci szkody rzeczywiscie poniesionej.

§ 6.

Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy, w nastepujacych przypadkach:

a) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki nieterminowo lub w sposéb nienalezyty i mimo zwrdcenia na
to uwagi i wezwania Zamawiajgcego nie wykazuje poprawy,

b) Wykonawca nie podjat sie wykonywania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy lub przerwat
ich wykonywanie,

c) Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego wprowadzi zmiany w zakresie realizacji umowy na
wykonanie robdt budowlanych,

d) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy

e) w przypadku gdy zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych

okolicznosciach.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 lit. a (przerwanie), Wykonawca moze zadac¢ jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytutu faktycznego wykonania czesci umowy.

§7.
Niewazne sg zmiany istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze Zamawiajacy przewidziat mozliwos¢ takiej zmiany
w ogtoszeniu o zaméwieniu lub w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia oraz okreslit warunki
takiej zmiany.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagajq pisemnego aneksu podpisanego przez strony.

§ 8.

Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie beda mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych oraz ustawy Prawo budowlane.

§9.

Wiasciwym do rozpoznania spordw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.



§ 10.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa
egzemplarze dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY




