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I. Warunki ogolne

1. Okres$lenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione okre$lenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:
Instalacja centralnego ogrzewania — uktad przewodow napelionych woda wraz
zZ grzejnikami.

Rura ochronna — rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do przenoszenia
obciazen zewngtrznych i do zabezpieczenia przewodow przy przejsciu przez $ciany.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego i Zatwierdzajacego zeszyt
z ponumerowanymi stronami, shluzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencyjnej technicznej pomigdzy Inwestorem,
Wykonawca, Projektantem 1 Urzgdem Nadzoru.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodne
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna , zaakceptowane przez Inwestora.
Polecenia Inwestora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Rysunki — czg$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje charakterystyke
I wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robdot — wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.
Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,,PN”; okre$laja wymagania, metody
badan oraz metody 1 sposoby wykonywania innych czynnoscl,

w szczegllnosci w zakresie: bezpieczenstwa pracy i1 uzytkowania oraz ochrony Zzycia,
zdrowia, mienia 1 S$rodowiska, z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych,
podstawowych cech jako$ciowych wspolnych dla asortymentowych grup wyrobow,
w tym wilasciwosci techniczno -uzytkowych surowcow, materialdow, paliw 1 energii
powszechnie stosowanych w produkcji 1 obrocie, gtownych parametréw, typoszeregow,
wymiaroOw przylaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwiazanych z klasyfikacja
rodzajowa i jako$ciowa oraz zamienno$cia wymiarowa
1 funkcjonalna wyrobow, projektowania obiektow budowlanych oraz warunkow wykonania 1
odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robot budowlano - montazowych, dokumentacji
technicznej.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz
Z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

2. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inwestora.




2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz Dokumentacje¢ Projektowa i Specyfikacje Techniczna.

2.2. Biuro, obstuga, wyposazenie

Wykonawca zapewni sobie zaplecze we wilasnym zakresie na dzialce wskazanej przez
Zamawiajacego (Inwestora). Zaplecze sklada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur,
placéw sktadowych oraz dréog dojazdowych i wewngtrznych potrzebnych do realizacji
wymienionych Robot.

Wykonawca zapewni pelna obstuge Zatogi Inzyniera/Kierownika budowy w czasie ich
pobytu na terenie budowy lub w pomieszczeniach Wykonawcow.

Wszelkie koszty zwigzane z niniejszym punktem Specyfikacji beda ponoszone

przez Wykonawceg i powinny by¢ ujgte w cenach jednostkowych robot.

2.3. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierata nizej wymienione

opracowania:

- Projekt budowlany

- Przedmiar robot

- Specyfikacje Techniczna wykonania i odbioru robot.

Po wygraniu przetargu i podpisaniu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
Dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowg i zgloszeniami robot nie
wymagajacych pozwolenia na budowg.

2.4. Zgodnos$¢ robot z Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty

przekazane przez Inwestora do Wykonawcy stanowia czes¢ kontraktu.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje
nastgpujaca kolejno$¢ ich waznosci:

1/ Dokumentacja Projektowa,

2/ Specyfikacja Techniczna,

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory

dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, wazniejszy jest opis
wymiaréw od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i

dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé bliska

zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, rozrzuty tych cech nie moga przekroczy¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja

Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementéw budowli, to takie
materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt

Wykonawcy.

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy
Dotyczy budowy catego zadania. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:



zapory, S$wiatla ostrzegawcze, sygnaly, ogrodzenie itp. zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapoér i znakoéw

dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed rozpoczeciem, przez
umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

2.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

2.7. Ochrona przeciw - pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywac
sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

2.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy ktore w sposob trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialty swiadectwo dopuszczenia,

wydane przez uprawniona jednostkg, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na §rodowisko.

Materiaty ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem

przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania.

Jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgodg na
uzycie tych materialéw od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

2.9. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatne;]

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak: rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlasdcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu

przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni ich wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem

tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inwestora 1 zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdipracowatl dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca ponosi w catosci konsekwencje
finansowe spowodowanym przez niego uszkodzeniem.



Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

2.10. Ograniczenia obciazen osi pojazdoéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdoéw przy
transporcie materialdw i1 wyposazenia na terenie robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych wagowo i1 gabarytowo tadunkéw 1 w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim transporcie powiadamiat Inwestora.

2.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe.

2.12. Ochrona utrzymania robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inwestora. Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu

koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob aby budowla byta
w zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to poleceniem Inwestora powinien rozpoczaé
roboty utrzymania nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu

tego polecenia.

2.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow, norm i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i begdzie w pelni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inwestora o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2.14. Ré6wnowazno$¢ norm i zbiorow przepisdOw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spetniajac maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i1 zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm 1 przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy lub przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy.



2.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym archeologicznym odkryte na terenie budowy

beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomic
Zamawiajacego i postgpowac zgodnie z jego poleceniami.

2.16. Dziatania informacyjne i promujace

Dziatania informacyjne i promujace maja na celu:

- zwigkszenie §wiadomosci spotecznej,

- stworzenie jednolitego wizerunku prowadzonych dziatan.

Wykonawca obwiesci publicznie przystapienie do robot w sposéb uzgodniony
z Zamawiajacym przez umieszczenie w miejscach 1 ilo$ciach okreslonych przez
Zamawiajacego tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zawierala informacje wymagane
przez Ustawg Prawo Budowlane oraz dane dotyczace Kontraktu.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca umiesci na wykonanych obiektach tablice
pamiatkowe.

3. Materialy
Do realizacji zaméwienia moga by¢ stosowane materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez

tworzywa 1 wyroby niezbgdne do wykonania robot zgodnie ze ST zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych musza mie¢ dokumenty
potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania W budownictwie,
ponadto musza by¢ wlasciwie oznakowane.

Wykonawca zobowiazany jest do zachowania okreslonych typéw materiatéw, urzadzen oraz
rozwiazan projektowych. Zorganizowanie dostawy materialow niezbednych do wykonania
zadan, ich kontrola na placu budowy oraz wiasciwe zabezpieczenie pod wzgledem
bezpieczenstwa 0sob trzecich lezy po stronie Wykonawcy.

Sktadowanie w/w materialow oraz urzadzen powinno odbywa si¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania oraz
normami, dokumentami wskazanymi w projekcie budowlano — wykonawczym, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
Sanitarne 1 przemystowe" oraz

zgodnie ze sztuka budowlana. Obowiazkiem wykonawcow robot jest dostarczenie
wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow, aprobat technicznych, Swiadectw
dopuszczenia wszystkich zastosowanych materialéw i urzadzen . Wszelkie urzadzenia oraz
narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktore
nie podlegaja obowiazkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia
tym znakiem, wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ odpowiednia deklaracje zgodnosci
tych wyrobow 2z normami wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania oraz
wymaganiami okreslonymi wlasciwymi przepisami. Obowiazkiem Wykonawcy

jest upewnienie sig, ze zastosowane urzadzenia posiadaja aktualne certyfikaty zgodnosci lub
atesty, dopuszczenia, etc. | moga by¢ dostarczone przez dostawcow w wymaganym terminie.
Wszelkie zmiany wielko$ci urzadzen i materialdw, przyjetych rozwiazan w stosunku do
projektu budowlano — wykonawczego wymagaja zatwierdzenia przez Inwestora i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego . Elementy musza odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm



1 spetnia¢ obowiazujace wymagania. Jako$¢ montazu elementéw podlega zatwierdzeniu przez
Inwestora (Inspektora Nadzoru)

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora (Inspektora nadzoru).

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z

zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe, ST 1 wskazaniami Inwestora w

terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

5. Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie

wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych
materialow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom

Kontraktu na polecenie Inwestora beda usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robdt - ogélne zasady

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawcg na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzuceniu materiatlow 1 elementow robot

beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej 1 w
ST a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.




7. Kontrola jakosci robot

7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiagnac zalozona jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robo6t 1 jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,

sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatlow oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy.

Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
Kontraktem.

7.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja: certyfikaty
lub deklaracje zgodnosci z:
- Polska Norma przenoszaca normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
- w przypadku ich braku uwzglednia sie w kolejnosci:
- Polskie normy,
- polskie aprobaty techniczny.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

8. Dokumenty budowy

8.1.Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawceg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku
Budowy beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu zabezpieczen
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bgdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, chronologicznie, bezposrednio jeden po
drugim bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokéty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy lub Inwestora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date objecia obowiazkéw kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego
- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- termin rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw

w robotach,
- uwagi i polecenia Inwestora,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,
- zgtoszenia 1 daty odbioréw zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cz¢sciowych 1

koncowych odbiorow roboét,
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- wyjasnienia i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub  wymaganiom szczegotowym w  zwiazku z  warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowej

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatléw, pobieranie probek oraz wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Inwestorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika

Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgcia

stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania si¢. Projektant

nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w przedmiarze 1 wpisuje sie do ksiazki obmiarow.

8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne moga by¢ wymagane w szczegdlnych przypadkach przez Inspektora
nadzoru, atesty materialow lub deklaracje zgodnos$ci bgda gromadzone w formie

uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

8.4. Plan BIOZ
Plan BIOZ musi zawiera¢ spis wszystkich mozliwych zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracujacych na budowie o0sOb oraz sposoby ich zapobiegania. Plan BIOZ musi zostaé
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 1 jest on niezbgdny do rozpoczgcia prac
budowlanych.

8.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie , oprocz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- zgloszenie robot budowlanych,

- protokot przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.
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8.6. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inwestora, Nadzoru Budowlanego i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9. Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiar robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pis$mie.

Obmiar gotowych robodt bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigczne;j
platnos$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢sciowym lub koncowym odbiorem odcinkdéw robot,
a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

10. Odbidr robdt

10.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:

a/ odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b/ odbiorowi czgsciowemu,

¢/ odbiorowi koncowemu,

d/ odbiorowi ostatecznemu.

10.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosSci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych =zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbidr robot dokonuje Inwestor.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony

niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomieniem o tym fakcie Inwestora. Jakos$¢ i 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inwestor na podstawie i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

10.3. Odbior czgsciowy

Odbidr czegsciowy polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot.
Odbioru czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
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10.4. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o
tym fakcie Inwestora. Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora ukonczenia robdt. Odbioru
koncowego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inwestora
i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosci na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja

Techniczna.

W toku odbioru koncowego robot Komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie

wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych i
wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy

termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja

Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne 1 bezpieczenstwa obiektu, Komisja moze dokonaé¢ potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

10.5. Dokumenty do odbioru koficowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot koncowego

odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami i uzgodnieniami,

- uwagi 1 zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie jego zalecen,

- Dziennik Budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan ,

- atesty jako$ciowe 1 deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,

- powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjna obiektu,

- o$wiadczenia kierownika

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisjg roboty poprawkowe i1 uzupekniajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i1 robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

10.6. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem odbioru koncowego.

13



11. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robdt moze nastapi¢ ryczattowo (cena niezmienna) lub kosztorysowo, na
podstawie ksiazki obmiardw i cen jednostkowych, zostanie to uszczegétowione w umowie
zawartej miedzy Wykonawca a Inwestorem.

12. Przepisy zwiazane

Dokumentami odniesienia sa:

- Oferta wykonawcy

- Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z rozporzadzeniami,

- Ustawa Prawo Budowlane z rozporzadzeniami,

-Ustawa o wyrobach budowlanych

- Normy branzowe

- Instrukcje producentoéw materiatéw i wyrobow budowlanych.
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