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1.   WSTĘP 

1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna „Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 

wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania „ Budowa boisk sportowych 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą i budową budynku zaplecza sanitarno – szatniowego” w ramach 

programu  Moje boisko – ORLIK 2012. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikację techniczną  jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w pkt. 1.1. 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 

Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi:  

W różnych miejscach specyfikacji technicznej podane są odnośniki do norm krajowych. 

Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych czytane w 

połączeniu z dokumentacją projektową i specyfikacjami, w których są wymienione 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 

związku z wykonywanie prac objętych kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z 

wszystkimi innymi, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż wykonawca 

dogłębnie zaznajomi się z treścią i wymaganiami tych norm. 

 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Zakres robót obejmuje wykonanie kompleksu boisk sportowych w ramach wykonania boisk 

sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko – Orlik 2012 o nawierzchni: piłka nożna – 

sztuczna trawa , wielofunkcyjne  - poliuretanowa wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem i budynkiem  

sanitarno - szatniowym. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

Obiekt budowlany – należy przez to rozumieć: 

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

- budowlą stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

- obiekt małej architektury. 

Budowla – obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jako: 

lotnisko, drogo, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące maszty 

antenowe, wolnostojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 

obronne (fortece), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub 

urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 

konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 

budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 

pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia jako 

odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności:  

- kultu religijnego jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figurki 

- posągi, wodotryski i inne obiekty małej architektury ogrodowej, 

- użytkowe służące rekreacji codziennej utrzymania porządku, jak piaskownice, huśtawki, drabinki,  

  śmietniki. 

Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego użytkowania 

w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce 

lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 

uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 

urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 

nadbudowę obiektu budowlanego. 
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Roboty budowlane – prace polegające na budowie, przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego. 

Remont – Wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. 

Urządzenia budowlane – urządzenie techniczne z obiektem budowlanym zapewniające możliwość 

użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 

służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i 

place pod śmietniki. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Prawo dysponowania nieruchomością na cele budowy – tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązującego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokołów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu, operatory geodezyjne książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu – także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Teren zamknięty – teren, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:  

- obronności lub bezpieczeństwa państwa, będących w decyzji jednostek organizacyjnych   

  podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz   

  Ministrowi Spraw Zagranicznych. 

- bezpośredniego wydobywania kopalin ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich własności określonych w 

rozdziale 8. 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub zestaw wyrobów do stosowania 

we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Organ samorządu zawodowego – organ określony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. Nr 5, poz. 

42 z późn. zm.). 

Obszar działania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 

odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego 

terenu. 

Opata – kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 

kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalne przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidzianą do usunięcia po 

ich zakończeniu. 

Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Rejestr obmiarów – akceptowana przez inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, 

służąca do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 

ewentualnych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora 

nadzoru inwestycyjnego. 
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Część obiektu lub etap wykonania – część wykonania obiektu budowlanego zdolną do spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

Ustalenie techniczne – ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 

laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 

niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz 

rodzajów przeprowadzanych robót  

Materiały – wszelkie tworzywa niezmienne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Materiały 

użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów 

używanych do odtwarzania części chodników, krawężników, nawierzchni z płyt betonowych, w 

pozycjach kosztorysu, w których zostało to wskazane jako „materiał z odzysku” 

Odpowiedzialność (bliska) zgodność – Zgodność wykonywanych robót d dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie inspektora nadzoru inwestycyjnego – wszelkie polecenia przekazane wykonawcy 

przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej lub 

adaptacji projektu typowego. 

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 

kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 

przedmiarowych. 

Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnej funkcji terenu 

naruszonego w czasie re3alizacji budowy lub robót budowlanych. 

Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostką 

upoważnioną do udzielania aprobat technicznych.  

Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujących, 

że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu 

z PN lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

Skała – jest definiowana jako wszelkie materiały wymagające – zdaniem inspektora nadzoru – 

wysadzania lub stosowania klinów metalowych i młotów dwuręcznych, lub stosowania wierceń 

pneumatycznych w celu ich usunięcia, których to materiałów nie można stosować wydobywać 

poprzez zrywanie ciągnikiem o mocy użytecznej równej co najmniej 150 KM z pojedynczą 

wysokowydajną zrywarką zamontowaną z tyłu 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową Projekt budowlany, Projekt Wykonawczy, Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru inwestycyjnego. 

 

1.5.1   Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, podaniem 
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lokalizacji i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże Dziennik Budowy 

oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. Przed 

rozpoczęciem robót wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 

zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń , inne 

jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o 

przewidywanym terminie zakończenia. 

Koszty związane z nadzorami właścicielami terenów lub urządzeń, wynikające z warunków, na 

jakich zostały wydane pozwolenia na budowę oraz na jakich uzgodniono dokumentację projektową 

należy podać w formie jednostkowej. 

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 

do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

1.5.2.  Dokumentacja projektowa i powykonawcza 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez zamawiającego 

- sporządzoną przez wykonawcę. 

W skład dokumentacji wchodzi: 

- dokumentacja projektowa załączona do dokumentów przetargowych – wg spisu zawartego  

w  dokumentacji przetargowej, 

- dokumentacja projektowa powykonawcza do opracowania przez wykonawcę w ramach ceny 

umownej. Wykonawca w ramach ceny umownej winien wykonać dokumentację powykonawczą 

całości wykonanych robót, w tym również – dokumentacją geodezyjną (+ szkice polowe). 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu 

wynikłe w trakcie realizacji robót. 

 

1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi. 

Dokumentacja projektowa i SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez 

inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy” wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji 

tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 

dokumentacją projektową i SST. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Dane określone w dokumentacji 

projektowej i w SST będą ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Dane określone w 

dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za docelowe, od których dopuszczalne są 

odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą w pełni zgodne z 

dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt wykonawcy. 
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1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy w 

okresie trwania realizacji kontraktu aż do  zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozowników, wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych a w szczególności: 

- utrzymania warunków bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z   

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy  

przed  dostępem osób nieupoważnionych. 

- fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych 

przez inspektora nadzoru, tablic informatycznych, których treść będzie zatwierdzona przez 

inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji robót. 

 

1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelki przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót 

wykończeniowych wykonawca będzie utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody 

stojącej: 

-  stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 

1243 z późn. zm.) 

-  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm   

   dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń  

   lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu  

   lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

   * zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płytami lub substancjami toksycznymi, 

   * zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

   * możliwością powstania pożaru, 

 

1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.5.7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa 

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robót, a po ich 

zakończeniu szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeśli wymagają tego odpowiednie 

przepisy zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych oranów 

administracji państwowej. 
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Jeśli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

zamawiający. 

 

1.5.8.  Ochrona właściwości publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable, sieci itp. oraz uzyska odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenia i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w 

zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora 

nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 

tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych 

użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywania napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelki spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez zamawiającego.  

 

1.5.9.   Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 

wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 

poleceniem inspektora nadzoru. 

 

1.5.10.   Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

W szczególności wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 

Obwieszczenie  Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia  2003 r. – w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650). 

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a Ustawy – Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzać 

lub zapewnić sporządzenie ( przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, zwanego „Planem BOIZ” na podstawie „Informacji –dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia „ sporządzoną przez projektanta. „Plan BIOZ” należy opracować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w Rozporządzeniach 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844). 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnienie wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.11.  Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego, wykonawca będzie utrzymywać roboty 

do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla 

lub jej elementy były zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli 

wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru 

powinien rozpocząć roboty utrzymania nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.12.  Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy o wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót, 

w szczególności wykonawca zastosuje się do: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa higieny  pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. z 2003 r.  Nr 47 poz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie i inne odnośne dokumenty. 

Uznaje się że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie jednostkowej umownej. 

 

1.5.13.  Wycinka zieleni 

Wycinka drzew w ramach przygotowania terenu zostanie wykonana przez zamawiającego.  

Wykonawca nie uwzględni w cenie umownej kosztów związanych z usunięciem drzew. W ramach 

umowy wykonawca dokona usunięcie samo wysiewających się krzewów jako roboty 

przygotowawcze pod wykonanie boiska wraz z drenażem. 

Koszty z tym związane wykonawca ujmie w ramach ceny jednostkowej robót podstawowych, 

których dotyczą te roboty przygotowawcze. 

 

2.   MATERIAŁY 

Wszystkie materiały, których wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom 

określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, 

poz. 1623 z późniejszymi zmianami), 

 Ponadto powinny być zgodne z Polskimi Normami lub posiadać aprobatę techniczną oraz 

certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa.  

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy atesty wytwórcy lub 

świadectwa potwierdzające odpowiednią ilość materiałów. 

 

2.1. Źródła szukania materiałów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakiekolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie 

materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu 

robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 
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2.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskiwanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

zamawiającego i jest zobowiązany dostarczać inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi 

nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i odkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego terenu 

przy ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystywane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań inspektora nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w umowie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 

na danym obszarze. 

 

2.3.  Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 

mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 

akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy inspektor nadzoru 

będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

 Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

 Inspektor nadzoru będzie miał dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 

 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli inspektor nadzoru zezwoli 

wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to 

koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.5.Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 

robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub 

poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcę. 

2.6.  Wariantowe stosowane materiałów   

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 
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to wymagane dla badań prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniony. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do, używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru 

w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma byś utrzymywany w 

dobrym stanie gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyskania jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora 

nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia 

i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez inspektora nadzoru 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz stan 

dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskaźnikach inspektora nadzoru, w terminie 

przewidzianym w umowie. 

 

4.2.  Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu  nieodpowiadające warunkom umowy na polecenie inspektora nadzoru będą 

usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach lądowych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1  Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 

wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 

błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczaniu i wyznaczaniu robót zostaną jeśli wymagać 

tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 

wytyczenia robót lub wyznaczenie wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 
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Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 

będą oparte na sformułowaniach w dokumentach umowy. Dokumentacji projektowej i w SST, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalne występujące przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. Polecenia inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane 

przez wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi wykonawca. 

 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji przez inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

inspektora nadzoru. PZJ będzie zawierać:  

a. część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów  

   robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub   

   laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw  

   mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie   

   technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorowi   

   nadzoru. 

b. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz   

   wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  

  spoiw, kruszyw itp, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i  

  sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i   

  wykonywania poszczególnych elementów robót. 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania PZJ 

zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Projekt PZJ zostanie przedstawiony do zatwierdzenia 

inspektorowi nadzoru najpóźniej razem z harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy 

Koszty związane z wykonaniem projektu PZJ należy podać w cenie umownej. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać od wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
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zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 

SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru 

ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemnie informację o jakiekolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

wykonawca. 

 

6.3.  Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału pobierania próbek. Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez 

inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowania przez inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 

rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektorowi nadzoru. Koszty wykonania 

niezbędnych pomiarów i badań powinien zostać uwzględniony w cenie jednostkowej, której 

dotyczy, jak przedstawione w p. 9,2 SST. 

 

6.5.  Raporty badań 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazane inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6.  Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 

kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta 

materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego 

przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymogami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez wykonawcę. 
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Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

wykonawcy , na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty wykonawcy są 

niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobieranie próbek poniesione zostaną przez 

wykonawcę. 

 

6.7.  Atesty jakości materiałów i urządzeń. 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykonawcy, że zapewniono zgodność z kryteriami  

  technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm (PN) przenoszących europejskie normy   

  zharmonizowane, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu  

  zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

  * PN lub 

  * aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeśli nie są objęte  

     certyfikacją w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST, 

- znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w Rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.( Dz. U.   

   98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez wykonawcę, inspektor nadzoru może dopuścić 

do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w SST. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanymi przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczane przez 

wykonawcę inspektorowi nadzoru. 

Materiały posiadające atesty na urządzenia – ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym 

czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST to takie materiały lub 

urządzenia zostaną odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

a). Dziennik budowy ( i Dziennik montażu –w przypadku realizacji obiektu metodą montażu). 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i wykonawcę w 

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca  okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z art. 45 Ustawy „Prawo 

Budowlane” spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na 

bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej 

strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy 

i inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru PZJ i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 

- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych  
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  odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom  

  lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych i w trakcie wykonywania  

  robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz przeprowadzanych badań z podaniem,  

   kto je prowadził, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęcie stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy 

robót. 

b). Książka obmiarów 

„Książka  Obmiarów” stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót lub w SST i wpisuje się do „Książki 

Obmiarów” 

c).  Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, atesty 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i kontrolne wyniki badań 

wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 

d). Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicz się, prócz wymienionych w pkt. a, b, następujące dokumenty: 

- pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym lub zgłoszenie robót, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbiorów robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- operaty geodezyjne, 

- korespondencję na budowie. 

e). Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora 

nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego. 

 

7.   OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje 

wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiaru. 
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń inspektora nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót przeprowadzony z częstością wymaganą do celów miesięcznej płatności na 

rzecz wykonawcy lub innym czasie określonym w umowie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich SST. Jednostki obmiaru powinny być 

zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcą. Jeżeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robót. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia 

będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 

formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem 

nadzoru. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonanym przez inspektora nadzoru przy udziale wykonawcy. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 Odbiorowi częściowemu, 

 Odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

 Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż trzy dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 

tym fakcie inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową SST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót (końcowy) 

8.4.1  Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega a na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym 

w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót  

i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja 

wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz gotowości wykonania robót z 

dokumentacją projektową i SST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych oraz 

instalacyjnych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 

oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy 

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w  

   toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

- SST (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

- Recepty i ustalenia technologiczne 

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających  

   zakryciu i  udokumentowanie wykonania jego zaleceń. 

- Dziennik budowy i księgę obmiary (oryginały), 

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ. 

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak   

   bezpieczeństwa zgodnie z SST i PZJ, 

- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów   

   załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST. 

- Sprawozdanie techniczne, 

- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- Kopie i mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

- Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

- Zakres i realizację wykonanych robót, 

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez  

  zamawiającego, 

- Uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- Datę rozpoczęcia i zakończenia robót, 
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W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe  lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na 

podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór 

ostateczny robót. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności robót wycenionych jako jednostkowe jest wartość (kwota) skalkulowana i 

podana przez wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umowy (ofercie). 

Wynagrodzenie będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

Wynagrodzenie robot będzie obejmować: 

- Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania ewentualnych  

  ubytków i transportu na placu budowy. 

- Wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i  

  z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, narzuty),  

- Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy,  

  pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, baraki  

  socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza i placu budowy (w tym doprowadzenie energii  

  i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące  

  bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty  za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonania  

  robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy. 

- Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków  

  mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 

- Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy  

  wliczać podatku VAT. 

Wartość wynagrodzenia zaproponowana przez wykonawcę jest ostateczna i niezmienna oraz 

wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych realizacją 

przedmiotu umowy. 

 

9.2. Zaplecze zamawiającego 

Zamawiający w ramach kontraktu jest zobowiązany zapewnić wykonawcy pomieszczenie do 

przeprowadzenia narad roboczych z udziałem 6 osób. Koszty związane ze spełnieniem tego 

wymagania wykonawca uwzględni w ramach wynagrodzenia jednostkowego. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

SST w różnych miejscach powołują się na PN, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować 

jako część i należy je czytać łącznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. 

Rozumie się, iż wykonawca jest pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania PN (datowane nie później niż 30 dni przed datą 

składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej roboty będą wykonywane  bezpieczny sposób, 

ściśle w zgodzie z PN i przepisami obowiązującymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do 

przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych 

umową i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w 

SST. Zakłada się iż wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
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1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r.  Nr 243 poz. 1623               

z późn. zm.).  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrona zdrowia (Dz. u. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115            

z późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa               

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401). 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące robót rozbiórkowych i przygotowawczych 

dla projektowanych boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i  budynkiem zaplecza 

sanitarno – szatniowego  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych i 

przygotowawczych zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami w „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową , SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

„ wymagania ogólne” pkt 1.5. 

 

1.6. Dokumentacja robót rozbiórkowych i przygotowawczych 

Dokumentację robót rozbiórkowych stanowią: 

- projekt budowlany, 

- projekt powykonawczy (jeśli taka potrzeba występuje), 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień  

  publicznych),  

- dziennik budowy,  

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu    

  powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie Ustawą,  

  Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami). 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami            

z badań kontrolnych. 

Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. 

Powinien on uwzględniać: 

- lokalizację i warunki użytkowania, 

- rodzaj rozbiórki,    

 

2.MATERIAŁY 

Materiały nie występują. 

 

3.SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w „Wymagania ogólne” pkt. 3. Do rozbiórek można 

używać dowolnego sprzętu. 

 

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonania robót rozbiórkowych 

Do wykonania robót rozbiórkowych można użyć następującego sprzętu: 

- koparki przedsiębierne o pojemności łyżki 0,25 m³, 

- młoty pneumatyczne 



22 

 

 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Ogólne wymagania, 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt.  4. 

 

4.2 Transport materiałów z rozbiórki 

Do transportu materiałów z rozbiórki należy użyć takich środków transportu jak:  

- samochód skrzyniowy,  

- samochód samowyładowczy  

- ciągnik z przyczepą skrzyniową 

- ciągnik z przyczepą samowyładowczą 

- koleb samowyładowczych 

Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórki musi odbywać się z zachowanie wszelkich 

środków ostrożności i bezpieczeństwa i ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych wykonawca rozbiórki winien uzgodnić trasę (w kierunku 

wysypiska) i możliwość korzystania z dróg publicznych z rejonowym Zarządem Dróg Komunikacji 

w, podać okres, w jakim będzie realizowany wywóz oraz ciężary całkowite samochodów 

przewidzianych do transportu gruzu. 

Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony  zostanie przez 

inspektora nadzoru. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 

5.2. Roboty rozbiórkowe (wyburzeniowe) 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w dokumentacji projektowej, ponadto: 

- należy powiadomić odpowiedni Rejonowy Wydział Ochrony i Kształtowania Środowiska o  

  sposobie zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie wyburzeń, podając rodzaj, ilość i  

  okres ich wytwarzania oraz składowania lub wykorzystania inny sposób, 

- przed rozpoczęciem rozbiórek wykonawca winien uzgodnić trasę (w kierunku wysypiska) i  

  możliwość korzystania z dróg publicznych z odpowiednim Zarządem Dróg i Komunikacji, 

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

  * odłączyć dostawę mediów zewnętrznych tj. wody, kanalizacji i elektryczności, 

  * odłączenie należy potwierdzić stosownym pismem, oświadczeniem odpowiednich służb, 

     Dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno być dokonane przez kierownika  

     budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 

  *wygrodzić teren prac rozbiórkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi  

    za pomocą taśmy ostrzegawczej w kolorze biało-czerwonym, mocowanej na palikach wysokości   

   około 1 m, 

- drobne roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych,  

   przez rozkuwanie lub zwalenie, 

- roboty wyburzeniowe należy prowadzić mechanicznie ze względu na konieczność ich wykonania  

  w krótkim terminie i z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa funkcjonujących w pobliżu  

  obiektów, 

- nie wolno prowadzić prac przy użyciu materiałów wybuchowych, 

- zwalenie ściany metodą podcinania lub podkopywania jest zabronione, 

- elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie   

  palnikiem acetylenowym, 

- wszelkie materiały z rozbiórki należy posegregować i przygotować do transportu poprzez skucie  

  dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające załadunek i transport, 

- nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w czasie  

  deszczu śniegu oraz silnych wiatrów, 
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- szczególną ostrożność należy zachować w okolicach pobliskich obiektów i urządzeń oraz  

  sąsiadujących drzew, 

- znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed  

  uszkodzeniami, 

- wykonanie robót rozbiórkowych i wyburzeniowych należy powierzyć specjalistycznej firmie  

  posiadającej doświadczenie oraz wyposażonej w odpowiednie zaplecze sprzętowe. 

 

5.3. Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki 

Miejsce wywozu gruzu z rozbiórki wykonawca znajdzie we własnym zakresie. Rury i wszystkie 

elementy z demontażu należy wywieść na plac składowy. Koszty związane z ww. czynnościami 

należy ująć w cenie jednostkowej. 

 

5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych 

Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP, 

- przed przystąpieniem do robot rozbiórkowych pracownicy powinny być zapoznani z programem  

  rozbiórki o poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania, 

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zwalania  

  innego, 

- pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z  

  pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym, 

- w czasie prowadzenia prac rozbiórkowych metodą mechaniczną przebywanie ludzi na  

  jakiekolwiek kondygnacji jest zabronione, 

- przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracowników i pozostały  

  sprzęt należy usunąć poza strefę niebezpieczną tzn. na odległość wynoszącą minimum 1/10  

  wysokości, z której mogą spadać materiały i przedmioty, jednak nie mniej niż 6 m, 

- podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna być bezwzględnie chroniona  

  przez specjalną klatkę z prętów stalowych, osłaniającą kabinę i zapewniającą bezpieczeństwo   

  operatorowi maszyny, jednocześnie nie nieutrudniającą mu widoczność, 

- roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie  

  kwalifikacje przy tego rodzaju robotach, 

- każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać  

  aktualne badania lekarskie.  

 

6.KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót wyburzeniowych podano w „Wymagania 

ogólne” pkt. 6. 

 

7.OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru podano w „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

 

7.2. Zasady przedmiarowania 

Powierzchnię elementów rozbiórkowych oblicza się na podstawie pomiarów stanu istniejącego 

obiektu przyjmując wymiary w świetle. 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

 

8.2. Odbiór robót rozbiórkowych 

Odbiorowi podlega: 

- wycinka drzew i krzewów, 
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9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady  

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane są w „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe będzie 

dokonana według następującego sposobu. Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i 

kosztorysie ofertowym. 

Kwota jednostkowa za roboty rozbiórkowe, demontażowe i wyburzeniowe obejmuje: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z  

  technologii robót z kosztami zakupu, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 

- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

- przygotowanie stanowiska pracy, 

- ustawienie i rozebranie rusztowań, 

- prace rozbiórkowe i wyburzeniowe, 

- załadunek i wywóz gruzu, 

- zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim zagęszczeniem  

  gruntu wg zaleceń inspektora nadzoru, 

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego. 

Kwota jednostkowa uwzględnia również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 

wszystkich robót niezbędnych i towarzyszących takich jak np. bariery zabezpieczające, oświetlenie 

tymczasowe, wywóz wykonywanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii 

elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy i rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa                     

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 41).  

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych  

  przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) 

- BHP transport ręczny Dz. U. 22/53 poz. 89. 

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 

- PN-ISO 7518.1998 

- Rysunki techniczne. Rysunki budowlane. 

- Uproszczone przedstawione rozbiórki i przebudowy. 

- PN-91/E-05009/704 

- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

- Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych 

- PN-IEC 60364-7-704:1999 

- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (lub odpowiadające im normy EN) 

- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy                     

i Rozbiórki. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji projektowanych boisk sportowych 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą i  budynkiem zaplecza sanitarno – szatniowego . 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie wykopów związanych z budową  kompleksu boisk sportowych z budynkiem sanitarno - 

szatniowym. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 

wytycznych oraz określeniami podanymi w „Wymagania ogólne” pkt.1.4 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszystkich czynności 

na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową 

SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania 

ogólne” pkt. 1.5. 

 

2.MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 

SST i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:  

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 935,       

z późniejszymi zmianami), 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 

przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogólne wymagania 

dotyczące stosowanych materiałów podano w „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Przy wykonywaniu robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów materiały występują jako 

zabezpieczenie skarp wykopów i elementy odwodnienia. 

Do odwodnienia wykopów należy stosować następujące materiały. 

- rury drenarskie Ф 100÷150 mm z tworzywa sztucznego, 

- geowłókniny odpowiadające wymaganiom normy PN-EN 13252:2002, 

- kruszywo gruboziarniste odpowiadające wymaganiom normy PN-B-11111:1996, 

 

2.3. Piasek 

Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu. 

 

3.SPRZĘT 

Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechaniczne przy użyciu dowolnego sprzętu 

przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót, np.: 

- równiarki lub spycharki uniwersalne, 

- walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne, 
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Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 

Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

 

4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 

wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić równomiernie na całej powierzchni 

ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 

Wszystkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdowych do terenu budowy 

wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne 

pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 

27.04.2001 t. o odpadach  Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późniejszymi zmianami). 

Środki transportu wykorzystywane przez wykonawcę powinien sprawnie technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt.  . 

 

5.WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w „ Wymagania ogólne” pkt 5.1. 

Wykonanie robót powinno być zgodne z normami PN-B-06050.1999, PN-02205.1998 i BN-

88/8932-2. 

 

5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 

danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-

wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych 

w nawiązaniu do badań geologicznych. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków 

gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym wykonawca powinien powiadomić 

inspektora nadzoru i projektanta oraz wstrzymać prowadzenie robót, jeśli dalsze ich prowadzenie 

może wpłynąć na bezpieczeństwo konstrukcji robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje inspektor 

nadzoru na wniosek wykonawcy po przedłożeniu przez wykonawcę: 

- opinii projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych  

  zmian konstrukcyjnych, 

- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie  

  odmiennym od pierwotnego, 

 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane 

przygotowanie terenu pod budowę. 

Sposób wykonania dojazdu do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany 

przez wykonawcę i zaakceptowania przez inspektora nadzoru. Roboty ziemne związane z 

wykonaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów kontrolnych w celu 

zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane 

w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób 

zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową a jeśli dokumentacja projektowa 

nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany przez 

inspektora nadzoru. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonać 

pomiary geodezyjne z:  - wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 

- ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych, 

- wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 

- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopy, 
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5.4. Zasady wykonywania wykopów 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 

środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego 

ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, 

Dz. U.  z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późniejszymi zmianami). Wykopy powinny być wykonywane 

bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia. Ściany 

wykopów należy tok kształtować lub obudować aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu.  

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze 

zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. Przyjęty sposób 

odwodnienia wykopu nie może powodować powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych np. takich 

jak: 

- wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją, 

- „rozpompowanie” warstwy wodonośnej, 

- zmiana kierunków przepływu wód gruntowych, 

- zwiększenie współczynnika filtracji gruntów, 

Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwić 

odpływ wody z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. Należy 

przewidzieć powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. 

W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej 

poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy porozumieć się z 

inspektorem nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

 

5.5. Odwodnienie wykopów 

Odwodnienia wykopu nie przewiduje się. 

 

5.6. Tolerancje wykonania wykopów 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 

* ± 15 cm - dla wymiarów wykopów w planie, 

* ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, 

* ± 10 % - dla nachylenia skarp wykopów, 

 

5.7. Zagęszczenie dna wykopu 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża przystąpić należy do jego zagęszczenia. Zagęszczenie 

podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczonego nie mniejszego od 

podanego. Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku gdy 

gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie zagęszczenia, kontrole 

zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić wtórny moduł 

odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania 

powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +20%. 

 

5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoża (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. 

Jeśli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w 

robotach i wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on 

zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przed rozłożeniem folii  lub 

w inny sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

Jeśli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 

kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża 

inspektor nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeśli zawilgocenie 

nastąpiło wskutek zaniedbania wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
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5.9. Podsypki 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia inspektora 

nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Warunki wykonania zasypki: 

- Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim  

  robót, 

- Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów  

  budowlanych i śmieci, 

-Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

  * 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 

  * 0,50÷1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami, 

  * 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

- Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż Js=0,95 wg 

normalnej Proctora. 

 

5.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓR 

Wymagania dla robót związanych z wykonywaniem wykopów i zasypki, podano w punkcie 5. 

Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w pkt. 10. 

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:  

- sprawdzenie zgodności wykonania robót z dokumentacją, 

- kontrolę prawidłowość wytyczne roboty w terenie, 

- sprawdzenie przygotowania terenu, 

- kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu, 

- sprawdzenie wymiarów wykopów, 

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 

- ocena poszczególnych etapów robót potwierdzona jest wpisem do dziennika budowy.  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne „ pkt. 7. 

Jednostką obmiarową jest m³ wykonanych wykopów. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru podano w „Wymagania ogólne” pkt. 8. Roboty ziemne 

związane z wykonywaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, 

niniejszą SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w pkt. 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki 

pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1m³ wykopu i podsypek w gruncie, w stanie 

rodzimym. Cena jednostkowa obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- wyznaczenie zarysu wykopu, 

- wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do   

  umocnienia ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich  

  wyciągnięciem, 

- odspojenie gruntu za złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na  

  miejsce odwożenia mas ziemnych, 

- odwodnienie wykopu, 
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- utrzymanie wykopu 

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez  

  inspektora nadzoru, 

- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 

- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót, 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy i Rozporządzenia 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.  

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

BN-88/8932-02 Podtorze i podłoże kolejowe. Wymagania i badania. 

PN-EN12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 

PN-EN13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do  

                                wyrobów stosowanych w systemach drenarskich.  

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Żwir i  

                              mieszanka (lub odpowiadające im normy). 

 

10.2. Inne dokumenty 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881             

z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, 

z późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z późniejszymi 

zmianami),  

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150                   

z  późniejszymi zmianami).  
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1.        CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.     PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie w trakcie budowy boisk 

sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i  budynkiem zaplecza sanitarno – szatniowego. 

 

1.2. zakres stosowania SST 

SST stanowi część dokumentacji przetargowej i należy je stosować w zleceniu i wykonywaniu 

robót opisanych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu  

frakcja 31.5 – 63mm warstwa konstrukcyjna  grubości 10 cm i drugiej warstwy o uziarnieniu  

0 – 31.5mm  warstwa klinująca grubości 5 cm, przy boisku do piłko nożnej trzecia warstwa 

wyrównująca z frakcji 0 – 4mm grubości 4 cm. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni boiska  

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna 

Proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu przy optymalnej wilgotności 

kruszywa. 

1.4.3. Określenia pozostałe 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi PN oraz definicjami 

podanymi w „Wymagania ogólne”. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „wymagania ogólne”. 

 

2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Wymagania 

ogólne” 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 

powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 

narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm. Kruszywo powinno być 

jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

 

2.3.    Wymagania dla materiałów  

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia, określona wg PN-B-06714-15 powinna leżeć między krzywymi granicznymi 

pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. Rysunek 1 – pole dobrego uziarnienia kruszyw 

przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo o 

uziarnieniu 0,075/31,5 na podbudowę dwuwarstwową. 
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Rysunek  1.  Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowę  

                     wykonane metodą stabilizacji mechanicznej  

                     1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) 0,075÷4  mm 

                     1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)  4÷31,5 mm 

 

 

Krzywa uziarnienia powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 

uziarnienia do górnej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna 

kruszywa nie może przekraczać 2/3grubości warstwy układanej jednorazowo. 

 

2.3.2.  Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tabeli 1. 

 

Tabela 1. 

 

L.p. 

 

Wyszczególnienie badań 

Warstwa 

górna  

Warstwa 

dolna 

Badanie 

według 

 

1. 

 

Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, % 

(mm) 

 

od 2 do 5 

 

od 2 do 5 

PN-B- 

06714-15 

[3] 

 

2. 

 

Zawartość nadziarna % (mm), nie więcej niż  

 

5 

 

10 

PN-B- 

06714-15 

[3] 

 

3. 

 

Zawartość ziaren nieforemnych % (mm), nie 

więcej niż 

 

35 

 

40 

PN-B- 

06714-16 

[4] 

 

4. 

 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych, % 

(mm), nie więcej niż 

 

1 

 

1 

PN-B- 

04481 

[1] 

 

5. 

Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 

zagęszczeniu metodą I lub II wg. PN-B-04481,% 

 

od 65  

 

od 50 

PN- 

64/8931-01 
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[26] 

 

6. 

Ścieralność w bębnie Los Angeles  

a). ścieralność całkowita po pełnej liczbie 

obrotów,  nie więcej niż 

b). ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby 

obrotów, nie więcej niż 

 

 

35 

 

30 

 

 

50 

 

35 

PN-B- 

06714-A2 

[12] 

 

7. 

 

Nasiąkliwość, %(mm), nie więcej niż 

 

3 

 

5 

PN-B- 

06714-18 

[6] 

 

8. 

Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 

zamrażania, %(mm), nie więcej niż 

 

5 

 

10 

PN-B- 

06714-19 

[7] 

 

9. 

Rozpad krzemianowy i żelazowy łącznie, 

%(mm), nie więcej niż 

 

- 

 

- 

PN-B-

06714-37 

[10] 

PN-B- 

06714-39 

[11] 

 

10. 

 

Zawartość związków siarki w przeliczeniu na 

SO3, % (mm), nie więcej niż  

 

 

1 

 

 

1 

PN-B- 

06714-28 

[9] 

 

11. 

Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, 

nie mniejszy niż 

a). przy zagęszczeniu Is>=1,00 

b). przy zagęszczeniu Is>=1,03 

 

 

80 

120 

 

 

60 

PN-S- 

06102 

[21] 

 

 

3.    WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w – „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

 

3.2.  Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a).  równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 

b).  mieszarek do wytwarzania mieszanki, 

c). walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczenia, w miejscach 

trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe 

walce wibracyjne. 

 

4.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

 

4.2.  Transport materiałów 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeń, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 

zawilgoceniem. 

 

5.     WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w – „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 



36 

 

5.2.   Przygotowanie podłoża 

Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie drobnych cząstek 

gruntu do podbudowy. Warunek nie przenikania należy sprawdzić wzorem: 

D 85  w którym: 

D 15 – wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub 

warstwy odsączającej, w milimetrach. 

D 85 – wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża, w milimetrach. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 

przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do 

osi drogi, lub inny sposób zaakceptowane przez zamawiającego. Rozmieszczenie palików lub 

szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 

większych niż co 10 m. 

 

5.3.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa należy wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej  

mieszanki. 

Nie dopuszcza się wytwarzanie mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na boisku. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w 

taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wyschnięciu. 

 

5.4.  Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniających osiągnięcie wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. 

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 

optymalnej, określonej wg. próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiał 

nadmiernie wilgotny, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli 

wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna 

być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność 

mieszanki i kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10 % jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Podbudowa powinna być odpowiednio zagęszczona. 

 

5.5.  Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w 

dobrym stanie. Jeżeli wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą zamawiającego, gotową 

podbudowę do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 

spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymanie podbudowy 

obciąża wykonawcę robót. 

 

6.     OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST-1 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań zamawiającemu w celu akceptacji, materiałów. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt. 2.3. niniejszej SST. 

 

6.3.    Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakręć badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań podano w tablicy 2. 

 

Tablica 2. 
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Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 

L.p. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

Minimalna liczba 

badań na dziennej 

działce roboczej 

Maksymalna 

powierzchnia 

podbudowy 

przypadająca na 

jedno badanie (m) 

1. Uziarnienie mieszanki 2 600 

2. Wilgotność mieszanki 

3. Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000m² 

4. Badanie właściwości kruszywa wg  

tabeli 1,  pkt. 2.3.2. 

Dla każdej partii kruszywa i przy każdej 

zmianie kruszywa 

 

6.3.2.  Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. należy pobierać 

w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na 

bieżąco przekazywane zamawiającemu. 

 

6.3.3.  Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej określonej wg próby Proctora, 

zgodnie z PN-B-06714-17. 

 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

Zagęszczenie podbudowy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, powinien być nie mniejszy niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego określonego metodą 

normalną. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzić wg BN-77/8931-12. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 

wtórnego modułu E do pierwotnego modułu Ej jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 

konstrukcyjnej podbudowy. 

 

 

6.3.5.  Właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt. 2.3.2. 

Próbki powinny być pobierane przez wykonawcę w sposób losowy w obecności zamawiającego. 

 

6.4.   Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowa 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy podano w 

tablicy 3. 

 

Tablica 3.   

Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy z 

kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 

  

L.p. Wyszczególnienie badań Minimalna częstotliwość pomiaru 

1. Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2. Równość podbudowy w sposób ciągły planografem albo co 20 m 

łatą na każdym pasie ruchu 

3. Równość poprzeczna 10 razy na 1km 

4. Spadki poprzeczne 10razy na 1km 

5. Rzędne wysokościowe co 100 m 
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6. Ukształtowanie osi w planie* co 100 m 

7.  Grubość podbudowy  Podczas budowy: w 3 pkt. na każdej działce 

roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m². 

Przed odbiorem: w 3 pkt. lecz nie rzadziej 

niż raz na 2000 m² 

8. Nośność podbudowy: moduł  

 

 odkształcenia, ugięcie sprężyste. 

Co najmniej w dwóch przekrojach na każde 

1000 m  

Co najmniej w 20 pkt. na każde 1000 m 

*Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych poziomych. 

 

6.4.2. Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm - 5 cm 

 

6.4.3. Równość podbudowy  

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć  -metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-

68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć  -metrową łatą. 

Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 10 mm. 

 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją ± 0,5%. 

 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać +1cm, -2 cm. 

 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy 

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  

+ 5 cm. 

 

6.4.7. Grubość podbudowy 

Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż +10%. 

 

6.4.8. Nośność podbudowy 

Nośność podbudowy można badać płytą uciskową. 

 

Tablica. Cechy podbudowy 

Podbudowa 

 z kruszywa 

 o wskaźniku 

 wnoś nie 

 mniejszym  

niż,  

% 

 

Wymagane cech podbudowy 

Wskaźnik  

zagęszczenia 

Is nie 

mniejszy  

niż 

Maksymalne  

ugięcie sprężyste  

pod kołem, (mm) 

Minimalny moduł 

odkształcenia mierzony płytą o 

średnicy 30 cm. 

(MPa) 

40 kN 50 kN od pierwszego 

obciążenia 

E1 

od drugiego 

obciążenia  

E2 

60 1,00 1,40 1,60 60 120 

80 1,00 1,25 1,40 80 140 

120 1,03 1,10 1,20 100 180 
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6.5.    Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wskazują większe odchylenia od określonych w pkt. 

6.4. powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej10 cm, 

wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości 

projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to 

wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną 

grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 

 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, wykonawca wykona naprawę 

podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 

odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją zamawiającego, uzupełnione nowym materiałem o 

odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te wykonawca 

wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena warstwy, wg 

wyżej podanych zasad, na koszt wykonawcy. 

 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeśli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca wykona wszelkie roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecane przez zamawiającego. Koszty tych 

dodatkowych robot poniesie wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 

podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez wykonawcę podbudowy. 

 

7.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 

Ogólne wymagania obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” 

Jednostką obmiarową jest: m² (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy. 

 

 

8.   SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagana ogólne”. Roboty uznaje się za zgodne z 

dokumentacją projektową, SST  i wymaganiami zamawiającego, jeśli wszystkie pomiary i badania 

z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6. dały wyniki pozytywne. 

 

9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-B-04481       Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń obcych. 

PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 

PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. 

PN.-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia nasiąkliwości. 

(lub odpowiadające im normy EN). 
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1.    WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i ułożenia typu „poliuretan” na 

boisku wielofunkcyjnym o wymiarach 19,10x32,10 m o pow. 613,11 m² (pole do  gry 15,10x28,10 

m). 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ułożeniem 

nawierzchni sportowej typu „poliuretan” 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. Poliuretan – nawierzchnia sportowa 

Poliuretanowa wykonana w technologii typu NATRYSK. 

 

1.5.  ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

„Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

 

2.MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 

SST i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robót mogą  być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 

późniejszymi zmianami), 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881                  

z późn. zm.), 

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935 

z późniejszymi zmianami), 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 

przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogólne wymagania 

dotyczące stosowanych materiałów podano w „wymagania ogólne” pkt. 2. 

 

2.2.    Nawierzchnia Poliuretanowa (zgodnie z EN 14877). 

2.2.1. Wariant 1: Technologia tupu EPDM  

Nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. Dolna warstwa z 

granulatu SBR min.7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM  min. 7mm. 

W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonywać 

na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 30mm.  

 

2.2.2. Wariant 2: Technologia typu NATRYSK (wariant wybrany przez Inwestora). 

Na podbudowie przepuszczalnej  instaluje się warstwę  przepuszczalną dla wody i warstwę 

stabilizującą typu ET o gr. min. 30mm. Następną warstwę grubości 10÷11 mm z granulatu SBR, 

następnie warstwę natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszaną z PU)  o grubości  2-3mm. 

Kolor czerwony, linie znakujące boiska – do określenia przez projektanta. 

Po wykonaniu podłoża pod nawierzchnie sportowe oraz po jego pełnym wysezonowaniu  

się należy przystąpić do montażu nawierzchni. 
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Wszystkie materiały powinny być dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach oraz 

nalepkach wskazujących na typ produktu i nazwę producenta. 

Materiały powinny być złożone w miejscu nie kolidującym z codzienną komunikacją powinny być 

zabezpieczone. 

Prace montażowe możliwe są w odpowiednich warunkach pogodowych – temperatura otoczenia 

powietrza powinna się zawierać w przedziale 12÷30º C, nie mogą występować żadne opady 

atmosferyczne ani silne wiatry. Podłoże betonowe musi być suche. 

Przed przystąpieniem do montażu nawierzchni, po sprawdzeniu równości spadków oraz jakości 

wykonania podbudowy - należy ją wymienić i oczyścić z wszystkich śmieci, piasku i innych. 

Ewentualne widoczne miejsca z występującymi plamami olejowymi należy bezwzględnie wymyć 

detergentem. 

Montaż nawierzchni sportowej – wg instrukcji producenta i wybranej technologii – natrysk lub 

rozwijane rolki. 

Po zakończeniu robót nawierzchniowych otrzymujemy gotową warstwę użytkową na której 

malujemy linie farbami poliuretanowymi. 

Na nawierzchnię nanoszone są linie (specjalną farbą poliuretanową). 

Nawierzchnie PU produkowane są w dwóch podstawowych kolorach – ceglastym i zielonym. 

Dopuszczalne jest dowolne zestawienie kolorystyczne nawierzchni na boisku. 

Proponowana kolorystyka boisk z poliuretanu, 

 W obrębie boisk, sportowych – kolor zielony 

 Na pozostałej nawierzchni – kolor ceglasty 

 Linie pola gry (szer. 5 cm) – koszykówka – kolor biały 

 Linie pola gry (szer. 5 cm) – tenis – kolor żółty 

 Linie pola gry (szer. 5 cm) – piłka ręczna – kolor biały 

 

2.3.  Podbudowy 

2.3.1. Podbudowa dynamiczna pod poliuretan wg SST – 04 

Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z 

projektem i sztuką budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i 

ustabilizowane. 

Równość warstwy wierzchniej podbudowy tolerancja na łacie 4 m do 2 mm  

Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na 

ławie betonowej. Wody opadowe będą odprowadzane poprzez drenaż wgłębny do kanalizacji 

deszczowej lub studni chłonnej. 

 Nawierzchnia syntetyczna 

 Warstwa wyrównawcza – mieszanka drobna ze skał magmowych o wskaźniku piaskowym 

>65% (0,075÷4 mm) grub3 cm 

 Warstwa nośna – kliniec (4÷31,5 mm) lub alternatywnie kruszywo łamane stabilizowane 

mechanicznie (4÷31,5 mm) o wskaźniku piaskowym >50% i o zawartości pyłów 5% grub. 

15 cm. 

 Geowłóknina drenarsko-separująca z włókien ciągłych, wytrzymałość na rozciąganie 

minimum  8 kN/m 

 Drenaż w obsypce z kruszyw płukanych 8÷26 mm 

 Piasek gruboziarnisty zagęszczony warstwowo  - 20 cm (Is=1) 

 Piasek średnioziarnisty zagęszczony warstwowo (Is=0,97) – grub. 20÷43 cm 

 Grunt rodzimy 

 

2.3.2. Podbudowa boiska wielofunkcyjnego: 

       Podbudowa warstwowa o następującym uwarstwieniu: 

       Grunt rodzimy 

       Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki    - gr. 10 cm 

       Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego    
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       (frakcja 31.5-63 mm)                         - gr. 10 cm  

       warstwa klinująca z kruszywa kamiennego  

       (frakcja 0-31.5 mm)                          - gr.  5 cm  

 

 Woda będzie odprowadzana w kierunku zamontowanych odwodnień  linowych  

Równość warstwy wierzchniej podbudowy: odchyłki nie mogą być większe niż ±3 mm pod łatą 

krawędziową o długości  4 m  

2.3.3. Wyposażenie boiska wielofunkcyjnego: 

 

Wyposażenie do piłki koszykowej  

- obręcz do koszykówki standard i siatka do  

  obręczy                                                     - 2 szt. 

- tablica do koszykówki epoksydowa    owym. 105 x 180cm    - 2 szt. 

- mechanizm regulacji wysokości              - 2 szt. 

- konstrukcja do koszykówki jednosłupowa, 

  montowana w tulejach                             - 2 szt.  

 

Wyposażenie do piłki siatkowej  

- słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne(badminton, 

  tenis, siatkówka) mocowane w tulejach           - 2 szt.  

- siatka do siatkówki                             - 1 szt.   

 

2.3.4. Wyposażenie  otoczenia: 

 

     -  stojak na 20 rowerów                              - 1 szt. 

     -   kontener na odpadki stałe                       - 1 szt. 

      - bariera ochronna rurowa U-12           dług. 20.5 m 

 

3.    SPRZĘT 

3.1.Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3. Do układania 

nawierzchni można użyć dowolnego sprzętu. 

 

4.   TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne 

pozwolenie na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 

27.04.2001 r. o odpadach – Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami). 

Środki transportu wykorzystywane przez wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Ogólne wymagania 

dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

UWAGI ! 

1. Nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem 

technicznym opracowanym dla określonego zastosowania 

2. Projekt powinien być zgodny z właściwymi normami i obowiązującymi przepisami, w 

szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690). 

3. Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzględniać 

właściwości techniczne–użytkowe wykładziny. 
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4. Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów 

higienicznych, wymogów p. poż. warunków technicznych stosowania i Polskich Norm. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI 

6.1.  Ogólne zasady  

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 6.  

 

7.     OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

 

7.2.  Zasady obmiaru 

Jednostka obmiarową jest m² (metr kwadratowy) ułożenia nawierzchni syntetycznej.  

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

Odbiór należy przeprowadzić zgodnie z zaleceniami przez producenta nawierzchni 

Zgodnie z kartą techniczną oferuje nawierzchni syntetycznej  

Badania kontrolne obejmuje kontrolę: 

 Równości nawierzchni 

 Pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych 

 Grubości nawierzchni 

 Technicznych dokumentów kontrolnych 

 

8.2.  Dokumenty wymagane do odbioru nawierzchni poliuretanowej 

1.  Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB, 

lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badań specjalistycznego laboratorium badającego 

nawierzchnie sportowe (np. Labosport lub ISASport lub Sports Labs Ltd). 

2.  Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez producenta . 

3. Atest PZH  lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni. 

4.  Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na 

realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą 

nawierzchnię. 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane w „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Zasady rozliczania i płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane nawierzchnie typu „poliuretan” 

będzie dokonana wg następującego sposobu: Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności i badania składające się na jej wykonanie nawierzchni , określone dla tej 

roboty w SST i kosztorysie ofertowym. Kwota jednostkowa za roboty obejmuje: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z  

   technologii robót z kosztami zakupu, 

- wartość pracy sprzętu z narzutami, 

- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 

- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska robaczego, 

Kwota jednostkowa uwzględnia również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 

wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. bariery 
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zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla 

pracowników, zużycie energii i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 

 

10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy i Rozporządzenia 

PN-EN 1969:2002  Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczenie grubości nawierzchni  

                                sportowych z tworzyw sztucznych. 

PN-EN 122258       Nawierzchnie terenów sportowych – Wyznaczenie wytrzymałości połączenia  

                                nawierzchni sztucznych. 

PN-EN 14877         Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenów sportowych – Specyfikacja (lub  

                                odpowiadające im normy EN). 

 

10.2.   Inne dokumenty 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi 

zmianami), 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881              

z późn. zm.), 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935             

z późniejszymi zmianami),  

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późniejszymi 

zmianami ), 

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150                       

z późniejszymi zmianami). 
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1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania ogrodzenia, wyposarzenia 

sportowego oraz obrzeży betonowych dla  projektowanych boisk sportowych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą i  budynkiem zaplecza sanitarno – szatniowego. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na  

celu wykonanie ogrodzeń oraz obrzeży betonowych związanych z budową boiska sportowego. 

Roboty wchodzące w skład SST. 

- Ogrodzenie CPV 45340000-2 

- Obrzeża betonowe  CPV 45212221-1 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 

wytycznych oraz określeniami podanymi w „Wymagania ogólne” pkt.1.4. 

Obrzeża betonowe – prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 

dwustronnie powierzchnie boisk od terenów nie przeznaczonych do sportu. 

Siatka metalowa – siatka wykonana z drutu o różnym sposobie jego splotu (płóciennym, 

skośnym), pleciona z płaskich i okrągłych spirali, zgrzewana, skręcana oraz kombinowana 

(harfowa, pętlowa, półpętlowa), o różnych wielkościach oczek. 

Stalowa linka usztywniająca – równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego tworzącego linę 

stalową. 

Wysokość ogrodzenia – odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem ogrodzenia. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na  terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową 

SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania 

ogólne” pkt.1.5. 

 

2.      MATERIAŁY  

2.1.  Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 

SST i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane 

spełniające warunki określone w: 

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr. 243, poz. 1623                            

z późniejszymi zmianami). 

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr. 92, poz. 881            

z późn. zm.), 

- Ustawie z dnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935,                          

z późniejszymi zmianami). 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego. Ogólne 

wymagania dotyczące stosowanych materiałów podano w „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe 

Ogrodzenie systemowe zgodnie z projektem, kolor zielony 

- słupki z rur stalowych fi 60 mm o wysokości   m ponad ziemią farbą ftalową 
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- słupki przy furtkach z rur stalowych fi 80 mm, malowane farbą ftalową 

- siata ogrodzeniowa z drutu fi 2,2 mm ocynkowana, powlekanego tworzywem sztucznym PCV (fi 

0,4 mm) o wym. oczka 35x35 mm. 

- 1furtka, 1 brama, 1 boisko 

 

2.3. Obrzeża betonowe  

2.3.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 

Wymiary obrzeży betonowych podano w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj obrzeży Wymiary obrzeży, cm 

1.                            b.                                h.                             r. 

 

Ow 

75 

90 

100 

8 

8 

8 

30 

24 

30 

3 

3 

3 

 

 

2.3.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 

 

Tablica 2.  Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna 

odchyłka, mm 

Gatunek I 

1 ±8 

b, h ±3 

 

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 

zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 

Dopuszczalne wady oraz powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości 

podanych w tablicy 3. 

 

 

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość 

wad i uszkodzeń 

 Gatunek 

Wielkość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 

Szczerby i uszkodzenia 

krawędzi i naroży 

Ograniczające powierzchnie 

górne  (ścieralne) 

 

niedopuszczalne 

Ograniczających pozostałe 

powierzchnie: 

 liczba, max 

długość, mm, max 

głębokość, mm, max 

 

 

2 

20 

6 

 

 

2.3.4.  Składowanie 

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane wg rodzajów i gatunków. 
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Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowanie podkładek i przekładek drewnianych 

o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż 

szerokość obrzeża. 

 

2.3.5.  Beton i jego składniki 

Do produkcji obrzeży należy stosować beton wg PN-B-06250[2], klasy B 25 lub B 30. 

 

2.4.  Ława betonowa 

Ławy betonowe mają za zadanie utwierdzenia obrzeży betonowych. Beton na ławy: 

- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B-06250, 

- klasa betony B 15, 

- najmniejsza ilość cementu – 210 kg/m³ mieszanki betonowej największa dopuszczalna wartość  

  stosunku wodno-cementowego (w/c) – 0,75, 

- stopień mrozoodporności – W2, 

- wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250, 

 

2.5.  Stopy betonowe 

Stopy betonowe mają za zadanie utwierdzenie słupków metalowych dla konstrukcji 

piłkochwytów/ogrodzenia. 

Beton na stopy: 

- mieszanka betonowa winna odpowiadać wymaganiom PN-88/B- 06250, 

- klasa betonu B 25, 

- największa dopuszczalna wartość stosunku wodno-cementowego (w/c) – 0,75, 

- stopień mrozoodporności –W2, 

- wytrzymałość betonu wg PN-88/B-06250, 

 

2.6. Materiały do wykonania fundamentów betonowych „na mokro” 

Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. 

Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. 

Przed wypełnieniem mieszanką betonową deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczało 

wyciek mieszanki betonowej. 

Klasa betonu, jeśli w dokumentacji projektowej lub SST nie określono inaczej, powinna być B 15 

lub B 20 (urządzenia sportowe B 25) lub zgodna ze wskazaniami inspektora nadzoru. Beton 

powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06250. Składniki betonu są: cement, kruszywo, woda i 

domieszki. 

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5 i spełniać 

wymagania PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z ustaleniami 

podanymi w BN-88/6731-08. 

Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, 

kruszywo łamane) powinno spełniać wymagania PN-B-06712. Bez badań laboratoryjnych można 

stosować wodę pitną. Domieszki chemiczne do betonu powinny być stosowane jeśli przewidują to 

dokumentacja projektowa, SST lub inspektora nadzoru, przy czym w przypadku braku danych 

dotyczących rodzajów domieszek, jej dobór powinien być dokonany zgodnie z zaleceniami BN-B-

06250. Domieszki powinny spełniać wymagania PN-B-23010. 

Pręty zbrojenia mogą być stosowane jeśli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub 

wskazania inspektora nadzoru. Pręty zbrojenia powinny odpowiadać PN-B-06251. Stal dostarczona 

na budowę powinna być zaopatrzona w zaświadczenie (atest) stwierdzający jej gatunek. 

Właściwości mechaniczne stali używanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadać 

postanowieniom PN-B-03264. 

 

3.SPRZĘT 

Montaż elementów ręcznie. 
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Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez inspektora 

nadzoru. 

Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

4.     TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do wykonania 

zamierzonych robót. 

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy, 

wykonawca będzie usuwał na bieżąco na własny koszt. 

Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne 

pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport. (Ustawa z dnia 

27.04.2001r. o odpadach  Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).  

Środki transportu wykorzystywane przez wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Transport obrzeży betonowych powinien odbywać się w liczbie sztuk nie przekraczających 

obciążenia zastosowanego środka transportu. Przewożone elementy należy zabezpieczyć przed 

przesuwaniem. 

 

4.2.   Mieszanka betonowa 

Transport mieszanki betonowej  (w tym warunki i czas transportu) do miejsca składowania jej 

układania nie powinien powodować: 

- segregacji składników, 

- zmiany składu mieszanki, 

- zanieczyszczenia mieszanki, 

Obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 

 

5.     WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymaganie dotyczące wykonania podano w „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 

5.2.  Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi  

W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od  uwidocznionych w projekcie 

budowlanym wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie inspektora nadzoru i projektanta oraz 

wstrzymać prowadzenie robót, jeśli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo 

konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje inspektor nadzoru na wniosek 

wykonawcy po przedłożeniu przez wykonawcę: 

- opinii projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych   

  zmian konstrukcyjnych, 

- skutków finansowych wynikających z wykonywania dalszych robót w sposób i w zakresie  

  odmiennym od pierwotnego. 

 

5.3.  Wykonanie ogrodzenia 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji, harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. 

W zależności od wielkości robót wykonawca przedstawi do akceptacji inspektora nadzoru zakres 

robót ogrodzeniowych wykonywanych na placu budowy i na zapleczu. 

Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia w terenie 

na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań inspektora nadzoru. 

Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu ogrodzeń należą: 

- wykonanie dołków pod słupki, 
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- wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 

- ustawienie słupków (metalowych), 

- wykonanie właściwego ogrodzenia (rozpięcie siatki metalowej lub z tworzywa sztucznego), 

- wykonanie bram i furtek, 

 

5.4.  Wykonanie dołów pod słupki 

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub inspektor nadzoru nie podaje inaczej, to doły pod słupki 

powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka, a głębokość 

od 1,00 do 1,10 m 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod 

słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków 

prostych wg rysunków dokumentacji projektowej. Należy dążyć, aby odległości między słupkami 

pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia. 

 

5.5.  Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to słupki mogą być osadzone w betonie 

w dołku. Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową 

odpowiadającą wymaganiom pkt. 2.6. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. 

Fundament betonowy wykonany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można wykorzystywać 

do dalszych prac (np. napinanie siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia słupka w betonie, a 

jeśli temperatura w czasie wykonywania  fundamentu jest niższa od +10º - po 14 dniach. 

 

5.6.  Ustawienie słupków 

Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzania w gruncie, powinny stać pionowo w linii 

ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki z rur 

okrągłych i kwadratowych powinny być zakończone kapturkiem. Słupki końcowe , narożne , 

bramowe oraz stojące na załamaniach w ogrodzeniu o wysokości 1,50 m, o kącie większym od 15º 

należy zabezpieczyć przed wychyleniem się ukośnymi słupkami wspierającymi(zastrzałami).  

W ogrodzeniu wyższym należy zastosować stężenia regulowane śrubą rzymską wstawiając je 

wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około (od 20 do 45º). 

Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek 

usztywniających przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów i haków 

metalowych. Słupki końcowe , narożne i bramowe powinny być dodatkowo przystosowane do 

umocowania do nich siatki. 

 

5.7.  Rozpięcie siatki ogrodzeniowej 

Jeśli instrukcja producenta nie podaje inaczej, to należy rozwiesić osiem linek (drutów) 

usztywniających: na dole i w środku ogrodzenia co 500 mm i przymocować je do słupków. U góry 

jako usztywnienie należy zastosować rurę fi 42 mm. Do słupków końcowych, narożnych i 

bramowych linki muszą być starannie przymocowane. Linki powinny być umocowane tak, aby nie 

mogły przesuwać  się i wywierać nacisku na słupki narożne i bramowe, a w przypadku zerwania 

się, aby zwalniały siatkę tylko między słupkami. Linki napina się wyciągarkami względnie 

złączami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez 

inspektora nadzoru. Nie należy zbyt silnie napinać linek, aby nie oddziaływały one ujemnie na 

słupki narożne lub bramowe. Siatkę metalową przymocowuje się do słupków końcowych 

narożnych i bramowych za pomocą prętów płaskich lub okrągłych lub w inny sposób 

zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Siatkę napina się w sposób podobny do napinania linek i 

przymocowuje się ( np. kawałkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Górna krawędź 

siatki metalowej należy łączyć z prętem fi 42 mm zaginając na niej poszczególne druty siatki. 

Siatka powinna być rozpięta sztywno, jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka. 

 

5.8.  Wykonanie spawanych złącz elementów ogrodzenia 

Złącza spawane elementów ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-69011. 
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Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów spoin 

nie powinny  

Przekraczać ±0,5 mm dla grubości spoiny do 6 mm i ±1,0 mm dla spoiny powyżej 6 mm. 

Odstęp, w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie 

płaszczyznami nie powinien być większy niż 1 mm. 

Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niż podane w tablicy 1. Inspektor nadzoru może 

dopuścić wady większe niż podane w tablicy 1 jeśli uzna że nie mają one zasadniczego wpływu na 

cechy eksploatacyjne ogrodzenia 

Tablica 1.  Dopuszczalne wymiary wad w złączach spawanych wg PN-M-69775 

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady mm 

Brak przetopu 2,0 

Podtopienie lica 1,5 

Porowatość 3,0 

Krater  1,5 

Wklęśnięcie lica 1,5 

Uszkodzenie mechaniczne 1,0 

Różnice wysokości sąsiednich wgłębień i 

wypukłość lica 

3,0 

 

 

5.9. Wykonanie bram i furtek 

Bramy i furtki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku braku 

wystarczających ustaleń ich lokalizację konstrukcje i wymiary ustala inspektor nadzoru. 

Zaleca się wykonanie bram i furtek z kątowników (np. o wymiarach 45x45x5 mm lub 50x50x6 

mm) lub innych kątowników z wypełnieniem ram siatkami metalowymi (przykład podano w 

dokumentacji projektowej). 

Każda brama i furtka powinna być kompletna z niezbędnym wyposażeniem jak zawiasy, rygle, 

zamki itp. 

 

5.10.  Roboty utrzymania przy ogrodzeniach 

Malowanie ogrodzeń metalowych 

Słupki i inne elementy metalowe ogrodzenia należ malować pierwszy raz po zaobserwowaniu 

pojawienia się rdzy, a następnie  przeciętnie co   do 5 lat w celu zabezpieczenia stali przed korozją. 

Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie w dni pogodne, 

przy zalecanej temperaturze powietrza od +15 do +20ºC, nie należy malować pędzlem lub wałkiem 

w temperaturze poniżej +5ºC, jak również malować metodą natryskową w temperaturze poniżej 

+15ºC oraz podczas występującej mgły i rosy. 

Należy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu ogrodzeń: 

- z powierzchni stali należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz, rdzę zgorzelinę, ew.   

  starą łuszczącą się farbę i inne zabrudzenia, zmniejszające przyczepność farby do podłoża przez  

  zmywanie, usuwanie przy użyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiał ów  

  ściernych, piaskowanie, opalanie, ługowanie lub przy zastosowaniu innych środków, zgodnie z    

  wymogami PN-H-97051 i PN-ISO-8501-1; 

- przed malowaniem należy wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą kitów lub  

  szpachlówek ogólnego stosowania, a następnie – wygładzić i zeszlifować podłoże pod farbę. 

- do malowania można stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do użytku zewnętrznego,  

  dobrej jakości, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako: 

  a). farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne), 

  b). farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowostyrenowe, akrylowe, itp.  

  oraz rozcieńczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby; 

- farbę dłużej przechowywaną należy przygotować do malowania przez usuniecie „kożucha” 

(zestalonej substancji błonotwórczej na powierzchni farby), dokładne wymieszanie (połączenie 
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lżejszych i cięższych składników farby), rozcieńczenie zbyt zgęszczonej farby, ew. przecedzenie 

(usunięcie nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczeń); 

- malowanie można przeprowadzać pędzlami, wałkami lub metodą  natryskową ( pistoletami  

  elektrycznymi, urządzeniami kompresowymi itp.),   

- z zasady malowanie należy wykonywać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą 

nawierzchniową przy czym każdą następną warstwę można nałożyć po całkowitym wyschnięciu 

warstwy poprzedniej. 

Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97053. 

Rodzaj farby oraz liczbę warstw zastosowanych przy malowaniu określają SST lub inspektor 

nadzoru na wniosek wykonawcy.    

Należy zwracać uwagę na dokładne pokrycie miejsc stykania się słupka metalowego z betonem 

fundamentu, ze względu na najszybsze niszczenie się farby w tych miejscach i pojawianie się 

rdzawych zacieków sygnalizujących korozję słupka. 

Zaleca się stosowanie farb możliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska, z 

niską zawartością m.in. niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu farb nieznanego 

pochodzenia wykonawca przedstawi do akceptacji inspektora nadzoru badania na zawartość 

szkodliwych składników. Wykonawca nie dopuści do skażenia farbami wód powierzchniowych i 

gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz 

z samej farby, należy usuwać do izolowanych zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej 

neutralizacji i detoksykacji. 

 

5.11.  Wykonanie ławy betonowej 

Ławy betonowe zwykłe bez oporu w gruntach koryta ziemnego wykonuje się bez szalowania przy 

gruntach sypkich należy stosować szalowanie.  

Ławy betonowe wykonuje się na przygotowanej podsypce z piasku wg rysunków konstrukcyjnych. 

Beton rozścielony w szalowaniu powinien być wyrównany warstwami. Betonowanie ław należy 

wykonać zgodnie z PN-63/B-06251. Należy stosować szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną 

masą zalewową odpowiadającą PN-54/S-30001. Szczeliny należy starannie oczyścić na pełną 

wysokość ławy i osuszyć przed zalaniem ich bitumiczną masą zalewową. Przed zalaniem należy 

podgrzać masę zalewową do temperatury 150-170ºC.                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

5.12.  Wbudowanie obrzeży 

Podsypka piaskowa  

Podsypka piaskowa grubości 3 cm powinna być wykonana z piasku lub gruboziarnistego żwiru. 

Ustawienie obrzeży betonowych 

Obramowanie boiska z obrzeży ustawionych na ławie fundamentowej. Obrzeże może wystawać nad 

poziom boiska na wysokość 25÷30 mm i tolerancją ±1 cm na 4m. Betonowe obrzeża chodnikowe 

należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem ( odległością górnej powierzchni 

obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy 

wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem 

należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione na całkowicie na pełną głębokość. 

 

5.13.  Wyposażenie boiska 

Cztery stojaki na kosze do koszykówki, wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. nr PB-30x50.A-

08/08A (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa). Dopuszcza się 

wariantowo – kosz z tablicą pełnowymiarową na podstawie podwójnej lub kosz z tablicą 

pomniejszoną na podstawie pojedynczej. 

Dwie bramki do piłki ręcznej (3x2 m). wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. nr PB-30x50.A-03 

(montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństw). 

Jeden komplet  - siatka wraz ze słupkami do tenisa. Wymiary i konstrukcja zgodne z rys. nr PB-

30x50.A-05 (montaż wg zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa). 
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Dwie bramki do piłki nożnej (5x2 m). Wymiary i konstrukcja wg rys. nr PB-30x50. (montaż wg 

zaleceń producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczeństwa).  

Wszystkie urządzenia sportowe montowane w tulejach, stojakach do koszykówki i zestaw do piłki 

siatkowej – z regulacją wysokości. 

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenie o 

jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonywania robót i 

przedstawić ich wyniki inspektorowi nadzoru w celu akceptacji materiałów.  

Do materiałów, których producenci są zobowiązani (przez właściwe normy PN i BN) dostarczyć 

zaświadczenie o jakości (atesty) należą: 

- siatki ogrodzeniowe, 

- liny stalowe, 

- rury i kształtowniki na słupki, 

- drut spawalniczy, 

- pręty zbrojeniowe, 

Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić wykonawca należą materiały do 

wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”. Uwzględniając nieskomplikowany charakter 

robót fundamentowych, na wniosek wykonawcy , inspektor nadzoru może zwolnić go z potrzeby 

wykonania badań materiałów dla tych robót. 

 

6.3.  Badania w czasie wykonywania robót 

6.3.1,  badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta 

powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów.  

Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 2. 

 

 

 

 

Tablica 2. Częstotliwość badań przy sprawdzaniu powierzchni i wymiarów wyrobów    

                  dostarczonych przez producenta. 

L.p. Rodzaje badań Liczba badań  Opis badań  Ocena 

wyników 

badań 

1. Sprawdzenie 

powierzchni. 

Od 5 do 10 badań 

z wybranych 

losowo 

elementów w 

każdej 

dostarczonej 

partii wyrobów 

liczącej do 1000.      

Powierzchnię zbadać 

nieuzbrojonym okiem. 

Do ew. sprawdzenia 

głębokości wad użyć 

dostępnych narzędzi (np. 

liniałów z czujnikiem, 

mikrometrów itp.). 

Wyniki 

powinny być 

zgodne z 

wymaganiami. 

2. Sprawdzenie wymiarów. Przeprowadzić 

uniwersalnymi 

przyrządami 

pomiarowymi lub 

sprawdzonymi. 

 

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 

dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań. 
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6.3.2. kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać;  

a). zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 

b). zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 

c). prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z pkt. 5.4. 

d). poprawność wykonania fundamentów  pod słupki, zgodnie z pkt. 5.5. 

e). poprawność ustawienia słupków, zgodnie z pkt. 5.6. 

f). prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z pkt. 5.7. lub 5.8. 

g). poprawność wykonania bram i furtek, zgodnie z pkt. 5.11. 

W przypadku wykonania spawanych złącz elementów ogrodzenia: 

a). przed oględzinami, spoinę i przylegające do niej elementy łączone (10 do 20 mm z każdej  

     strony) należy dokładnie oczyścić z żużla, zgorzeliny, odprysków, rdzy, farb i innych  

     zanieczyszczeń utrudniających prowadzenie obserwacji i pomiarów, 

b). oględziny złączy należy przeprowadzić wizualnie z ewentualnym użyciem lupy o powiększeniu  

     od 2 do   razy, do pomiarów spoin powinny być stosowane wzorniki, przymiary oraz  

     uniwersalne spoinomierze, 

c). w przypadkach wątpliwych można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymałości  

     zmęczenia spoin, zgodnie z PN-M-06515. 

d). złącza o wadach większych niż dopuszczalne powinny być naprawione powtórnym spawaniem. 

 

6.4.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich pkt. SST zostaną przez 

inspektora nadzoru odrzucone. 

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST 

zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt wykonawcy. 

 

7.   OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

Jednostką obmiarową wykonanego ogrodzenia jest mb. 

Jednostką obmiarową wykonanych obrzeży jest mb wykonanego krawężnika zgodnie z 

dokumentacją projektową i pomiarami w terenie. 

 

8.   ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w „Wymagania ogólne” pkt. 8. W przypadku 

stwierdzenia usterek inspektor nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do wykonania, a 

wykonawca wykona  je na własny koszt we właściwym terminie. 

 

9.    POSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia i obrzeża. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- znakowanie robót, 

- wyznaczenie zarysu wykopu, 

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez 

  inspektora nadzoru – wykonanie , a następnie rozebranie dróg dojazdowych i uporządkowanie    

  terenu robót, 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia 

Cena 1mb ogrodzenia obejmuje: 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 



57 

 

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz materiałów  

  pomocniczych, 

- ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność, 

- uporządkowanie terenu, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 

 

9.3.  Cena jednostki obmiarowej obrzeża betonowego 

Cena wykonania 1mb betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje: 

- zapewnienie niezbędnych środków produkcji, 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- wykonanie koryta 

- rozścielenie i ubicie podsypki, 

- ustawienie obrzeża, - wypełnienie spoin, 

- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeza, 

- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej, 

- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach, 

 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy i rozporządzenia 

PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-H-97051          Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do  

                               malowania. Ogólne wytyczne. 

PN-H-97053          Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 

PN-M-80006         Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania.  

PN-M-80026         Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia.  

PN-M-80201         Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania. 

PN-M-82054         Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i  

                               badania. 

PN-73/0658-01     Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych  

                               produktów. 

BN-89/1076-02     Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży  

                               stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej  

                               nałożonych powłok. 

BN-83/5032-02     Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary. 

BN-80/6366-02     Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na  

                              konstrukcjach stalowych, żeliwnych, staliwnych i wymagania i badania. Siatki  

                              bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu. Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe  

                              (lub odpowiadające im normy EN). 

 

10.2.Inne dokumenty 

-  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623                                

z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881               

z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935  

   z późniejszymi zmianami). 

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późniejszymi  

   zmianami. 

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150,                    

z  późniejszymi zmianami. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA 

 

 
NAWIERZCHNIA Z SYNTETYCZNEJ TRAWY 

 

 

 

1. Przedmiotem SST jest wykonanie boiska do piłki nożnej w ramach budowy kompleksu 

„Moje Boisko – Orlik 2012” 

CPV 45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych. 

 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

2.1.  Budowę boiska do piłki nożnej  

  Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30.00x 62,00 m o pow. 1860 m² (pole gry   

  26,00x56,00 m) 

  - podbudowa przepuszczalna 

  - nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa 

Wysokość włókna min.40 mm i mniejsza niż 60mm na podkładzie z maty elastycznej, jeśli jest 

wymagana (typ maty jej grubość oraz wypełnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem 

specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA – Sport lub Sports Labs Ltd.) 

1. Typ włókna: monofil, 

2. Skład chemiczny włókna: polietylen, 

3. Ciężar włókna: min 11.000 Dtex, 

4. Gęstość trawy: min 97.000 włókien/m² 

Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania 

określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ) 

            - obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty 

boiska.   

  Wszystkie elementy zgodnie z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej. Roboty  

   należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 3 do SIWZ i SST (złącznik  

   nr 2 do SIWZ). 

             - Wyposażenie 

  * bramki aluminiowe mocowane w tulejach,       szt 2 

  * siatki do bramek                                                szt 2 
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SPIS TREŚCI 
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1.    WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

       Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z  

       wykonaniem boiska do piłki nożnej z nawierzchnią typu „sztuczna trawa”. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST 

        SST jest stosowana jako dokument do wykorzystania przy sporządzaniu wyceny jako  

        kalkulacji własnej. 

 

1.3.   Zakres robót objętych SST 

        Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące wykonania: 

        - boiska do piłki nożnej z nawierzchnią „sztuczna trawa” na podbudowie z kruszyw  

          łamanych, 

        - warstwa wyrównująca miał kamienny grub. 4 cm (frakcja od 0 do 4 mm. 

        - warstwa klinująca grub. 5 cm ( frakcja od 0 do 31,5 mm) 

        - warstwa konstrukcyjna grubości 10 cm (frakcja od 31,5 do 63 mm) 

        - warstwa odsączająca z piasku grub. 10 cm 

 

1.4.Ogólne  wymagania dotyczące robót. 

      Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z SST. 

 

2.    MATERIAŁY 

2.1. Nawierzchnia sportowa typu „sztuczna trawa” 

„Sztuczna trawa „ – typ włókna: monofil, skład chemiczny włókna; polietylen, wysokości min. 40 

mm i mniejsza niż 60mm, ciężar włókna min. 11.000 Dtex, gęstość min. 97.000 włókien/m², kolor 

– zielony. 

Na każdym opakowaniu powinna być umieszczona informacja, zawierająca co najmniej: nazwę i 

adres producenta, nazwę wyrobu oraz jego przeznaczenie zgodnie z Aprobatą Techniczną, datę  

produkcji, wymiary, nr dokumentu dopuszczającego do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie, znak budowlany. Sposób oznaczenia znakiem budowlanym powinien być zgodny z 

Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.07.1998 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 

budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 

113, poz. 728). 

Wypełnienie  trawy – granulat EPDM. 

 

2.2.   Podbudowa boiska sportowego do piłki nożnej:  

       Podbudowa warstwowa o następującym uwarstwieniu:  

       Grunt rodzimy  

       Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki    - gr. 10 cm 

       Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego    

       (frakcja 31.5-63 mm)                         - gr. 10 cm  

       warstwa klinująca z kruszywa kamiennego  

       (frakcja 0-31.5 mm)                          - gr.  5 cm  

       warstwa wyrównująca z miału kamiennego  

       (frakcja 0-4 mm)                             - gr.  4 cm  

        

2.3.   Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty towarzyszące. 

 

2.3.1. Dokument odniesienia 

- Przedmiar robót 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06,02,2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  

  pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

  BN-648933-02 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 

 BN-62/B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa, klasyfikacja i zastosowanie. 

 BN-59/B-06714 Atesty i aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wyrobów stosowanych przy  

                            realizacji zamówienia. 

PN-59/S-96019  Atesty i aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wyrobów stosowanych przy  

                           realizacji zamówienia. 

 

2.3.2.  Warstwa mrozoodporna ze żwiru. 

- Warstwa mrozoodporna musi odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością, zagęszczeniem  

  oraz równością. 

- Wskaźnik zagęszczenia warstwy mrozoodpornej powinien być nie mniejszy od 0,95 zagęszczenia   

   maksymalnego określonego metodą normalną wg PN-59/B-04491. 

- Dla warstwy mrozoodpornej wykonanej z kruszywa grubego>20 mm określenie wskaźnika   

  zagęszczenia staje się niemożliwe dlatego warstwy mrozoodpornej ze żwiru należy kontrolować  

  przez sprawdzenie zgodności modułu odkształcenia z wymogami podanymi w Tablicy 2   

  BN-64/8933-02. 

- Dla boisk sportowych i chodników przyjmuje się typ nawierzchni jako lekki. 

- Dla nawierzchni lekkiej ugięcie nie powinno przekraczać 1,3 mm, a moduł odkształcenia  

  powinien wskazywać powyżej 100 MPa. 

- warstwa mrozoodporna powinna być tak wyprofilowana, aby po przyłożeniu łaty długości 3 m  

  równolegle do osi obiektu prześwity pomiędzy powierzchnią i łatą nie przekraczał 1 cm. 

- Odchylenie rzędnych profilu podłużnego nie powinno przekraczać ±1 cm. 

- nierówność warstwy mrozoodpornej w przekroju poprzecznym nie powinna przekraczać ±1 cm. 

- Grubość warstwy mrozoodpornej po zagęszczeniu powinna wynosić 10 cm. 

Badania materiałów: 

- Uziarnienie żwiru można sprawdzić za pomocą analizy sitowej wg PN-59/B-06714. 

Badania w czasie budowy polega na makroskopowym sprawdzeniu jakości żwiru na bieżąco w 

miarę postępu robót wg PN-55/B-0482. 

  

2.3.4. Zalecenia praktyczne: 

Badania kontrolne obejmują kontrole: 

- Równość warstwy mrozoodpornej, 

- Jednolitości i uziarnienia żwiru, 

- Wilgotność materiału, 

- Zagęszczenie podbudowy, 

Grubość poszczególnych warstw i całej podbudowy: 

- Szerokość warstwy mrozoodpornej i jej obramowania, 

- Pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych oraz równość warstwy mrozoodpornej, 

- Wizualnego sprawdzenia jakości żwiru, 

- Technicznych dokumentów – deklaracji zgodności, 

 

2.3.5. Podbudowy mineralne 

- Podbudowa z kruszywa mineralnego musi odpowiadać wymaganiom związanym z nośnością,  

  zagęszczeniem oraz równością. 

- Podbudowa mineralna powinna mieć wymagane spadki podłużne oraz poprzeczne wynoszące  

  maksymalnie 0,5%. 

- Wskaźnik zagęszczenia powinien być nie mniejszy od 0,95 zagęszczenia maksymalnego  

  określonego metodą wg PN-59/B-04491 – dla warstwy odsączającej. 

- Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego >20 mm określenie wskaźnika zagęszczenia staje  

  się nie możliwe, dlatego podbudowę z kruszywa łamanego należy skontrolować przez  

  sprawdzenie zgodności modułu odkształcenia z wymogami podanymi w Tablicy 2.  

  BN-64/B-8933-02. 
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- Dla boisk sportowych i chodników przyjmuje się typ nawierzchni jako lekki. 

- Dla nawierzchni lekkiej ugięcie nie powinno przekraczać 1,3 mm, a moduł odkształcenia  

  powinien wskazywać powyżej 100 MPa.  

- Podbudowa powinna być tak wyprofilowana, aby po przełożeniu, łaty długości 3 m równolegle do  

  osi obiektu prześwity pomiędzy powierzchnią podbudowy i łatą nie przekraczał 1 cm. 

- Odchylenie rzędnych profilu podłużnego nie powinno  przekraczać ±1 cm. 

- Nierówność warstwy mrozoodpornej w przekroju poprzecznym nie powinna przekraczać: ±1 cm 

- Grubość warstwy mrozoodpornej po zagęszczeniu powinna wynosić 34 cm. 

2.3.6. Badania materiałów: 

- Uziarnienie żwiru można sprawdzić za pomocą analizy sitowej wg PN-59/B-06714. 

  Badania w czasie budowy polegają na makroskopowym sprawdzeniu jakości żwiru na bieżąco w  

  miarę postępu robót wg PN-55/B-0482. 

  Zalecenia praktyczne – Badania kontrolne obejmują kontrolę: 

- Równość warstwy mrozoodpornej, 

- Jednolitość i uziarnienia żwiru, 

- Wilgotność materiału, 

- zagęszczenie podbudowy, 

Grubość poszczególnych warstw i całej podbudowy, 

-  Szerokość warstwy mrozoodpornej i jej obramowania, 

- Pochyleń podłużnych i spadków poprzecznych oraz równości warstwy mrozoodpornej, 

- Wizualnego sprawdzenia jakości żwiru, 

- Technicznych dokumentów kontrolnych – deklaracji zgodności, 

 

3.SPRZĘT 

Roboty można wykonywać z zastosowaniem sprzętu 

*betoniarek 

*wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

*spycharek i samochodów samowyładowczych. 

 

4.   TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zabezpieczone przed możliwością 

przesuwania się podczas transportu. 

Wykładziny sportowe typu „trawa syntetyczna” powinny być dostarczone w rolkach, w 

opakowaniach producenta w sposób zapewniający niezmienność ich właściwości technicznych. 

Przy transporcie wykładziny powinny być przestrzegane wymagania bezpieczeństwa, zgodnie z 

kartą charakterystyki substancji chemicznej (tzw.  kartą bezpieczeństwa wyrobu), w tym przepisy 

BHP. 

 

5.    WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonanie nawierzchni sportowej syntetycznej typu „sztuczna  trawa”. 

Przed ułożenie nawierzchni sportowej należy: 

a). roboty ziemne – ukształtowanie terenu, 

b). ułożyć obrzeża betonowe 30x8 cm na ławie betonowej B15 0,06 m³/mb, licowanych górą z 

górną  płaszczyzną nawierzchni, 

c). wykonać warstwę odsączającą z piasku grub. 10 cm, 

d). ułożyć warstwę nośną – warstwa tłuczniowa grub. 10 cm, 

e). ułożyć warstwę klinującą – warstwa tłuczniowa grub. 5 cm, 

f). ułożyć warstwę wyrównującą – miał kamienny grub. 4 cm, 

Po ułożeniu powyższych warstw należy: przystąpić do ułożenia wykładziny sportowej typu „trawa 

syntetyczna” z wklejonymi liniami do gry w piłkę nożną. Linie wklejone o zróżnicowanych 

kolorach dla każdego typu boiska. 
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Mocowanie wykładziny polega na przyklejeniu sąsiadujących wstąg wyrobu o szerokościach 

równych szerokości rolki, wzdłuż krawędzi, do pokrytej klejem taśmy o szerokości 20 do 25 cm, w 

taki sposób aby między wstęgami wykładziny utworzona została szczelina nie przekraczająca 4 mm 

Ułożenie wykładziny stabilizuje siś poprzez posypanie piaskiem kwarcowym o granulacji 0,2 do 

0,8 mm w ilości 24 do 40 kg/m² do wysokości 2/3 źdźbła. 

Podczas prac związanych z układaniem i mocowaniem wykładziny temperatura powietrza i podłoża 

powinna wynosić od 15º do 25º C. a wilgotność powietrza od 60% do70%. Prace należy prowadzić 

w czasie bezdeszczowej pogody 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Rodzaj badań przy dokonanym odbioru boiska, w celu stwierdzenia zgodności z 

wymaganiami normy. 

Należy sprawdzi:  

- atesty na nawierzchnię sportową „sztuczna trawa” wystawione przez wytwórcę pod względem  

   zgodności z normą, 

- prawidłowość wykonania i zagęszczenia podbudowy i podsypki, 

- równość nawierzchni pomiędzy nawierzchnią boiska a położoną trzymetrową łatą nie może 

przekraczać 1,0 cm. 

Szczegóły i sposób prowadzenia badań nawierzchni sportowej „trawa syntetyczna” podają warunki 

techniczne wykonania i odbioru nawierzchni sportowej wydane przez producenta nawierzchni. 

 

7.    OBMIAR ROBÓT 

Obmiar przeprowadza się mierząc wykonaną powierzchnię boiska w m². 

 

8.   ODBIÓR ROBÓT 

Odbiory robot zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarą postępu robót, 

kontrolując jakość robót w sposób podany w pkt. 6. 

 

9.   ZASADY PŁATNOŚCI 

9.1.  Ogólne warunki płatności określone zostały w projekcie umowy. 

 

9.2.  Szczegółowe  warunki płatności 

Cena jednostkowa za wykonanie 1m² nawierzchni obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, 

- dostarczenie na miejsce materiałów, 

- wykonanie drenażu, 

- rozścielenie kruszywa kamiennego łącznie z korytowaniem, 

- ułożenie nawierzchni „sztuczna trawa” z wklejeniem linii do gry w piłkę nożną. 

- wypełnienie nawierzchni sportowej piaskiem, 

- oczyszczenie miejsca robót, 

Cena uwzględnia odpady i materiały pomocnicze, 

 

9.3.  szczegółowy zakres robót objętych płatnością 

- rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej, 

- wykonanie podbudowy nośnej pod nawierzchnię typu „sztuczna trawa” z kruszywa kamiennego 

- wykonanie drenażu odsączającego płytę boiska, 

- ułożenie nawierzchni warstwy typu „sztuczna trawa” do piłki nożnej, 

- wypełnienie nawierzchni sportowej piaskiem kwarcowym do wysokości 2/3 wysokości źdźbła. 

 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy: 

BN-77/8931-12     Oznaczenie wskaźników zagęszczenia gruntu, 

BN-66/6774-01     Kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych – żwir i pospółka, 
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BN-84/6774-04     Kruszywo mineralne nawierzchni drogowych – piasek, 

PN-75/C-89058    Tkaniny powlekane plastykowym polichlorkiem winylu. Metody badań, 

PN-83/N-03010    Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki, 

Pn-B-02854:1996 Metody badania. Materiały trudno zapalne. 
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1.WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

założeniem i pielęgnacją trawników 

 

1.2   Zakres stosowania SST 

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót w pkt.1.1. 

 

1.3.  Ustalenia zawarte w SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót: 

- ręczne rozrzucenie ziemi żyznej 

- wykonanie trawników dywanowych w gruncie kat. I-III 

- ręczna pielęgnacja trawników 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające rośliną prawidłowy rozwój. 

 

1.4.2. Nasiona traw 

Nasiona traw – nasiona z gwarantowaną siłą kiełkowania. 

 

1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi PN i SST „ wymagania ogólne” 

pkt. 1.4.  

 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

 

2.MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwanie i składowanie podano w SST 

„Wymagania ogólne” pkt. 2. 

 

2.2.  Ziemia urodzajna 

Ziemia dostarczona na plac budowy nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona 

lub zanieczyszczona chemicznie. 

 

2.3.   Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnego gatunku. 

Mają oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy w której została 

wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

 

3.    SPRZĘT 

3.1. Sprzęt wykonawcy 

Wykonawca przystępując do wykonania trawników powinien okazać się znajomością 

następującego sprzętu: 

- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

- wału, kolczatki do zakładania trawników, 

- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej, 

4.     TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu – podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 4.1. 



67 

 

 

4.2. Transport materiałów 

Transport materiałów do wykonywania nasadzeń może odbywać się dowolnymi środkami. 

 

5.     WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

 

5.2.    Trawniki 

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników są następujące: 

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

- teren powinien być splantowany i wyrównany, 

- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą z wymieszanymi nawozami, 

- przed siewem nasion należy wałować wałkiem gładkim a potem wałkiem kolczatką, 

- siew powinien być w dni bezwietrzne, 

- okres siania najlepiej okres wiosenny, 

- na terenie płaskim nasiona traw rozsiewane są e ilości do 4 kg /m², 

- po wysianiu nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem, 

 

5.2.2.  Pielęgnacja trawników 

- najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym jest koszenie, 

- pierwsze koszenie powinno być, gdy trawa osiągnie wysokość 10 cm, następne koszenie powinno  

  odbywać się gdy trawo osiągnie wysokość 20 cm, ostatnie koszenie powinno być wykonane przed   

  wystąpieniem pierwszych przymrozków (połowa października), 

- chwasty trwałe należy w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie, środki chwastobójcze o  

  selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością dopiero po 6 miesięcy od założenia  

  trawnika. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

 

 
NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ 

CPV 45233140-2    Roboty drogowe 

 

 

 

SPIS TRESCI 

 

 

1.     ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCZ SPECYFIKACJĄ 

 

2.     MATERIAŁY 

 

3.     SPRZĘT 

 

4.     TRANSPORT 

 

5.     WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Nawierzchnie dróg i placów 

 

6.     KONTROLA JAKOŚCI 

6.1.  Kontrola jakości materiałów 

6.2.  Kontrola jakości wykonania robót 

6.3.  Kontrola jakości wykonania robót ziemnych 

 

7.     OBMIAR ROBÓT 

 

8.     ODBIÓR ROBÓT 

 

9.     PŁATNOŚCI 

 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 

10.2.Inne 

10.3.Dokumentacja projektowa 
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1.     ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

SST obejmuje wykonanie robót drogowych związanych z budową dróg wewnętrznych i placów  

technologicznych na terenie boisk sportowych zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

2.    MATERIAŁY 

Przykładowe rozwiązania techniczne (z doborem wyposażenia technicznego) nie zobowiązuje 

wykonawcę do ich zastosowania a służą jedynie potwierdzeniu technicznej wykonalności zadania. 

Do wykonania dróg, chodników i placów należy stosować wyszczególnione poniżej materiały: 

 

Drogi dojazdowe:   

-  podsypka piaskowa ubijana mechanicznie      -    gr. 15 cm  

-   podłoże betonowe (B15) C12/15                    -    gr. 15 cm   

-   podsypka piaskowo-cementowa 1:4               -    gr.  5 cm 

-  kostka polbruk                                                  -   gr.  8 cm  

      Nawierzchnie zamknięte krawężnikiem betonowym 

Chodniki, utwardzenia terenu wokół budynku zaplecza i powierzchni przeznaczonej  

pod kontener (na odpadki stałe):  

-  podsypka piaskowa ubijana mechanicznie        -  gr. 15 cm  

- podsypka piaskowo-cementowa 1:4                    - gr.  5 cm  

- kostka polbruk                                                      - gr.  6 cm 

      Nawierzchnie zamknięte obrzeżem betonowym 

 

Ograniczenie nawierzchni drogowych: 

- Krawężnik betonowy 15x30 cm, 

- Ława betonowa B-15, grub. 10 cm z oporem i podsypką, 

- Podsypka cementowo-piaskowa grub. min.3 cm, 

 

Ograniczenie chodników: 

- Obrzeże betonowe 8x30 cm na ławie betonowej z B-15 i podsypką, 

- Ława betonowa o przekroju 30x30 cm 

- Podsypka cementowo-piaskowa grub. 2 cm 

 

3.SPRZĘT 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilaści wymaganiom zawartym w 

projekcie organizacji robót, zaakceptowanej przez inspektora nadzoru. Zgodnie z technologią 

założoną w dokumentacji projektowej do wykonania drogi dojazdowej proponuje się użyć 

następującego sprzętu: 

- Koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe, 

- Koparko – spycharki, 

- Koparko – ładowarki, 

- Spycharki gąsienicowe, 

- Ładowarki,  

- Zgarniarki, 

- Równiarki samojezdne, 

- Maszyny do zagęszczania podłoża, 

 

4.   TRANSPORT 

Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej do transportu proponuje się użyć 

takich środków transportu jak: 

- Samochody samowyładowcze. 

- Zgarniarki 

 

5.   WYKONANIE ROBÓT 
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Sposób wykonania skarp i wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 

wykopu, ( ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej) obciąża wykonawcę. 

Dokładność wykonania robót ziemnych w wykopach powinna być sprawdzona , co 20 m. 

Wykonawca ma obowiązek zagęszczenia przekopów tak, aby możliwość kontroli była zachowana, 

co 20 m. Dopuszcza się następujące tolerancje: 

- wymiary wykopu w planie nie mogą się różnić od projektowanego wykopu o więcej  

   niż +10 cm i - 0 cm, a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań, 

- różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać  

  + 2 cm i  – 3 cm, 

- pochylenie skarp wykopu nie może się różnić od projektowanego więcej niż 10 % jego wartości   

  wyrażonej tangensem kąta 

- maksymalna głębokość zagłębień na powierzchni skarpy wykopu nie może przekraczać 10 cm  

  przy pomiarze łatą dług. 3m. 

 

Wykonanie wykopów sposobem ręcznym należy wykonać: 

- w przypadku występowania zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych, 

- w dolnej strefie wykopów liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona struktura gruntu. 

 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach określonych wg normy BN-77/8931-12 

- w górnej warstwie o grubości 1,2 > 1,00, 

- w niżej leżących warstwach > 0,97, 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów na głębokości 0,50 m od powierzchni terenu 

powinien wynosić nie mniej niż 0,97. 

 

 

5.1.  Nawierzchnia dróg i placów 

Na terenie planowanej inwestycji zaprojektowano różne rodzaje powierzchni dróg i placów tj. 

nawierzchnie z kostki betonowej.  

 

Główna droga dojazdowa oraz place technologiczne.  

Parking samochodowy oraz droga dojazdowa do parkingu. 

Również wykonany zostanie chodnik wokół budynku socjalnego. 

 

Poniżej przedstawiono konstrukcję poszczególnych nawierzchni: 

Nawierzchnię z kostki betonowej zaprojektowano dla kategorii ruchu KR3 (ruch lekko średni) i 

składa się ona z następujących warstw licząc od góry: 

- kostka betonowa – warstwa grubości 8 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa – warstwa grubości 3 cm o wskaźniku zagęszczenia Is=1,03 

- podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie – warstwa grubości 15 cm 

- podsypka piaskowa – warstwa grubości do 34 cm o wskaźniku zagęszczenia Is=1,03 

 

Podłoże gruntowe naturalne lub nasypowe wg normy PN-S-02205-1998 

Nawierzchnia z kostki betonowej – obramowania obrzeżem trawnikowym o wymiarach 8x30 cm, 

ustawionym na ławie betonowej grubości 30 cm wykonanej z betonu. 

 

Chodnik z kostki betonowej 

Warstwy nawierzchni, licząc od góry są następujące: 

- prefabrykowana kostka betonowa grub. 6 cm, 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 o grubości 4 cm 

- podłoże betonowe grub 15 cm 

- podsypka piaskowa stabilizowana cementem o Rm=1,5MPa, o grubości 15 cm 
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Podłoże gruntowe naturalne lub nasypowe wg normy PN-S-02205:1998 

Nawierzchnia chodnikowa z kostki betonowej, bezpośrednio przy budynku administracyjno-

socjalnym powinna być obramowana obrzeżem betonowym o wymiarach 6x20 cm. 

Chodnik od strony zieleni ograniczony prefabrykowanym obrzeżem 8x30 cm, na ławie żwirowej              

o wymiarach w przekroju 30x30 cm na podsypce piaskowej grub. 2 cm. 

Obrzeża betonowe zlicować z nawierzchnią ziemi. 

 

 

6.     KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i 

SST, muszą posiadać świadectwa jakości produktów i uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 

 

 

6.2.  Kontrola jakości wykonania robót 

W czasie wykonywania robót ziemnych wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania 

kontrolne. Wykonawca powinien wykonać w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie 

wymagań jakości robót. Wyniki tych badań i pomiarów kontrolnych w czasie wykonywania robót 

należy przedstawić inspektorowi nadzoru i wpisać do: dziennika budowy i sporządzić protokół 

odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

 

W czasie kontroli szczegółową uwagę należy zwrócić na: 

- odspajania gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

- odwodnienia wykopów, 

- dokładność wykonywania wykopów (usytuowanie i wykończenie). 

- zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie wg BN-77/8931-12 na próbach pobranych z 

podłoża wykopu oraz laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481. 

 

6.3. Kontrola jakości wykonania robót ziemnych 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

- badania zagęszczenia nasypów, 

- pomiary kształtu nasypów, 

- ogólne zasady kontroli jakości robót. 

 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę jakości robót i wbudowanych materiałów oraz 

zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie 

budowy. 

Wszystkie badania i pomiary przeprowadzone będą zgodnie z wymogami PN przez jednostki 

posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopię z wynikami badań nie później niż w 

terminie i formie określonej w PZJ. 

- Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech reprezentowanych 

wyników dla całości wbudowanych materiałów, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na 

uzyskanie wiarygodnych o badania jakości robót w czasie budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

instrukcji zawartych w normach i aprobatach technicznych dla wykonania materiałów i systemów 

technologicznych. 

 

W czasie robót wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne, w zakresie i z 

częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości: 
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- grubość warstwy nawierzchni nie może różnić się od projektowanej od -10% do +10%,  

- rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinien się różnić od projektowanych od – 1 cm  

  do + 1 cm. 

- równość nawierzchni należy wykonać za pomocą planografu w sposób ciągły, a w przypadku jego 

braku łatą 4 m na prostej i w punktach charakterystycznych. 

 

7.    OBMIAR ROBÓT 

Kontrakt oparty jest na cenach ryczałtowych poszczególnych elementów scalonych robót zgodnie z 

zapisem w warunkach szczegółowych kontraktu. 

Jednostki obmiaru są zgodne z podanymi w przedmiarze robót. 

 

 

8.   ODBIÓR ROBÓT 

Odbiorowi podlega wykonanie poszczególnych nawierzchni dróg. Odbiór robót zanikających 

należy zgłosić inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju 

w realizacji robót.  

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano montażowych. 

 

9.PŁATNOŚCI  

Zasady płatności określone są w warunkach szczegółowych kontraktu. Cena wykonania robót 

poza robotami zasadniczymi obejmuje następujące roboty tymczasowe i prace towarzyszące: 

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót 

- prace geodezyjne wraz z dokumentacją badań 

- przejęcie i odprowadzenie wód opadowych z wykopów 

- dostarczenie materiałów, sprzętu oraz ich składowanie 

- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych 

- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych 

- wykonanie określonych w postanowieniach kontraktu badań, pomiarów 

- uporządkowanie placu budowy po robotach oraz  wszystkie inne wymienione, które są niezbędne  

  do kompletnego wykonania robót objętych niniejszą SST przewidzianych w dokumentacji  

  projektowej. 

 

10.       PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.   Normy 

PN-87/S-02201         Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy, określenia. 

 

PN-57/S-06100         Drogi samochodowe, Nawierzchnie z kostki kamiennej 

zm. BI 2/72 poz. 14  

 

PN-EN 1436:2000   Materiały do oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomych  

IDT EN 1423:1997  oznakowań dróg. 

 

PN-88/B-04481        Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

 

PN-88/B-06250       Beton zwykły 

zm.BI9/89 poz.78 

BI 12/90 poz. 95, 

BI 10/91 poz. 67 

 

PN-63/B-06251      Roboty budowlane i żelbetowe. Wymagania techniczne 

zm.BI 6/67 poz. 87 
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PN-86/B-06712     Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

zm.BI 6/87 poz.5 

zm.PN-B-06712/A1:1997 

 

PN-88/B-32250     Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 

 

PN-B-19701:1997Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ceny zgodności 

 

PN-B-11111:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwiry i                

zm. N 11/97          mieszanki. 

 

PN-B-11113:1996Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek 

 

10.2   Inne. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

 

10.3.   Dokumentacja projektowa 

Projekt budowlany– Drogi wewnętrzne i place techniczne – „Branża budowlana” 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
 

BUDYNEK SOCJALNY  

 

 

SPIS TREŚCI 

 

 

1.     WYKONANIE ROBÓT 

1.1.  Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 

1.2.  Roboty wstępne – zakres, 

1.3.  Materiały, 

1.4.  Sprzęt, 

1.5.  Transport, 

1.6.  Wykonanie robót, 

1.7.  Roboty pomiarowe, 

1.8.  Zasady wykonywania prac pomiarowych, 

1.9.  Wyznaczenie konturów budynku, 

1.10. Geodezyjna dokumentacja techniczna. 

 

2.     ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

2.1.  Wstęp, 

2.2.  Przedmiot SST, 

2.3.  Zakres stosowania SST, 

2.4.  Zakres robót objętych SST, 

2.5.  Materiały, 

2.6.  Sprzęt, 

2.7.  Transport, 

2.8.  Roboty przygotowawcze, 

2.9.  Roboty rozbiórkowe, 

2.10. Kontrola jakości robót, 

2.11. Odbiór robót, 

2.12. Uwagi szczegółowe, 

 

3.ROBOTY ZIEMNE 

3.1.  Wstęp, 

3.2.  Zakres stosowania SST, 

3.3.  Zakres robót objętych SST, 

3.4.  Określenia podstawowe, 

3.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót, 

3.6.  Materiały, 

3.7.  Sprzęt, 

3.8.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, 

3.9.  Wykopy pod ławy fundamentowe, 

3.10. Wydobycie gruntu, 

3.11. Transport gruntu pojazdami samochodowymi, 

3.12. Zasady wykonywania wykopów, 

3.13. Zasypywanie wykopów, 

3.14. Dokładność wykonywania wykopów, 

3.15. Zabezpieczenie przed destrukcyjnym działaniem wody, 
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3.16. Kontrola wykonania robót ziemnych, 

3.17. Odbiór wykonanych robót ziemnych (odbiór końcowy), 

3.18. Przepisy, opracowania pomocnicze i normy. 

 

4.     ROBOTY FUNDAMENTOWE 

4.1.  Wstęp, 

4.2.  Przedmiot SST, 

4.3.  Zakres stosowania SST, 

4.4.  Zakres robót objętych SST, 

4.5. Określenia podstawowe, 

4.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót, 

4.7.  Materiały, 

4.8.  Sprzęt, 

4.9.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, 

4.10. Sprzęt do wykonywania robót 

4.11. Transport, 

4.12. Wykonanie robót, 

4.13. Materiały do wykonywania warstw wyrównawczych podłoża, 

4.14. Wykonanie robót, 

4.15. Odbiór fundamentów 

 

5.    ROBOTY BETONOWE 

5.1. Wstęp, 

5.2. Przedmiot SST, 

5.3. Zakres stosowania SST, 

5.4. Zakres robót objętych specyfikacją, 

5.5. Określenia podstawowe, 

5.6. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

5.7. Materiały, 

5.8. Sprzęt, 

5.9. Transport, 

5.10.Wykonanie robót betoniarskich. Mieszanki betonowe i betony, 

5.11.Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej, 

5.12.Pielęgnacja i dojrzewanie betonu, 

5.13.Dokumentacja z kontroli jakości betonu, 

5.14.Przepisy, opracowania pomocnicze i normy, 

 

6.    ZBROJENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 

6.1. Wstęp, 

6.2. Wykonanie robót, 

6.3. Kontrola jakości, 

6.4. Zakres stosowania stali zbrojeniowej w konstrukcjach żelbetowych, 

6.5. Transport zbrojeniowa, 

6.6. Montaż zbrojenia – Ogólne zasady montażu, 

6.7. Kontrola wykonania zbrojenia – wymagania ogólne, 

6.8. Kontrola montażu zbrojenia, 

6.9. Dokumentacja z odbioru i ocena jakości, 

6.10.Przepisy i normy, 

 

7.    ROBOTY MUROWE 

7.1. Wstęp, 

7.2. Przedmiot SST, 

7.3. Zakres stosowania SST, 
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7.4. Zakres robót objętych SST, 

7.5. Określenia podstawowe, 

7.6. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

7.7. Materiały, 

7.8. Sprzęt, 

7.9. Transport, 

7.10.Wykonanie robót murowych, 

7.11.Ogólne zasady wykonywania murów, 

7.12.Odbiory robót murowych, 

7.13.Odbiór murów z cegły oraz elementów z bloczków betonu komórkowego, 

7.14.Ocena wyników badań po odbiorze, 

7.15.Montaż belek prefabrykowanych i nadproży, 

7.16.Informacje dodatkowe. 

 

8.    ROBOTY MONTAŻOWE 

8.1. Wstęp, 

8.2. Przedmiot SST, 

8.3. Zakres stosowania SST, 

8.4. Zakres robót objętych SST, 

8.5. Określenia podstawowe 

8.6. Ogólne wymagania dotyczące robót, 

8.7. Materiał, 

8.8. Sprzęt, 

8.9. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu, 

8.10.Sprzęt do wykonania robót, 

8.11.Transport, 

8.12.Składowanie, 

8.13.Montaż elementów, 

8.14.Kontrola jakości i odbioru robót montażowych, 

8.15.Warunki techniczne. 

 

9.    ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

9.1. Dachy, 

9.2. Odbiór pokryć dachowych, 

9.3. Normy i świadectwa, 

9.4. Układanie rynien i rur spustowych, 

9.5. Normy i przepisy, 

9.6. Montaż okien i drzwi z profili PCV, 

9.7. Montaż okien, 

9.8. Normy i świadectwa, 

9.9. Wykonanie ścianek działowych, 

9.10.Normy i przepisy, 

9.11.Montaż drzwi, 

9.12.Tynki wewnętrzne, 

9.13.Materiały do wykonania tynków, 

9.14.Odbiór tynków, 

9.15.Normy i świadectwa, 

9.16.Podłogi i posadzki, 

9.17.Materiały, 

9.18.Odbiór robót podłogowych, 

9.19.Normy i świadectwa, 

9.20.Okładziny ścienne, 

9.21.Warunki techniczne odbioru, 
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9.22.Normy i przepisy, 

9.23.Malowanie wewnętrzne, 

9.24.Warunki odbioru, 

9.25.Normy i świadectwa, 

9.26.Roboty malarskie w zakresie fasad, 

9.27.Normy i przepisy, 

 

10.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

10.1. Ogólne zasady, 

10.2. Kontrola, pomiary i badania, 

10.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania, 

 

11.   OBMIAR ROBÓT 

 

12.  ODBIÓR ROBÓT 

 

13.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

13.1. Normy, 
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1.     WYKONANIE ROBÓT 

1.1.  Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

        Kod CPV 45100000-8 

        Kod CPV 45111300-1 

 

1.2.  Roboty wstępne – zakres 

Zakres robót przygotowawczych wg pkt. 6 i 7. 

 

1.3.  Materiały 

Materiały nie występują. 

 

1.4.  Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do robót przygotowawczych powinien dysponować następującym 

sprzętem: młot udarowy, kilofy, szpadle, taczki młotki, przecinaki itp. 

 

1.5. Transport 

Transport urobku w postaci gruzu i innych drobnych elementów należy przewozić taczkami 

bezpośrednio na środki transportu samochodowego. 

 

1.6. Wykonanie robot 

- W miejscu lokalizacji projektowanego obiektu należy wykonać organizację placu budowy wraz z  

  dojazdami dla samochodów dostawczych, wywrotek oraz gruszki z betonem. 

- Zaplanować i zorganizować miejsca składowisk materiałów z zapewnieniem dojazdu. 

 

1.7.  Roboty pomiarowe 

- Przed przystąpieniem do robót ziemnych kierownik robót powinien przyjąć podstawowe punkty   

  stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i  

  wysokościowych. Przyjęcie punktów stałych powinno być dokonane protokolarnie z naniesieniem   

  punktów na planie sytuacyjnym i z określeniem ich współrzędnych. Przyjęcie punktów  

  pomiarowych należy odnotować w dzienniku budowy. 

- Stałe punkty pomiarowe powinny być usytuowane i zabezpieczone, aby nie nastąpiło ich  

  uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę, mróz, roboty budowlane itp. czynniki. Ochrona  

  przyjętych punktów należy do wykonawcy robót. 

- Punkty wysokościowe należy umieszczać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich 

określić z dokładnością do 0,5 cm, w taki sposób by nie zmieniły one swego położenia. 

 

1.8.  Zasady wykonywania prac pomiarowych 

-  Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmować: 

   * wyznaczenie w terenie, w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej, robót ziemnych oraz  

      kształtu budowli i poszczególnych jej elementów. 

   *wyznaczenie podłużnych i poprzecznych osi, a także obrysów, krawędzi, załamań itp. budowli  

     lub jej części. 

- Wszystkie prace związane z wykonaniem obiektu powinny być dokonane w nawiązaniu do  

  geodezyjnych wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych. Wymagana dla  

  wyznaczonego obiektu dokładność pomiarów powinna być określona przed rozpoczęciem budowy  

  i wpisana do dziennika budowy. 

 

1.9. Wyznaczenie konturów budynku 

- Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy  

  wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych. 

- Przy wykonywaniu wykopów pod ławy fundamentowe zasadnicze linie krawędzi wykopów          

   powinny być trwale wytyczone na ławach ciesielskich,(drutowych), umocowanych trwale poza    
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   obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii, zaznaczone i      

   sprawdzone przez inspektora nadzoru powinny być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

- Przy realizacji budynku nie przewidziano usługi geodezyjnej w trakcie wykonywania robót  

  budowlanych, poza robotami fundamentowymi. 

 

 

1.10. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

- Po zakończeniu budowy powinna być sporządzona przez wykonawcę robót, dokumentacja  

  geodezyjna powykonawcza, obejmująca układ pomiarowy na placu budowy, szkice, sprawozdania  

  techniczne z pomiarów, (jeżeli zachodzi konieczność ich sporządzenia), 

- Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna być przekazana inwestorowi w chwili  

  przejęcia przez niego obiektu do eksploatacji. 

  Dokumentacja ta powinna stanowić integralną cześć dokumentacji wykonanego obiektu. 

- W przypadku wspólnego wykonywania pomiarów niwelacyjnych przez wykonawcę i inwestora 

wyniki tych pomiarów stanowią integralną część powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 

 

2.ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

2.1. Wstęp 

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą robót rozbiórkowych dla budynku socjalnego 

sportowego w Więcborku. 

 

2.2. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych jw 

 

2.3. Zakres stosowania SST 

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wyszczególnionych w pkt. 9. 

 

2.4. Zakres robot objętych SST 

Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające modernizację budynku 

socjalno- administracyjnego oraz jego rozbudowa. 

 

2.5. Materiały 

Do robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

 

2.6. Sprzęt 

Do robót rozbiórkowych może być użyty dowolny sprzęt przeznaczony do tego rodzaju robót. 

 

2.7. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 

spadaniem i przesuwaniem. 

 

2.8. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy; 

-ogrodzić teren 

-oznakować plac budowy zgodnie z przepisami BHP 

 

2.9. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

- ściany rozebrać ręcznie lub mechanicznie, 

- materiały uporządkować i odnosić lub odwozić na miejsce składowania. 
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2.10. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w pkt. 8 i 9. 

 

2.11. Odbiór robót 

Wszystkie roboty rozbiórkowe polegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

2.12. Uwagi szczegółowe 

- Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji kierownika budowy i  

  inspektora nadzoru. 

 

 

3.    ROBOTY ZIEMNE 

       Kod CPV 45111200-1 

3.1. Wstęp 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykopów pod 

fundamenty 

 

3.2. Zakres stosowania SST 

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót 

wyszczególnionych w pkt. 3. 

 

3.3.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonywania wykopów pod ławy i stopy 

fundamentowe. 

 

3.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi PN i przepisami podanymi w SST 

„Wymagania ogólne”. 

 

3.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w SST  WOO.OO.OO  „Wymagania ogólne „ 

 

3.6.   Materiały 

Materiały nie występują. 

 

3.7.  Sprzęt 

Łopaty, sztychówki, kilofy, taczki, koparka oraz samochody wywrotki 

 

3.8.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST WOO.OO.OO  „Wymagania ogólne” 

 

3.9.  Wykopy pod ławy i stopy fundamentowe 

Do wykonania wykopów ręcznych i mechanicznych wykonawca powinien zabezpieczyć się w 

sprzęt jak w poz. 8.7. 

 

3.10.  Wydobywanie gruntu 

Odspajanie i wydobywanie gruntu należy wykonywać ręcznie lun mechanicznie z wywiezieniem 

gruntu środkami na odległość około 10 km 

 

3.11. Transport gruntu pojazdami samochodowymi 

1. Do transportu gruntu mogą być stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy samochodowe 

2. Samochody skrzyniowe lub wywrotki 
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Przy stosowaniu do transportu pojazdów samochodowych należy dostosować rodzaj pojazdu do: 

- odległości przewożonego gruntu i sposobu jego załadowania, 

- przebiegu trasy i stanu nawierzchni dróg transportowych, 

- warunków występujących w miejscach wydobywania 

- ekonomiki transportu gruntu pojazdem samochodowym w warunkach występujących na danym  

  placu budowy 

 

3.12. Zasady wykonywania wykopów 

1). Wymagania podstawowe: 

      - Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana odpowiednio do wielkości robót,  

        głębokości wykopu  

      - Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich  

        zakończeniu można było przystąpić do wykonywania przewidywanych w nich robót i szybko  

        zlikwidować wykopy przez zasypanie 

      - Ze względu na wykonywanie wykopu fundamentowego w bezpośrednim sąsiedztwie  

        istniejących fundamentów należy głębokość wykopów dostosować do poziomu najgłębiej  

        posadowionego fundamenty 

     - Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów w planie fundamentów oraz  

       dostosowanie do głębokości wykopu i rodzaju gruntu 

2).Nienaruszalność struktury gruntu w wykopie 

     -Wykonywanie wykopów w gruntach powinno się odbywać bez naruszania naturalnej struktury  

      gruntu dna wykopu. Warstwę gruntu należy usunąć bezpośrednio przed wykonaniem  

      fundamentu sposobem ręcznym zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania  

      powierzchni podłoża pod fundamentami 

    - Niezależnie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu należy w miejscu i na  

      głębokości posadowienia obiektu sprawdzić nośność gruntu na obciążenia. 

3). Składanie urobku z wykopów 

     - Ukopany grunt powinien być przetransportowany  niezwłocznie na samochody wywożące go  

       poza teren budowy na wyznaczone miejsce odwiezienia. 

 

3.13. Zasypanie wykopów 

1).Zasypanie wykopów powinno być dokonywane bezpośrednio po zakończeniu w nich  

    przewidzianych robót. 

2).Zasypanie wykopu wykonywać z zagęszczeniem gruntu warstwami o grubości dostosowanej do   

     przyjętego sposobu zagęszczenia i wynoszącej: 

   - nie więcej niż 25 cm – zastosowaniu ubijaków ręcznych lub zagęszczarek mechanicznych  

     spalinowych 

3).Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno być  

    dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej. 

 

3.14. Dokładność wykonywania wykopów 

1.  Dokładność wykonywania wykopów zgodnie z PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.  

     Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze. 

 

3.15. Zabezpieczenie przed destrukcyjnym działaniem wody 

1.  Wymagania podstawowe 

  - wykonane roboty ziemne i fundamentowe jako , że są wykonywane w małych ilościach nie  

    wymagają zabezpieczenia przed destrukcyjnym działaniem wody. 

 

3.16. Kontrola wykonywania robót ziemnych 

- sprawdzenie dokładności wykonania wykopu. (lokalizacja oraz głębokość) 

- sprawdzenie dna wykopu (czy fundament posadowiony będzie na gruncie rodzimym) 

- z każdego sprawdzenia robót sporządzić potwierdzony przez inspektora nadzoru i odnotować w  
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  dzienniku budowy wraz z oceną. 

 

3.17. Odbiór wykonywanych robót ziemnych (odbiór końcowy) 

1. Dokumentacja niezbędna dla wykonania odbioru końcowego 

  -Sprawdzenie i odbiór r5obót ziemnych powinny być dokonane na podstawie sprawdzeń  

   wykonywanych robót do dokumentacji zawierającej: dziennik budowy i pomiarów wraz  

   naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice) zestawienie wyników badań jakościowych oraz  

   analizę wraz z wnioskami. 

  -Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymogami warunków technicznych powinny być  

   poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z  

   którego sporządzić należy nowy protokół odbioru końcowego robót. 

 

3.18. przepisy, opracowania pomocnicze i normy 

Powyższe roboty należy wykonać zgodnie z NP. jak niżej oraz z warunkami branżowymi 

związanymi z obowiązującymi przepisami. 

PN-56/B-02480   Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-74/B-04452   Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-88/B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-68/B06050    Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy  

                             odbiorze. 

PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólne przeznaczenie. 

 

 

 

4.    ROBOTY FUNDAMENTOWE 

       Kod  CPV  45262210-6 

       Kod  CPV  45111250-5 

 

4.1.  Wstęp 

Wymagania techniczne i zasady odbioru robót fundamentowych dotyczą fundamentów budynku 

socjalnego 

 

4.2.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonywania i odbioru ław 

fundamentowych. 

 

4.3. Zakres stosowania SST 

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wyszczególnionych w pkt. 4. 

 

4.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą wykonania ław i stóp 

fundamentowych. 

 

4.5. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi PN i przepisami w SST WOO>OO>OO 

„Wymagania ogólne”  

 

4.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST WOO.OO.OO „Wymagania ogólne” 
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 4.7. Materiały 

Beton B15 i B20, pręty ze stali zbrojeniowej A-II i A-III, materiały do robót izolacyjnych, w 

przypadku wykonywania betonu na budowie dodatek uszczelniający do betonu, drut wiązałkowy, 

blaty szalunkowe. 

 

4.8.  Sprzęt 

Sprzęt do robót  fundamentowych 

 

4.9. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST WOO.OO.OO „Wymagania ogólne” 

 

4.10.Sprzęt do wykonywania robót 

Betoniarka, łopaty, klucz do wiązania zbrojenia drutem, taczki, deski, wibrator wgłębny, klucze i 

śruby do łączenia blatów szalunkowych. 

 

4.11.Transport 

Transport betonu od betoniarki zakłada się taczkami bezpośrednio do miejsca betonowania w 

wykopie, zaś transport stali zbrojeniowej ze względu na niewielką ilość należy wykonać ręcznie. 

 

4.12.Wykonanie robót 

1. Dokumentacja techniczno-robocza 

   -Niezależnie od wymagań dotyczących dokumentacji technicznej roboty fundamentowe powinny  

    być wykonywane zgodnie ze stanem faktycznym podłoża oraz występującymi w miejscu  

    posadowienia warunków gruntowo-wodnych 

2. Wymagania ogólne dotyczące posadowienia fundamentów 

  -Projektowane fundamenty w postaci ław i stóp fundamentowych, wykonane jako żelbetowe  

   monolityczne i powinny one przekazywać obciążenia na grunt całą powierzchnią podstawy 

3. Wykonanie posadowienia budowli powinno zapewnić wymagany stopień bezpieczeństwa  

   budowli i powinno być realizowane, aby nie powodowało szkodliwych jej odkształceń 

4.Fundamenty bezpośrednio sąsiadujących ze sobą budowli, jeżeli znajdują sią na różnych    

   poziomach, powinny być wykonywane przy zastosowaniu specjalnych zabezpieczeń zgodnie z  

   zasadami sztuki budowlanej i PN-81/B-03020 

5.Roboty fundamentowe przy budynkach istniejących należy prowadzić z dużą ostrożnością. 

Równocześnie należy sprawdzić czy poziom posadowienia istniejącego budynku odpowiada 

przyjętym w dokumentacji technicznej. 

 

4.13. Materiały do wykonania warstw wyrównawczych podłoża 

Do wykonania warstw wyrównawczych pod fundamenty należy zastosować chudy beton. 

 

4.14. Wykonanie robót 

Po zbadaniu przez inspektora nadzoru paramentów technicznych i podjęciu przez nadzór autorski 

stosownych decyzji należy wykonać podkład  z chudego betonu a następnie zbrojenia ław. 

Betonowanie ław fundamentowych można rozpocząć dopiero po odbiorze zbrojenia, które 

usankcjonowane winno być wpisem w dzienniku budowy dokonanym przez inspektora nadzoru. 

 

4.15. Odbiór fundamentów 

1. Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu : prawidłowości ich wykonania zgodnie z   

    dokumentacją techniczną, prawidłowości wykonania robót ciesielskich, zbrojarskich i  

    betonowych. Wyniki odbioru powinny być zapisane w protokołach robót zanikających. 

2. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinno być większe niż 5 cm 

3. Odchylenia w poziomie wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinno być większe niż 2  

    cm. 
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5.      ROBOTY BETONOWE 

           Kod CPV  45262300-4 

           Kod CPV  45262911-4 

5.1.   Wstęp   

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą robót betoniarskich budynku socjalnego 

 

5.2.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót betoniarskich 

budynku socjalnego.  

 

5.3.  Zakres stosowania SST 

Niniejsza SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót 

wyszczególnionych w pkt. 4. 

 

5.4.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania dobudowy budynku socjalnego 

 

5.5.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi PN i przepisami podanymi w SST 

WOO.OO.OO „Wymagania ogólne” 

 

5.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podane w SST WOO.OO.OO „Wymagania ogólne” 

 

5.7.  Materiały 

Beton B15 i B20, pręty ze stali zbrojeniowej A-II i A-III, materiały do robót izolacyjnych, w 

przypadku wykonywania betonu na budowie dodatek uszczelniający do betonu, drut wiązałkowy, 

blaty szalunkowe. 

 

5.8.  Sprzęt 

1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST WOO.OO.OO „Wymagania ogólne” 

2. Sprzęt do wykonywania robót 

    Taczka do betonu, łopaty, klucz do wiązania prętów, wibrator pogrążany, klucze i śruby do  

     łączenia blatów szalunkowych. 

 

5.9. Transport 

Transport betonu na budowie zakłada się taczkami lub bezpośrednio z gruszki. 

 

5.10.Wykonywanie robót betoniarskich – Mieszanki betonowe i betony 

1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonania i odbioru betonów zwykłych, w tym 

warunki odnoszące się do kontroli przygotowanych mieszanek betonowych, transportu, układania i 

zagęszczania mieszanek oraz pielęgnacji świeżego betonu. 

2. Zakres stosowania 

Niniejsze warunki dotyczą budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej oraz innych 

obiektów o zbliżonym przeznaczeniu. 

3.Dokumentacja techniczna 

4.Przygotowanie mieszanki betonowej powinno być dokonane ze składników odpowiadającym 

normom państwowym lub świadectwom ITB na które producent danego składnika wystawił 

zaświadczenie jakości. 
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5.Mieszanka betonowa powinna być wykonana zgodnie z recepturą roboczą w dostosowaniu do 

jakości surowców. 

6.Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna być przechowywana przez wykonawcę robót i 

dołączona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu. 

7.Dokumentacja wykonanego betonu powinna być opracowana w formie protokołów z kontroli 

jakości, raportów dotyczących transportu i składowania mieszanki betonowej, jej zagęszczenia i 

pielęgnacji. 

8.Domieszki i dodatki 

- Do zmiany warunków wiązania i twardnienia betonu, poprawy właściwości mieszanki betonowej i 

betonu mogą być stosowane dodatki i domieszki nie wpływające na zmianę właściwości 

technicznych w projekcie pod warunkiem, że odpowiadają wymogom norm państwowych lub 

zostały dopuszczone do stosowania przez upoważnioną placówkę naukowo-badawczą. 

- Domieszki, w ilościach ustalonej doświadczalnie należy dozować zgodnie z instrukcją producenta. 

- Sposób oraz okres składowanie dodatków i domieszek powinny być zgodne z warunkami 

określonymi przez producenta. 

- Dostępne w kraju domieszki powinny posiadać stosowne atesty i mieć certyfikat o dopuszczeniu 

do stosowania w budownictwie. 

- Mieszanki betonowe z domieszkami przeciwmrozowymi należy projektować zgodnie z zasadami 

podanymi w instrukcji producenta. 

 

5.11.Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

1. Przygotowanie do układania mieszanki betonowej. 

-Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

*wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp. 

*wykonania zbrojenia 

*prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów zbrojenia i deskowania, 

*gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania, 

2.Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej 

-Wysokość swobodnego rzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i plastycznej nie  

 powinna przekraczać 3 m 

-Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku    

 robót, w którym powinny być podane: 

*data rozpoczęcia i zakończenia betonowania, 

*wytrzymałość betonu na ściskanie, 

*temperatura powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych, 

3.Zagęszczanie mieszanki betonowej  

-Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych 

-Przy stosowaniu wibratorów pogrążanych odległość sąsiednich zagłębień wibratora powinna być  

 wykonywana zgodnie z instrukcją 

4.Układanie mieszanki betonowej w podciągach, płytach itp. powinno być dokonane jednocześnie i 

bez przerw. 

 

5.12.Pielęgnacka i dojrzewanie betonu 

1. Twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielęgnacja  

 a. Warunki dojrzewania świeżo ułożonego betonu i jego pielęgnacja w początkowym okresie  

     twardnienia powinny: 

   - zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do  

     przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu 

  - uniemożliwić powstawanie rys skurczowych w betonie 

  - chronić twardniejący beton przed uderzeniami, wstrząsami i innymi wpływami pogarszającymi  

     jego jakość w konstrukcji 

 b. W okresie pielęgnacji betonu należy: 
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   - chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem warunków  

     atmosferycznych, a w szczególności wiatru i promieni słonecznych (w zakresie zimowym –  

     mrozu) przez ich osłonięcie i zwilżanie, 

  - utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej: 

   - 7 dni przy stosowaniu cementów portlandzkich. 

   - 14 dni przy stosowaniu cementów hutniczych i innych 

   - przy temperaturze poniżej +5º C. betonu nie należy polewać. 

5.13. Dokumentacja z kontroli jakości betonu 
Dokumentacja kontroli betonu powinna być w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość 

składników oraz sposób i warunki wykonywania, twardnienia a także rzeczywiste cechy betonu 

znajdującego się w konstrukcji. 

 

5.14. Przepisy, opracowania pomocnicze i normy 

Wytyczne wykonania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. 

 ITB warszawa 1988 r. 

PN-8/B-01800       Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje żelbetowe i  

                               betonowe. Klasyfikacja i określenie środowisk: 

PN-88/B-04300     Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 

PN-88/B-06000     Cement. Pobieranie i przygotowanie próbek 

PN-88/B-06250     Beton zwykły 

PN-81/B-06254     Domieszki uszczelniające do zapraw i betonów cementowych 

PN-89/B-06712     Kruszywa mineralne do betonu 

PN-78/B-06714.26Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń  

                               organicznych 

PN-88/B-30000     Cement portlandzki 

PN-88/B-30001     Cement portlandzki z dodatkami 

PN-88/B-32250     Walcówka i pręty do zbrojenia betonu 

PN-73/6736-01      Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie 

 

6.       ZBROJENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 

            Kod CPV  45262310-7 

6.1.   Wstęp 

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą elementów betonowych 

1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zbrojarskich 

2.Zakres stosowania SST 

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wyszczególnionych w pkt. 3. 

3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą wykonania robót zbrojarskich wg projekty 

konstrukcyjnego 

4.Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi PN i przepisami podanymi w SST 

WOO.OO.OO „Wymagania ogólne” 

5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST WOO.OO.OO „Wymagania ogólne” 

6.Materiały 

Walcówka okrągła do zbrojenia betonu, żebrowana (18G2) i gładka (St0SX)  oraz (St0S) drut 

wiązałkowy 

7.Sprzęt 

Klucz do wiązania zbrojenia, nożyce do cięcia stali, giętarki ręczne, giętarki na stołach i zgrzewarki 

8.Wymagania ogólne dotyczące sprzętu.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST WOO.OO.OO „Wymagania ogólne” 
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9.Transport 

Transport ze względu na małą ilość – ręczny 

 

6.2.  Wykonanie robót zbrojarskich 

1.Rozmieszczenie prętów w przekroju elementu konstrukcji 

Minimalny rozstaw prętów zbrojenia nośnego powinien być ustalony w zależności od 

przewidywanego sposobu zagęszczania betonu, z tym że odległość między prętami mierzona w 

świetle powinny być nie mniejsze niż: 

 - 20 mm jeżeli pręty są usytuowane prostopadle lub skośnie do kierunku betonowania i nie mniej 

niż średnica grubości pręta, 

 - 50 mm jeżeli pręty są usytuowane równolegle do kierunku betonowania 

2.Kotwienie prętów zbrojenia 

-Pręty zbrojeniowe zaleca się tak kształtować aby ich zakotwienie w konstrukcji żelbetowej     

 znajdowało się w strefie ściskanej danego elementu. 

-Podstawowa długość zakotwienia prętów gładkich zakończonych hakami i żebrowanych bez 

haków podana jest w PN-99/B-03264 

 

6.3. Kontrola jakości 

1. Stal zbrojeniowa dostarczona na budowę powinna odpowiadać wymaganiom podanym w 

normach państwowych. 

2.Do każdej partii stali przeznaczonych do zbrojenia konstrukcji z betonu powinno być dołączone 

zaświadczenie o jakości (atest hutniczy) 

3.Każdą partię otrzymanej stali należy poddać kontroli na zgodność dostarczonego materiału z 

zamówienie, sprawdzając: cechowanie, wygląd powierzchni, wymiary, masę oraz prostolinijność 

prętów 

 

6.4.  Zakres stosowania  stali zbrojeniowej w konstrukcjach żelbetowych 

1.Prety ze stali klasy A-0 w gatunku StOS powinny być stosowane jako zbrojenie rozdzielcze i 

strzemiona 

2.Prety ze stali klasy A-II w gatunku 18G2 są podstawowym rodzajem zbrojenia nośnego w 

konstrukcjach z betonu. Należy je stosować jako zbrojenie nośne 

Dopuszcza się stosowania stali 18G2 w konstrukcjach prasujących pod obciążeniem wielokrotnie 

zmiennym i w konstrukcjach pracujących w podwyższonej temperaturze 

3.W elemencie żelbetowym nośne pręty zaleca się wykonywać ze stali jednego gatunku 

4.W zależności od klasy betonu użytego do wykonania konstrukcji zaleca się stosowanie zbrojenia 

ze stali podanych w PN-99/B-03364 

 

6.5.  Transport zbrojenia 

Z uwagi na małą ilość stali zbrojeniowej transport na placu budowy odbywać się będzie  ręcznie. 

 

6.6.  Montaż zbrojenia – Ogólne zasady montażu 

1. Ustawienie lub układanie elementu powinno być wykonane zgodnie z projektem technicznym 

2. Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 

wytwórczych i montażowych 

3. Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

4. Zbrojenie powinno być trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający przed 

uszkodzeniami i przemieszczeniami podczas podawania materiału i zagęszczania mieszanki 

betonowej 

5. Pręty, siatki szkielety należy układać w deskowaniu tak aby grubość otuliny betonu odpowiadała 

wartościom podanym w projekcie i według PN-99/B-03264 

 

6.7. Kontrola wykonania zbrojenia – wymagania ogólne 
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Zbrojenie wszystkich elementów powinno  być podane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola 

zbrojenia obejmuje: 

a. oględziny 

b. badanie zgodności wymiarów zbrojenia z projektem 

c. badanie zgodności usytuowania zbrojenia z projektem 

 

6.8.  Kontrola montażu zbrojenia 

1. kontrola ustawionego zbrojenia polega na: 

 - oględziny 

 - badania zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami 

 - sprawdzenie zgodności wymiarów z projektem roboczym 

 - zewnętrznych oględzin wykonania przy ustawieniu zbrojenia 

 - sprawdzenie usytuowania zbrojenia w deskowaniu zgodnie z wymogami podanymi w projekcie 

 - sprawdzeniu czy nie są przekroczone dopuszczalne odchyłki w ustawieniu zbrojenia. 

 

6.9.Dokumentacja z odbioru zbrojenia i ocena jakości 

1. Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół, w którym powinny być podane 

numery rysunków roboczych zbrojenia, wszystkie odstępstwa od projektu, stwierdzenie o 

ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania 

2. Do protokołu odbioru zbrojenia dołączamy odpis lub wykaz dokumentów o pozwoleniu na 

wprowadzenie zmian w projekcie roboczym. 

3. Niezależnie od protokołu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem o 

dopuszczenie do zabetonowania powinny być wpisane do dziennika budowy. 

 

6.10. Przepisy i normy 

PN-99/B-03264  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-80/H-04310  Próba statyczna rozciągania stali 

PN-78/H-04408  Technologiczna próba zginania stali 

PN-72/H-84020  Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości, ogólnego przeznaczenia 

PN-81/H-84023  Stal określonego zastosowania. Gatunki 

PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

 

 

 

7.     ROBOTY MUROWE 

          Kod CPV  45262520-2 

          Kod CPV  45262522-6 

          Kod CPV  45262620-3 

7.1.  Wstęp 

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą robót murowych w budynku socjalnym 

 

7.2.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot murarskich. 

 

7.3.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wyszczególnionych w pkt.5.6.5.  

 

7.4. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót murowych w budynku socjalnym. 

 

7.5. Określenia podstawowe 
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Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi PN i przepisami podanymi w SST 

WOO.OO.OO „Wymagania ogólne” 

 

7.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST WOO.OO.OO Wymagania ogólne” 

 

 

7.7.  Materiały 

Bloczki betonowe, bloczki z gazobetonu, zaprawa murarska, cegła ceramiczna pełna. 

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak: cement, wapno i gips powinny 

odpowiadać wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych i posiadać aprobaty 

techniczne. 

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz jeśli woda odpowiada 

wymaganiom podanym w normie państwowej dotyczącej wody do celów budowlanych. 

Niedozwolone jest użycie wód mineralnych. 

 

7.8. Sprzęt 

1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane są w SST WOO.OO.OO „Wymagania ogólne” 

2. Sprzęt do wykonania robót 

    Drobny sprzęt murarski, betoniarka, elektronarzędzia: piła elektryczna, szlifierki, tarcze do cięcia  

    ceramiki. 

 

7.9. Transport 

Ze względu na niewielką ilość prac transport materiałów i narzędzi przewidziano ręczny. 

 

7.10. Wykonanie robót murarskich 

   1.Warunki przystąpienia do robót murowych. 

      Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe   

      sprawdzając zgodność ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. 

   2.Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań  

      ścian fundamentowych. 

 

7.11. Ogólne zasady wykonywania murów 

   1.Mury wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin. 

   2.W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe grubości  

      poniżej jednej cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej  

      kondygnacji. Ścianki z elementów gipsowych należy murować po wykonaniu stanu surowego   

      budynku i nakrycia go dachem. 

   3.Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscach połączeń  

      muru wykonywanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębiające końcowe. 

   4.Cegły i inne elementy układane na zaprawie powinny być wolne od kurzu.  

      Przy murowaniu cegłą suchą zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w  

      murze polać wodą. Przy wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej  

      konieczne jest moczenie cegły suchej. 

   

 5.Stosowanie cegły, bloczków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod  

    warunkiem przestrzegania zasad że każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloczków lub     

    pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. 

6.Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonywać zgodnie z  

   dokumentacją techniczną (co najmniej 15 cm nad terenem) 

7.Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

8. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż jedna cegła (ścianki działowe), sklepienia, gzymsy,  
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    kominy itp. mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0ºC. 

9.Wykonywanie konstrukcji murowych grubości jednej cegły i grubszych dopuszcza się w  

   temperaturze poniżej 0ºC pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i  

   twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych wykonania robót budowlano-montażowych w   

   okresie zimowym. Wyd. ITB 1987 r. 

10.W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn wierzchnie warstwy  

    murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych  

    (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w  

    robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszystkie  

    uszkodzenia murów łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

 

7.12. Odbiory robót murowych 

   1.Podstawą odbioru robót murowych 

     - Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  

       a) dziennik budowy, 

       b) zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczanych na budowę przez   

           producentów, 

       c) protokołów odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających jeżeli odbiory te  

           nie były odnotowane w dzienniku robót. 

      d) protokołów odbioru materiałów i wyrobów, 

   -  Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót  

       Wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki (ościeżnic) 

 

7.13. Odbiór murów z cegły oraz elementów z betonu komórkowego 

   1.Mury z cegły i pustaków ceramicznych powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki  

      budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunków  

      technicznych wykonania robót. 

  2.Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków ceramicznych i  

     bloczków z betonu komórkowego powinny odpowiadać normom. 

  3.Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami  

     obowiązujących norm. 

  4.Sprawdzenie jakości cegieł, pustaków należy przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w  

     dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z  

     wymogami dokumentacji technicznej oraz odnośnymi normami. Materiały nie mające atestów  

     stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości powinny być poddane  

     badaniom przed ich wbudowaniem. 

 

7.14. Ocena wyników badań po odbiorze 

   1. Jeżeli badania wykażą zgodność wykonanych robót z niniejszymi „Warunkami technicznymi”,  

       to należy je uznać za zgodne z wymogami i normami. 

   2.W razie uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z niniejszymi „Warunkami  

      technicznymi”, należy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień  

      niniejszych: Warunków technicznych” zagrażają bezpieczeństwu budowli i na ile obniżają  

      jakość wykonywanych elementów i konstrukcji murowych. Mury zagrażające bezpieczeństwu  

      powinny być odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposób prawidłowy oraz  

      ponownie przedstawione do odbioru. Koszt ponownego wykonania rozebranych ścian ponosi  

          wykonawca robót murowych. 

 

7.15. Montaż belek prefabrykowanych nadproży 

         Montaż nadproży prefabrykowanych L-19 zgodnie z wymogami jak dla robót murowych. 

1. Nadproża w ścianach zewnętrznych obciążonych stropami. 

Na wyrównanych i spoziomowanych powierzchniach murów układa się poszczególne belki 

nadproży dla odpowiedniego otworu. Belki układa się na zaprawie cementowej. Po  ułożeniu 
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belek prefabrykowanych na murach należy w nadprożach ułożyć ocieplenie ze styropianu i 

wypełnić betonem. 

2. Nadproża w ścianach wewnętrznych. 

Nadproża na ścianach wewnętrznych układać jak wyżej. 

Po ułożeniu belek i wypełnieniu betonem można przystąpić do wykonywania muru nad 

drzwiami, układaniu stropu i betonowaniu wieńca. 

 

7.16. Informacje dodatkowe. 

Normy państwowe PN i BN dotyczące wykonania i odbioru robót murowych, 

PN-99/B-03002   Konstrukcje murowe z cegły. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-89/B-03340   Konstrukcje murowe. Zespolone obliczenia statyczne i projektowanie. 

PN-82/B-02020   Ochrona cieplna budynków. 

PN-75/B-12001   Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła. 

PN-75/B-12002   Cegła drążona wypalana z gliny – dziurawka. 

PN-75/B-12008   Cegła wypalana z gliny – klinkierowa 

PN-88/B-30000   Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001   Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-81/B-30003   Cement murarski „15”. 

PN-88/B-30005   Cement hutniczy „25”. 

PN-86/B-30020   Wapno 

PN-79/B-06711  Kruszywo mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-65/B-14502  Zaprawy budowlane wapienne. 

PN-65/B-14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

PN-65/B-14504  Zaprawy budowlane cementowe 

PN-84/6745-01  Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego Bloczki i  

                           płytki. 

PN-84/6746-04  Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego. Bloczki i  

                           płytki. 

 

 

8.               ROBOTY MONTAŻOWE 

                  Kod CPV  45223800-4 

 

8.1.   Wstęp 

     Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą montażu płyt stropowych żelbetowych  

      budynku socjalnego. 

 

8.2.  Przedmiot SST 

    Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu stropów  

    żelbetowych z płyt żelbetowych budynku socjalnego. 

 

8.3.  Zakres stosowania SST 

    SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robót     

    wyszczególnionych w pkt. 4. 

 

8.4.  Zakres robót objętych SST 

     Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą montażu i odbioru robót stropów z płyt żelbetowych  

     budynku socjalnego. 

 

8.5.  Określenia podstawowe 

     Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i przepisami podanymi  

     w SST WOO.OO.OO” Wymagania ogólne” 
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8.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

     Ogólne wymagania dotyczące robót podane są w SST WOO.OO.OO „Wymagania ogólne” 

 

8.7.  Materiał 

     Płyty żelbetowe stropowe – PN-92/B-03380 winny posiadać certyfikat  jakości znakiem ze  

     znakiem bezpieczeństwa „B”, stal zbrojeniowa, żebrowana, beton konstrukcyjny, beton  

     wypełniający, drewno usługowe, gwoździe i kliny montażowe. 

     Obrzeża podłużne pozwalają na eliminowanie klawiszowania poprzez wykonanie zbrojenia  

     podporowego oraz monolityczne zespolenie płyt w złączach. 

 

8.8.  Sprzęt 

    Żuraw samochodowy, zawiesia, ciągnik z przyczepą. 

 

8.9.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST WOO.OO.OO „Wymagania ogólne” 

 

8.10. Sprzęt do wykonania robót 

      Żuraw samochodowy, elekronarzędzia, rusztowanie, łomy, kliny. 

      Przenoszenie elementów dźwigiem należy wykonywać przy użyciu specjalnego uchwytu  

      zaciskowego na zawiesiu belkowym. 

 

8.11. Transport 

Transport wewnętrzny elementów żelbetowych zakłada się żurawiem samochodowym i ciągnikiem 

z przyczepą. 

Elementy w czasie transportu należy ułożyć na podkładkach drewnianych usytuowanych w 

odległości maksymalnej 30 cm od czoła płyty i przymocowane do środka transportu, aby nie 

dopuścić do ich zsunięcia lub zmiany położenia. 

 

8.12.  Składowanie 

Elementy należy składać na składowisku w kolejności odwrotnej w stosunku do kolejności 

podawania do montażu. Należy układać je w stosach maksymalnie po sześć sztuk na podkładkach 

drewnianych ułożonych maksymalnie 30 cm od czoła płyty w pionie jedna nad drugą. 

 

8.13.  Montaż elementów 

- Montaż płyt stropowych żelbetowych powinien odbywać się na konstrukcji drewnianej z  

   krawędziaków opartych na stemplowaniu. Pod płytami należy wykonać na warstwie z zaprawy  

   cementowej marki 80 i grubości około 1 cm. 

- Montaż elementów żelbetowych może być prowadzony przy prędkości wiatru do 10 m/s. 

- W okresie zimowym prędkość wiatru nie może przekraczać 8 m/s przy temperaturze do -5ºC. 

- Przy temperaturze -5ºC do -10ºC montaż może być wykonywany przy prędkości wiatru do 4 m/s. 

- W temperaturze poniżej -10ºC nie powinno wykonywać się montażu. 

- Montaż płyt stropowych zaleca się rozpocząć od skrajnej zewnętrznej płyty stropowej. 

- Po ułożeniu płyt stropowych, przed zabetonowaniem wieńców zadeklować otwory w płytach                       

  stropowych(np. krążkami ze styropianu), następnie wykonać zbrojenie wieńca, żeber   

 

  rozdzielczych zgodnie z projektem. Betonowanie wieńca wykonuje się łącznie z wypełnieniem  

  złączy między płytami. 

 

8.14.  Kontrola jakości i odbioru robót montażowych 

Kontrola techniczna jest oceną wykonania robót montażowych uzyskana przez porównanie jakości 

ich wykonania z jakością wymaganą. 
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-Realizacja kontroli jakości na budowie powinna odbywać się w postaci kontroli bieżącej lub 

odbioru, który powinien być dokonany zawsze komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia 

odpowiedniego protokołu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 

-Każda czynność montażowa podlega kontroli jakości, obejmującej prawidłowość i poprawność 

wykonania. 

-Kierownik budowy określa podmiot (wykonującego) oraz przedmiot (zakres czynności) 

podlegający funkcyjnej kontroli jakości, realizowanej w ramach kontroli bieżących. 

-Za jakość wykonania w ramach kontroli odpowiada kierownik budowy.  

-Odbiór końcowy dotyczy wszystkich robót danego procesu montażowego i stanowi formalno 

merytoryczną podstawę przekazywania wykonanego obiektu. 

-Do obowiązków komisji odbioru końcowego należy:  

a. Sprawdzenie zgodności wymagań projektowych, ze stanem faktycznym wynikający z wpisów do 

dziennika budowy dotyczących jakości materiałów i wyrobów użytych w montażu. 

b. Dokonanie szczegółowych oględzin zmontowanej konstrukcji ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na poprawność wykonania styków montażowych, kotwienia płyt, wykonania podlewki z 

zaprawy cementowej. 

c. Wykonanie pomiarów sprawdzających i stwierdzających prawidłowość wykonania zgodnie z 

projektem obiektu, projektem technologii i organizacji montażu oraz wymaganiami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

d. Komisja odbioru końcowego sporządza obowiązkowo protokół odbioru końcowego, który nie 

może zawierać klauzuli odbioru warunkowego. W tym przypadku, jak również w przypadku oceny 

negatywnej z odbioru, do protokołu załącza się spis wadliwych robót oraz sposoby i terminy ich 

poprawienia. 

 

8.15.  Warunki techniczne 

Szczegółowe wymagania w zakresie robót montażu płyt stropowych prefabrykowanych podaje: 

-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Część I – Roboty  

 ogólnobudowlane MBiPMB i ITB Warszawa 1977 r. wyd II. 

-PN-62/B-02355   Konstrukcja wymiarowa w budownictwie 

-Instrukcja kontroli dokładności produkcji i montażu prefabrykatów wielkowymiarowych 

-PN-63/B-06251   Roboty budowlane i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

-PN-71/B-10080   Roboty ciesielskie. Warunki wykonania i badania techniczne przy odbiorze. 

-Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie 213/KM/75 stropy gęstożebrowe,  

 ceramiczne , żelbetowe typu Fert – 45. 

-Katalog systemu Budownictwa monolitycznego SMB-75 1980 r. 

 

 

9.     ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

        Kod CPV  45400000-1 

        Kod CPV  45450000-6 

9.1. Dachy   Kod 45261210-9 

1. Pokrycia dachowe. 

W projekcie podano rodzaj materiałów do wykonania pokrycia dachowego, układ warstw 

dachowych , pochylenia połaci, rozmieszczenie rynien i rur spustowych odwodnienia zewnętrzne 

oraz ich średnice. Ponadto również rozmieszczenie kominów i urządzeń wentylacyjnych. 

-Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej. 

-Podłoże z papy termozgrzewalnej podkładowej przyklejonej do gładzi cementowej. 

9.2.  Odbiór pokryć dachowych 

Odbiór robót pokrywczych polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 

obróbek dekarsko-blacharskich oraz ich urządzeniami odwadniającymi. 

 

9.3.  Normy i świadectwa 

PN-89/B-02361  Pochylenie połaci dachowych. 
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9.4.  Układanie rynien i rur spustowych 

1. Rynny dachowe. 

Uchwyty rynnowe należy mocować na kołki do gzymsu o rozstawie 50-80 cm. Spadki rynien 

powinny być nie mniejsze niż 0,5%. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 25 mm 

niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci. 

2. Rury spustowe. 

Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami systemowymi do rur spustowych w 

odstępach nie większych niż 3 m oraz zawsze w końcach rur i pod kolankami omijającymi wyskoki. 

 

9.5.  Normy i przepisy 

PN-61/B-10245   Roboty blacharskie budowlane z blachy ocynkowanej i cynkowej. 

                            Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

BN-66/5059-01   Uchwyty do rur spustowych okrągłych. 

BN-66/5059-02   Uchwyty do rynien półokrągłych. 

 

 

9.6.  Montaż okien i drzwi z profili PCV.    Kod CPV 45421112-6 

1. Okna. 

Okna zaprojektowano z kształtownika wysokoudarowego o najwyższych właściwościach 

technicznych: 

- współczynnik przenikania ciepła K>lub =1,1W/m²K, 

- współczynnik infiltracji powietrza A=0,5-1,0 m³/mh(daPa) 2/3. 

- szczelność na przenikanie wody – nie dopuszcza się przecieków wody deszczowej przy różnicy   

  ciśnień Δp=40 daPa, 

- izolacyjność akustyczna Rw>lub =30 dB, 

- rodzaj oszklenia – szyby zespolone zwykłe – rodzaj okuć skrzydeł uchylno-rozwieralnych: okucia  

  obwiedniowe, operowane skrzydłem uchylno-rozwieralnym przy użyciu jednej dźwigni, 

- mikrowentylacja. 

 

9.7.  Montaż okien 

Przed osadzeniem okien należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży i równość och 

powierzchni. Okna należy wstawić w otwory i wypoziomować oraz skorygować pion za pomocą 

klinów drewnianych. Dopuszczalne odchyłki od pionu i poziomu nie powinny być większe niż 2 

mm na 1 mb wysokości okna, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości ościeżnicy. 

Montowanie ościeżnicy do ściany należy dokonać za pomocą łączników, haków, wkrętów, w 

tulejach rozporowych itp. uwzględniając przy tym zalecenia producenta okien. Zamocowanie oka 

należy uszczelniać pianką poliuretanową i zabezpieczyć kitem trwale plastycznym. Po 

zamocowaniu okien należy osadzić parapety. Po ustawieniu okien należy sprawdzić sprawność 

działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 

 

9.8.  Normy i świadectwa 

 

PN-88/B-10085  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymogi i badania. 

Wytyczne projektowania i wykonania przeszkleń szyb zespolonych, 

Instrukcja nr 183 wysokoudarowego PCV COBPBO 

 

 

9.9.  Wykonanie ścianek działowych     Kod PVC 45421141-4  

W projekcie przewidziano ścianki działowe grubości 6,5 cm i 12 cm z bloczków gazobetonowych 

stanowiące funkcje oddzielenia pomieszczeń 

1.Ścianki murowane 
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Ścianki murowane z cegły dziurawki ceramicznej klasy 7,5 MPa na zaprawie cementowo-

wapiennej marki 3 MPa. 

2.Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych 

Ścianki z płyt gipsowo kartonowych grub. 12,5 cm na konstrukcji stalowej wypełnione wełną 

mineralną. 

 

9.10.  Normy i przepisy   

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12002       Wyroby budowlane ceramiczne. 

9.11. Montaż drzwi      Kod  CPV  45421134-2 
1.Wszystkie drzwi przewidziano do montowania w ścianach murowanych. Skrzydła drzwiowe o 

konstrukcji ramowo płytowej, tłumienie hałasu min. 20 dB, zawiasy czopowe, wykończenie 

powierzchni – malowanie farbą chemoutwardzalną. 

2.Ościeżnice drzwiowe należy umocować do muru. W tym celu należy je ustawić przy pomocy 

podpór drewnianych i sprawdzić ustawienie w pionie i poziomie. Przymocować do ściany za 

pomocą kołków rozporowych, haków, łączników, wkrętów w tulejkach rozporowych itp. 

uwzględniając przy tym ewentualne zalecenia producenta. 

Przestrzeń między ścianą a ościeżnicą wypełnić pianką montażową bezciśnieniową. 

 

9.12. Tynki wewnętrzne   Kod CPV 45410000-4 

Rodzaj tynków wewnętrznych został podany w projekcie budowlano-wykonawczym. 

-Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane bruzdy i przebicia osadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne. 

-Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5ºC i pod warunkiem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0ºC. 

-W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 

twardnienia zwilżane wodą. 

 

9.13. Materiały do wykonania tynków 

Spoiwa: cement, wapno, gips powinny spełniać wymagania podane w normach państwowych. 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej a w szczególności nie 

zawierać domieszek organicznych i mieć frakcje różnych wymiarów wg norm dla tynków. 

Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do celów 

budowlanych jak w pkt. 7. 

 

9.14. Odbiór tynków 

Należy przewidzieć odbiór podłoża przed przystąpieniem do robót tynkarskich. 

Odbiór tynków, ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz dwuścienne 

kąty powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

Niedopuszczalne są wady w postaci wykwitów, trwałych śladów zacieków, dostawania odparzeń i 

pęcherzy powstałych na skutek niedostatecznej przyczepności do podłoża. 

 

9.15. Normy i świadectwa 

PN-85/B-04500   Zaprawy budowlane. 

PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. 

PN-75/C-04630   Woda do celów budowlanych. 

 

9.16. Podłogi i posadzki    Kod CPV 45431899-7 

                                            Kod CPV 45432111-5 

                                            Kod CPV 45432112-2 

1.Podłogi i posadzki 

Rodzaj podłoży i posadzek został podany w projekcie budowlano-wykonawczym. 
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Występują podłogi na podłożu betonowym na gruncie  

-podłogi winny być wykonywane na warstwach izolacyjnych (podanych w projekcie) 

-podkład z cementu i piasku do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany I lub piasek  

 uszlachetniony odpowiadający normie PN-75/B-06711. 

-podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą. W ciągu  

 pierwszych dni powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym. 

-do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych z  

 wyjątkiem malowania oraz robót instalacyjnych z próbami ciśnieniowymi.  

-materiały do wykonania posadzek winny odpowiadać normom państwowym lub świadectwom ich  

 dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W przypadku klejów i innych preparatów powinien  

 być również podany sposób ich użycia. 

2.Układanie wykładzin elastycznych. 

-Do wykonania posadzek z wykładzin rulonowych można przystąpić po zakończeniu wszystkich  

 robót budowlanych oraz stanu surowego i robót wykończeniowych z wykonaniem podłoży łącznie  

 oraz po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych. 

-Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki nie powinna być  

 niższa niż +15ºC i powinna być zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonaniem robót, w  

 trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 

-Przed przystąpieniem do układania wykładziny podkład powinien być dokładnie oczyszczony i  

 odkurzony. Wszystkie materiały, a w szczególności wykładziny podłogowe i kleje, należy  

 dostarczyć do pomieszczeń, w których będą stosowane, co najmniej na 24 godz, przed układaniem   

 i pocięte we właściwe arkusze, winny być swobodnie rozłożone na podkładzie. 

-Łączenie posadzek z arkuszy PCV z posadzkami z innych materiałów należy wykonać za pomocą  

 wkładek lub listew progowych z aluminium. 

-Posadzki z wykładzin rulonowych należy przy ścianach wykończyć listwami podłogowymi z PCV.  

 Listwy powinny być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach  

 wklęsłych i wypukłych. 

3.Posadzki z płytek gresowych. 

-W części pomieszczeń przewidziano posadzki z płytek gresowych. 

-Posadzki przy ścianach należy wykończyć cokolikami o wysokości 10 cm 

-Posadzki powinny być czyste, równe a powierzchnie ich winny stanowić płaszczyzny poziome. 

 

9.17. Materiały 

Materiały do wykonania posadzek powinny odpowiadać normom państwowym lub świadectwom 

ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

-W przypadku klejów i innych preparatów powinien być również podany sposób ich użycia. 

 

9.18. Odbiór robót podłogowych 

-Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 

końcowy robót podłogowych obejmuje sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-

kosztorysową poprzez porównanie wykonanej podłogi z projektem. 

 

9.19. Normy i świadectwa 

AT-15-3036/98          Folie budowlane polietylenowe. 

PN-EN-13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania 

PN-EN-87                 Płytki ceramiczne ścienne i podłogowe – definicje, kwalifikacja, właściwości,  

                                  znakowanie. 

PN-63/B-10145        Posadzki z płytek kamionkowych, terakotowych, klinkierowych i  

                                  lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

AT-15-3585/99        Zaprawy klejowe Ceresit CH11, Ceresit CH14. 

 

 

9.20. Okładziny ścienne    Kod  45431000-7 
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-Okładziny ścienne wykonywać zgodnie z projektem technicznym. 

-Okładziny należy wykonać zgodnie z polskimi normami budowlanymi oraz zaleceniami  

 producentów. 

-Podłoża pod okładziny z płytek winny co najmniej spełniać wymagania dla tynku  

 dwuwarstwowego kat III. 

-Temperatura powietrza w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5ºC. 

-Odchylenia krawędzi płytek o kierunku pionowego lub poziomowego nie powinna wynosić więcej  

 niż 2 mm na długości 2 m. 

 

9.21. Warunki techniczne odbioru 

Warunki techniczne odbioru obejmują badania podłoża oraz okładziny i polegają na sprawdzeniu: 

-należytego przylegania podkładu, 

-prawidłowości przebiegu spoin, 

-prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

-szerokości styków i prawidłowości ich wypełniania, 

-jednolitości barwy płytek, 

 

9.22. Normy i przepisy 

PN-75/B-10121  Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymogi i badania przy  

                            odbiorze. 

 

9.23. Malowanie wewnętrzne    Kod CPV  45442100-8 

-Roboty malarskie powinny być zgodne z dokumentacją określającą typ farb. 

-Przed przystąpieniem do malowania należy dokładnie wyrównać i wygładzić powierzchnię 

przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie jeśli jest 

wymagana duża gładkość powierzchni: 

-Następnie należy powierzchnię zagruntować, 

-Malować farbami emulsyjnymi dopiero po całkowitym wyschnięciu podłoża, 

-Malowanie należy wykonać zgodnie z polskimi normami budowlanymi oraz zaleceniami 

producentów. 

 

9.24. Warunki odbioru 

Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug, prześwitów, plam i 

śladów pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia się i odstawania powłoki od 

podłoża oraz widocznych połączeń poprawek. 

-Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji szkodliwych  

 dla zdrowia. 

-Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonaniu w 

następujących terminach: 

  - powłoki z farb emulsyjnych , nie wcześniej niż po siedmiu dniach. 

 

9.25. Normy i świadectwa 

Świadectwa ITB nr nr: 525/84, 528/85, 565/85,566/85. 

PN-93/C-89440  Farby emulsyjne dyspersyjne do malowania wewnątrz budynku. 

PN-67/B-10285  Roboty malarskie farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 

PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-70/H-97051  Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do  

                            malowania. Ogólne wytyczne. 

 

BN-80/617-02   Farby emulsyjne nawierzchniowe Polinit, 

BN-84/6117-05  Farby emulsyjne do malowania wewnętrznego. 
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9.26.  Roboty malarskie w zakresie fasad        Kod CPV 4562521-9 

-Przewidziane tynki zewnętrzne cienko powłokowe na siatce zbrojeniowej z włókna szklanego, na 

warstwie ocieplającej ściany – ze styropianu o grubości 10 i 12 cm. 

-Materiały: 

a. Płyty styropianowe samogasnące odmiany FS20 lub M20 o grubości 10 cm odpowiadające 

wymogom normy PN-B-20130;1999, o strukturze zwartej, bez kawern między granulkami, krajanie 

z bloków o szorstkich powierzchniach. 

b. Tkanina zbrojąca – siatka zbrojeniowa z włókna szklanego – systemowa. 

c. Kleje i masy klejące, 

Do przyklejenia płyt styropianowych do podłoża oraz do przyklejenia tkaniny zbrojącej do płyt 

styropianowych – zastosować kleje oraz masy klejowo szpachlowe systemowe (w zależności od 

przyjętego systemu). 

- Łączniki do mocowania izolacji termicznej do podłoża – systemowe w ilościach *szt/m² 

ocieplanej ściany. 

d. Masy tynkarskie. Do wykonania wyprawy elewacyjnej należy zastosować podkład gruntujący 

pod tynki mineralne oraz tynki mineralne w kolorze wg projektu. 

e. Kątowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmocnień naroży pionowych oraz przy 

ościeżach drzwi wejściowych – z blachy perforowanej grubości 0,5 mm 

 

9.27.  Normy i przepisy 

ITB-334/2002        Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków. 

PN-B-20130;1999 Materiały izolacyjne. Płyty styropianowe. 

PN-92/B-02020     Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 

Pn-91/B-10102      Farby do elewacji budynku. Wymagania i obliczenia. 

 

10.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

10.1. Ogólne zasady 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli, celem której jest sprawdzenie 

zgodności wykonania z dokumentacją i obowiązującymi normami. 

 

10.2. Kontrola, pomiary i badania 

Kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie jakości zabezpieczenia ścian wykopów pracy robotników pod względem BHP, 

- sprawdzenie zabezpieczenia wykopów przed zalanie wodą i dostępem osób postronnych, 

- sprawdzenie jakości betonu i zapraw, 

- sprawdzenie wypoziomowania i mocowania szalunków, 

- sprawdzenie jakości robót, 

- sprawdzenie dokumentów – aprobaty techniczne materiałów budowlanych, 

- kontrola geodezyjna, 

Kontrola jakości robót obejmować powinna wszelkie czynności odbiorowe wyszczególnione w 

rozdziale (V.) 

 

10.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania dla poszczególnych robót budowlanych podane są przy 

omawianiu warunków dla robót w rozdziale (V.) niniejszej specyfikacji 

 

11.    OBMIAR ROBÓR 

Obmiaru robót należy dokonać po wykonaniu z uwzględnieniem ewentualnych zmian 

wprowadzonych przez projektantów do dokumentacji technicznej akceptowanych przez inspektora 

nadzoru . Jednostką obmiarową dla poszczególnych robót jest:  

- m³ dla zapraw murarskich, tynkarskich, użytego betonu oraz wykopów, 

- m² dla robót murarskich, posadzkarskich, malarskich, tynkarskich, 
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Obmiar robót zanikających powinien być dokonany bezpośrednio po ich zakończeniu i komisyjnie 

zatwierdzony z przedstawicielem inwestora. 

 

12.    ODBIÓR ROBÓT 

Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

-Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami wynikłymi w trakcie trwania  

 budowy. 

-Dziennik budowy. 

-Dokumenty dotyczące  jakości wbudowanych materiałów. 

-Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz. 

-Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów oraz producenta prefabrykatów  

 żelbetowych. 

Odbiór robót będzie dokonany po zgłoszeniu inspektorowi nadzoru przez wykonawcę generalnego 

gotowości do odbioru. 

Odbiór będzie polegać na sprawdzeniu kompletności dokumentów z badań i pomiarów określonych 

w przepisach i normach Pni BN. 

Po wykonaniu odbioru sporządza się protokół z podpisami komisji i wyszczególnieniem 

zauważonych braków i usterek. 

W skład komisji wchodzą przedstawiciele: 

- wykonawcy, 

- inwestora – użytkownika obiektu, 

Szczegółowe wytyczne odnośnie odbioru poszczególnych robót budowlanych wg rozdziału (V.) 

niniejszej specyfikacji. 

 

13.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

Rozporządzenia 

a). Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. 

zm.). 

b). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690). 

c). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych 

(Dz. U. Nr 107/98 poz. 679,  Nr 8/02 poz. 71). 

d). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji, zgodności oraz sposobów budowlanych 

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 

728). 

e). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w 

sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie  

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg uznanych zasad sztuki 

budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz. 673).  

f). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 

mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia  lub 

środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym 

znakiem wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności 

(Dz. U. Nr 5/00 poz. 53). 

g). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 

dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie lub ratowania życia, 

zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 

porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji wystawionej przez 

producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58). 
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h). Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w 

zakresie efektywności (Dz. U. Nr 79/03 poz. 714). 

i). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym  

(Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389) . 

j). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r.                  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140/98 poz. 906). 

Normy 

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 

PN-88/B-30000  Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-88/B-04300  Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 

PN-88/B-06000  Cement. Pobieranie i przygotowanie próbek. 

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-02863       Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę. 

PN-84/B-03264  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie 

PN-88/B-06250  Beton zwykły. 

PN-73/6736-01  Beton zwykły, Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie. 

PN-82/H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

PN-80/B01800  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe  i  

                           żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 

PN-81/B-06254  Domieszki uszczelniające do zapraw i betonów cementowych. 

PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 

PN-78/B06714-26Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości zanieczyszczeń  

                            organicznych. 

PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania. 

 

 

 

 

 

 


