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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania Ogdlne” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i1 odbioru robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania ,, Budowa boisk sportowych
wraz z infrastruktura towarzyszaca i budowa budynku zaplecza sanitarno — szatniowego” w ramach

programu Moje boisko — ORLIK 2012.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczna  jako cze$¢ dokumentow przetargowych 1 kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w pkt. 1.1.
Wymagania Ogo6lne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powiazaniu z nizej wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:
W roznych miejscach specyfikacji technicznej podane sa odno$niki do norm krajowych.

Normy te winny by¢ traktowane jako integralna czgs¢ Specyfikacji Technicznych czytane w
polaczeniu z dokumentacja projektowa i specyfikacjami, w ktérych sa wymienione

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w
zwiazku z wykonywanie prac objgtych kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z
wszystkimi innymi, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sig, iz wykonawca
doglebnie zaznajomi sig z tre$cia i wymaganiami tych norm.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres robot obejmuje wykonanie kompleksu boisk sportowych w ramach wykonania boisk
sportowych w ramach budowy kompleksu Moje Boisko — Orlik 2012 o nawierzchni: pitka nozna —
sztuczna trawa , wielofunkcyjne - poliuretanowa wraz z wyposazeniem, ogrodzeniem i budynkiem
sanitarno - szatniowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowla stanowiaca catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

- obiekt malej architektury.

Budowla — obiekt budowlany nie begdacy budynkiem Iub obiektem malej architektury, jako:

lotnisko, drogo, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojace maszty

antenowe, wolnostojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,

obronne (fortece), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje przemystowe lub

urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $Sciekéw, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,

konstrukcje oporowe, nadziemne i1 podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,

budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgs$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw,

piecoOw przemystowych i1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i1 urzadzenia jako

odrgbne pod wzgledem technicznym czg$ci przedmiotow sktadajacych sig na cato$¢ uzytkowa.

Obiekt malej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

- kultu religijnego jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figurki

- posagi, wodotryski i inne obiekty matej architektury ogrodowej,

- uzytkowe stuzace rekreacji codziennej utrzymania porzadku, jak piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego uzytkowania

w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce

lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski

uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przykrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,

urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe,

nadbudowg obiektu budowlanego.
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Roboty budowlane — prace polegajace na budowie, przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce

obiektu budowlanego.

Remont — Wykonanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na

odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiacych biezacej konserwacji.

Urzadzenia budowlane — urzadzenie techniczne z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢

uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym

stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i

place pod $mietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia

zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawo_dysponowania nieruchomoscia na cele budowy — tytut prawny wynikajacy z prawa

wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku

zobowiazujacego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Pozwolenie na_budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie

budowy lub wykonywanie rob6dt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowg wraz z zalaczonym projektem budowlanym,

dziennik budowy, protokotow czgsciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace

realizacji obiektu, operatory geodezyjne ksiazk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metoda montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkniety — teren, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

- obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacych w decyzji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych.

- bezposredniego wydobywania kopalin ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

Wilasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wtasnosci okreslonych w

rozdziale 8.

Wyrob budowlany — wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w Sposob trwaly w obiekcie

budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub zestaw wyrobow do stosowania
we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa.

Organ samorzadu zawodowego — organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. Nr 5, poz.

42 7 pdzn. zm.).

Obszar dzialania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow

odrgbnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego

terenu.

Opata — kwota nalezno$ci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone ustawa obowigzkowe

kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalne przygotowana, przeznaczona do ruchu

pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziana do usunigcia po

ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i1 okolicznos$ci

zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami

1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa

odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

Rejestr obmiarow — akceptowana przez inspektora nadzoru ksiazka z ponumerowanymi stronami,

stuzaca do wpisywania przez wykonawcg obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i

ewentualnych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez inspektora

nadzoru inwestycyjnego.
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Cze$¢ obiektu lub etap wykonania — cz¢$¢ wykonania obiektu budowlanego zdolna do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegdétowych
specyfikacjach technicznych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
niezbednych badan i prob zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz
rodzajoéw przeprowadzanych robot

Materialy — wszelkie tworzywa niezmienne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Materiaty
uzyte do wykonania rob6t powinny by¢ nowe i petlnowartosciowe, za wyjatkiem materiatow
uzywanych do odtwarzania czgsci chodnikéw, kraweznikow, nawierzchni z plyt betonowych, w
pozycjach kosztorysu, w ktorych zostato to wskazane jako ,,materiat z odzysku”

Odpowiedzialno$¢ (bliska) zgodno$¢ — Zgodnos¢ wykonywanych robot d dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedzial tolerancji nie zostal okreslony — przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenie inspektora nadzoru inwestycyjneqgo — wszelkie polecenia przekazane wykonawcy
przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej lub
adaptacji projektu typowego.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedlug technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i1 podaniem ilo$ci robdt w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnej funkcji terenu
naruszonego w czasie re3alizacji budowy lub robot budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostka
upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacych,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub
ustuga sa zgodne z okre$lona norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu
z PN lub aprobata techniczna (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

Znak zgodno$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces lub
ustuga sa zgodne z okre§lona norma lub innym dokumentem normatywnym.

Skala — jest definiowana jako wszelkie materialy wymagajace — zdaniem inspektora nadzoru —
wysadzania lub stosowania klinow metalowych i mlotow dwurgcznych, lub stosowania wiercen
pneumatycznych w celu ich usunigcia, ktorych to materialdw nie mozna stosowa¢ wydobywacé
poprzez zrywanie ciagnikiem o mocy uzytecznej réwnej co najmniej 150 KM z pojedyncza
wysokowydajng zrywarka zamontowana z tytu

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa Projekt budowlany, Projekt Wykonawczy, Szczegoétowymi
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru inwestycyjnego.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, podaniem
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lokalizacji 1 wspotrzedne punktow gléwnych obiektu oraz reperow, przekaze Dziennik Budowy
oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone begda prace. Przed
rozpoczgciem robdt wykonawca jest zobowiazany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wlascicieli lub administratorow terenow, wiascicieli urzadzen , inne
jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia.

Koszty zwiazane z nadzorami wiascicielami terenéw lub urzadzen, wynikajace z warunkow, na
jakich zostaly wydane pozwolenia na budowg oraz na jakich uzgodniono dokumentacje projektowa
nalezy poda¢ w formie jednostkowe;.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czg¢s¢ graficzna, obliczenia 1 dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na
dokumentacj¢ projektowa:

- dostarczong przez zamawiajacego

- sporzadzona przez wykonawcg.

W skitad dokumentacji wchodzi:

- dokumentacja projektowa zalaczona do dokumentow przetargowych — wg spisu zawartego
w dokumentacji przetargowej,

- dokumentacja projektowa powykonawcza do opracowania przez wykonawcg w ramach ceny
umownej. Wykonawca w ramach ceny umownej winien wykona¢ dokumentacj¢ powykonawcza
catosci wykonanych robot, w tym rowniez — dokumentacja geodezyjna (+ szkice polowe).
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu
wynikte w trakcie realizacji robot.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i szczegolowymi specyfikacjami
technicznymi.

Dokumentacja projektowa i SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez
inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy” wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji
tych dokumentow. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialty maja by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i SST.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaré6w sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okreSlone w dokumentacji
projektowej i w SST beda wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Dane okreSlone w
dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bgda w pelni zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i1 wptynie to na niezadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to
takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy w
okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozownikow, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznos$ci i innych a w szczegodlnosci:

- utrzymania warunkow bezpieczenstwa pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwiazane z
budowa 1 nienaruszalno$¢ ich mienia shuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostgpem 0soOb nieupowaznionych.

- fakt przystapienia do robdt wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgeciem w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i iloSciach okreslonych
przez inspektora nadzoru, tablic informatycznych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
inspektora nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie
przez caly okres realizacji robot.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelki przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy 1 wykonywania robot

wykonczeniowych wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody
stojace;j:

- stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz.

1243 z p6zn. zm.)

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, wykopdw 1 droég dojazdowych,

- Srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych ptytami lub substancjami toksycznymi,
* zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
* mozliwos$cia powstania pozaru,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkg, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robot, a po ich
zakonczeniu szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Je$li wymagaja tego odpowiednie
przepisy zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materiatow od wtasciwych oranow
administracji panstwowe;.
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Jesli wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasciwos$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable, sieci itp. oraz uzyska odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenia i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest umieSci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢é wykonane w
zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora
nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywania napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelki spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ begdzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na 1 z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial inspektora nadzoru. Pojazdy i1 fadunki powodujace nadmierne obciazenie
osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z
poleceniem inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnos$ci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z:
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. — w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650).
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a Ustawy — Prawo Budowlane, jest zobowiazany sporzadzac
lub zapewni¢ sporzadzenie ( przed rozpoczgciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, zwanego ,,Planem BOIZ” na podstawie ,,Informacji —dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony
zdrowia ,, sporzadzona przez projektanta. ,,Plan BIOZ” nalezy opracowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone w Rozporzadzeniach
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844).
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Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypeklnienie wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego, wykonawca bedzie utrzymywac roboty
do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla
lub jej elementy byty zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli
wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymania nie p6zniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy o wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bgdzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot,
w szczeg6lnosci wykonawca zastosuje si¢ do: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U.z 2003 r. Nr47 poz. 401).

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciagly bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie i inne odno$ne dokumenty.

Uznaje sig¢ ze wszystkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie jednostkowej umowne;.

1.5.13. Wycinka zieleni

Wycinka drzew w ramach przygotowania terenu zostanie wykonana przez zamawiajacego.
Wykonawca nie uwzgledni w cenie umownej kosztow zwiazanych z usunigciem drzew. W ramach
umowy wykonawca dokona usunigcie samo wysiewajacych si¢ krzewow jako roboty
przygotowawcze pod wykonanie boiska wraz z drenazem.

Koszty z tym zwigzane wykonawca ujmie w ramach ceny jednostkowej robot podstawowych,
ktorych dotycza te roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktorych wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami),

Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub posiada¢ aprobate techniczna oraz
certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materialow dostarczy atesty wytworcy lub
$wiadectwa potwierdzajace odpowiednig ilo$¢ materiatow.

2.1. Zrédla szukania materialow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakiekolwiek materiatow
przeznaczonych do robot wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow 1 odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego zrodta uzyskujq zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie postgpu
robodt. Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w SST.
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2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wtadz na pozyskiwanie
materialdow z jakichkolwiek zrédel miejscowych wlaczajac w to zrédlta wskazane przez
zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarcza¢ inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwiazane z dostarczeniem materialow do robot.

Humus i odktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopoéw i1 miejsc pozyskiwania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce 1 przywracaniu stanu pierwotnego terenu
przy ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystywane do rob6t lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione w umowie.
Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materialow.
Wytwoérnie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwo$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materialdow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy inspektor nadzoru
bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace warunki:
e Inspektor nadzoru begdzie mial zapewniona wspdlpracg 1 pomoc wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji.
e Inspektor nadzoru bedzie miat dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez wykonawcg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor nadzoru zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych roboét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem 1 niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bgda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci do
robot 1 byly dostgpne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bgda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcg.

2.6. Wariantowe stosowane materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatow w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
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to wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do, uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot. Sprzg¢t uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprz¢tu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by$ utrzymywany w
dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyskania jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia
1 narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostana przez inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt 1 wlasciwosci przewozonych materialdow oraz stan
drog. Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskaznikach inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom umowy na polecenie inspektora nadzoru beda
usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach ladowych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt, zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatlow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez inspektora nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez wykonawceg w wytyczaniu i wyznaczaniu robot zostang jesli wymagac
tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenie wysokos$ci przez inspektora nadzoru nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.
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Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow robot
beda oparte na sformutowaniach w dokumentach umowy. Dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatbw 1 robot, rozrzuty normalne wystgpujace przy badaniach materiatow,
dos$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestig. Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane
przez wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji przez inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawi on zamierzony sposob

wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
inspektora nadzoru. PZJ bedzie zawierac:

a. czg$¢ 0golna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespoldéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscia wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz formg gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i formeg przekazywania tych informacji inspektorowi
nadzoru.

b. czg$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje 1 1losci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

spoiw, kruszyw itp,

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob i1 procedurg pomiarow 1 badan (rodzaj 1 czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja 1
sprawdzenie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementdw robot.

- sposOb postgpowania z materiatami 1 robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiazany do opracowania PZJ

zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Projekt PZJ zostanie przedstawiony do zatwierdzenia

inspektorowi nadzoru najp6zniej razem z harmonogramem w terminie 21 dni po podpisaniu umowy

Koszty zwiazane z wykonaniem projektu PZJ nalezy poda¢ w cenie umowne;.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bgdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt 1 jakosSci
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie niezb¢dne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwo$cia
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zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ wykonawcy pisemnie informacj¢ o jakiekolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych
materiatow 1 dopusci do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium
wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialdow ponosi
wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona
mozliwo$¢ udziatu pobierania probek. Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostana przez wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawcg i1 zatwierdzone przez
inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez wykonawce do badan bgda odpowiednio opisane 1
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowania przez inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji inspektorowi nadzoru. Koszty wykonania
niezbednych pomiarow i1 badan powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie jednostkowej, ktorej
dotyczy, jak przedstawione w p. 9,2 SST.

6.5. Raporty badan

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w PZJ.

Wyniki badan (kopie) beda przekazane inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta
materiatdéw. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot, prowadzonego
przez wykonawceg, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z wymogami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez wykonawcg.
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Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy , na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatow 1 robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobieranie probek poniesione zostana przez
wykonawcg.

6.7. Atesty jakoSci materialow i urzadzen.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiatly, ktore:

- posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykonawcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm (PN) przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisoéw 1 informacji o ich istnieniu
zgodnie z Rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadaja deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

*PN lub
* aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN, jesli nie sa objgte
certyfikacja w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST,

- znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.( Dz. U.

98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia

dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badan jako$ci materialdéw przez wykonawcg, inspektor nadzoru moze dopusci¢

do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami

podanymi w SST.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby

wynikami wykonanymi przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczane przez

wykonawcg inspektorowi nadzoru.

Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym

czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wilasciwosci z SST to takie materialy lub

urzadzenia zostana odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

a). Dziennik budowy ( i Dziennik montazu —w przypadku realizacji obiektu metoda montazu).
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym zamawiajacego i wykonawcg w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca  okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z art. 45 Ustawy ,Prawo
Budowlane” spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na
biezaco i1 bgda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne
dokumenty be¢da oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data 1 podpisem wykonawcy
1 inspektora nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnos$ci:

- datg przekazania wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru PZJ i harmonograméw robat,

- terminy rozpoczgceia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych 1 koncowych
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odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i1 temperaturg¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz przeprowadzanych badan z podaniem,
kto je prowadzit,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przeditozone

inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajecie stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

Projektant nie jest jednak stronag umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy

robot.

b). Ksigzka obmiarow

,»Ksiazka Obmiaréw” stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego

z elementéw robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w

jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze robdt lub w SST 1 wpisuje si¢ do ,,Ksiazki

Obmiarow”

c). Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, atesty

materiatdw, orzeczenia o jakoSci materialow, receptury robocze i kontrolne wyniki badan

wykonawcy begda gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowia zataczniki do

odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde Zyczenie inspektora nadzoru.

d). Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicz sig, procz wymienionych w pkt. a, b, nastgpujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe¢ wraz z zalaczonym projektem budowlanym lub zgloszenie robot,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioréw robaot,

- protokoty z narad 1 ustalen,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- operaty geodezyjne,

- korespondencj¢ na budowie.

e). Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora

nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje
wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaru.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia wykonawcy od ukonczenia wszystkich robot. Btgdne dane zostana
poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celéw miesigeznej ptatnosci na
rzecz wykonawcy lub innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow
Zasady okre$lania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich SST. Jednostki obmiaru powinny by¢
zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy zostana dostarczone przez wykonawca. Jezeli urzadzenia te lub
sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czg$ciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany wykonawcy robot. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksiggi obmiaru, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem
nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru,
dokonanym przez inspektora nadzoru przy udziale wykonawcy.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

Odbiorowi czesciowemu,

Odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

Odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pdzniej jednak niz trzy dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa SST 1 uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior czesSciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czgsciowego
robot dokonuje si¢ dla okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega a na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do

zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez

wykonawcg wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym

w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robot

1 przyjecia dokumentoéw, o ktorych mowa w pkt. 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja

wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedlozonych

dokumentéw, wynikow badan i pomiaré6w, ocenie wizualnej oraz gotowosci wykonania robot z

dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z

realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz

odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonywania robot uzupehliajacych i robot

poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt

uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i1 wykonczeniowych oraz

instalacyjnych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z

uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja

oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach umowy

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru

ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru

ostatecznego wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

- SST (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),

- Recepty i ustalenia technologiczne

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen.

- Dziennik budowy 1 ksigge obmiary (oryginaty),

- Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 PZJ,

- Opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiarow
zalaczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST.

- Sprawozdanie techniczne,

- Geodezyjnga inwentaryzacj¢ powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

- Kopie i mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- Inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- Zakres i realizacj¢ wykonanych robot,

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
zamawiajacego,

- Uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- Datg rozpoczecia i zakonczenia robot,
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W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaCzy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Termin wykonania
rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad, ktére
ujawnia si¢ w okresie gwarancyjnym 1 rekojmi. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbior
ostateczny robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci robot wycenionych jako jednostkowe jest warto$¢ (kwota) skalkulowana i

podana przez wykonawce i przyj¢ta przez zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace sig na jej

wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Wynagrodzenie robot bedzie obejmowac:

- Robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

- Warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania ewentualnych
ubytkow i transportu na placu budowy.

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na teren budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty),

- Koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy, baraki
socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu zaplecza i placu budowy (w tym doprowadzenie energii
1 wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace
bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawg placow, ekspertyzy dotyczace wykonania
robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa wykonawcy.

- Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

- Podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy
wlicza¢ podatku VAT.

Warto§¢ wynagrodzenia zaproponowana przez wykonawcg jest ostateczna i niezmienna oraz

wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych realizacja

przedmiotu umowy.

9.2. Zaplecze zamawiajacego

Zamawiajacy W ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ wykonawcy pomieszczenie do
przeprowadzenia narad roboczych z udzialem 6 osob. Koszty zwiazane ze spetlnieniem tego
wymagania wykonawca uwzgledni w ramach wynagrodzenia jednostkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

SST w réznych miejscach powotuja si¢ na PN, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac
jako cze$¢ 1 nalezy je czytac tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty.
Rozumie sig, iz wykonawca jest pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia 1 wymaganiami.
Zastosowanie bgda mialy ostatnie wydania PN (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej roboty beda wykonywane bezpieczny sposob,
scisle w zgodzie z PN 1 przepisami obowiazujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiazany do
przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowiazuja w zwiazku z wykonaniem prac objgtych
umowa i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
SST. Zaktada si¢ iz wykonawca doglgbnie zaznajomil si¢ z tre§cia i wymaganiami tych norm.



19

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623
Z pozn. zm.).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrona zdrowia (Dz. u. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115
z pdzniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace robot rozbiérkowych i przygotowawczych
dla projektowanych boisk sportowych wraz z infrastruktura towarzyszaca i budynkiem zaplecza
sanitarno — szatniowego

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot rozbiorkowych i
przygotowawczych zgodnie z dokumentacja projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami w ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa , SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
,» Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robot rozbiérkowych i przygotowawczych

Dokumentacjg robot rozbidrkowych stanowia:

- projekt budowlany,

- projekt powykonawczy (jesli taka potrzeba wystepuje),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych),

- dziennik budowy,

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie Ustawa,
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami).

- protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami

z badan kontrolnych.

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.

Powinien on uwzglednia¢:

- lokalizacjg¢ 1 warunki uzytkowania,

- rodzaj rozbiorki,

2.MATERIALY
Materiaty nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podane w ,, Wymagania ogolne” pkt. 3. Do rozbiérek mozna
uzywa¢ dowolnego sprzetu.

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonania robot rozbiorkowych

Do wykonania robét rozbiérkowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu:
- koparki przedsigbierne o pojemnosci tyzki 0,25 m?,

- mloty pneumatyczne
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4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Ogodlne wymagania,
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania og6lne” pkt. 4.

4.2 Transport materialow z rozbiorki

Do transportu materiatow z rozbiorki nalezy uzy¢ takich srodkow transportu jak:

- samochod skrzyniowy,

- samochod samowytadowczy

- ciagnik z przyczepa skrzyniowa

- ciagnik z przyczepa samowytadowcza

- koleb samowytadowczych

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbidrki musi odbywac si¢ z zachowanie wszelkich
srodkow ostroznosci i bezpieczenstwa i ludzi pracujacych przy robotach rozbidrkowych.

Przed rozpoczgciem prac rozbidorkowych wykonawca rozbiorki winien uzgodni¢ trasg (w kierunku
wysypiska) 1 mozliwos¢ korzystania z drog publicznych z rejonowym Zarzadem Drog Komunikacji
w, podac okres, w jakim bedzie realizowany wywoéz oraz cigzary catkowite samochodow
przewidzianych do transportu gruzu.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
inspektora nadzoru.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ,,Wymagania og6élne” pkt. 5.

5.2. Roboty rozbiorkowe (wyburzeniowe)

Wymagania dotyczace wykonania robot podano w dokumentacji projektowej, ponadto:

- nalezy powiadomi¢ odpowiedni Rejonowy Wydziat Ochrony i Ksztaltowania Srodowiska o
sposobie zagospodarowania odpadow powstalych w trakcie wyburzen, podajac rodzaj, ilo$¢ 1
okres ich wytwarzania oraz sktadowania lub wykorzystania inny sposéb,

- przed rozpoczgciem rozbidrek wykonawca winien uzgodnic trasg (w kierunku wysypiska) 1
mozliwos¢ korzystania z drog publicznych z odpowiednim Zarzadem Drog 1 Komunikacji,

- przed przystapieniem do robdt rozbidorkowych nalezy:

* odlaczy¢ dostawe medidw zewnetrznych tj. wody, kanalizacji 1 elektrycznosci,

* odlaczenie nalezy potwierdzi¢ stosownym pismem, o§wiadczeniem odpowiednich stuzb,
Dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika
budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy,

*wygrodzi¢ teren prac rozbiorkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi

za pomocg tasmy ostrzegawczej w kolorze bialo-czerwonym, mocowanej na palikach wysokosci

okoto 1 m,

- drobne roboty rozbidérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych,
przez rozkuwanie lub zwalenie,

- roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na konieczno$¢ ich wykonania
w krétkim terminie 1 z zachowaniem pelnego bezpieczenstwa funkcjonujacych w poblizu
obiektow,

- nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatdw wybuchowych,

- zwalenie $ciany metoda podcinania lub podkopywania jest zabronione,

- elementy Zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narzedzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie
palnikiem acetylenowym,

- wszelkie materiaty z rozbiérki nalezy posegregowac i przygotowac do transportu poprzez skucie
duzych fragmentow konstrukcji na wymiary umozliwiajace zatadunek i transport,

- nie nalezy prowadzi¢ robot rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu $niegu oraz silnych wiatrow,
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- szczegblna ostroznos¢ nalezy zachowacé w okolicach pobliskich obiektow i1 urzadzen oraz
sasiadujacych drzew,

- znajdujace si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami,

- wykonanie robot rozbiorkowych 1 wyburzeniowych nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie
posiadajacej doswiadczenie oraz wyposazonej w odpowiednie zaplecze sprzg¢towe.

5.3. Wywoz gruzu i materialow z rozbiorki

Miejsce wywozu gruzu z rozbidrki wykonawca znajdzie we wlasnym zakresie. Rury 1 wszystkie
elementy z demontazu nalezy wywie$¢ na plac sktadowy. Koszty zwigzane z ww. czynno$ciami
nalezy uja¢ w cenie jednostkowe;j.

5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych

Przy wykonywaniu robdt stosowac nastgpujace przepisy BHP,

- przed przystapieniem do robot rozbidorkowych pracownicy powinny by¢ zapoznani z programem
rozbidrki o poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

- usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac¢ nieprzewidzianego spadania lub zwalania
innego,

- pracownicy znajdujacy si¢ na wysokosci musza mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z
pracownikami przebywajacymi na poziomie zerowym,

- w czasie prowadzenia prac rozbiorkowych metoda mechaniczng przebywanie ludzi na
jakiekolwiek kondygnacji jest zabronione,

- przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi, zatrudnionych pracownikéw 1 pozostaty
sprzet nalezy usuna¢ poza strefe niebezpieczna tzn. na odleglo$é wynoszaca minimum 1/10
wysokosci, z ktorej moga spada¢ materiaty 1 przedmioty, jednak nie mniej niz 6 m,

- podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie chroniona
przez specjalna klatke z pretéw stalowych, ostaniajaca kabing 1 zapewniajaca bezpieczenstwo
operatorowi maszyny, jednoczes$nie nie nieutrudniajaca mu widocznos¢,

- roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem 1 stalym nadzorem osob posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje przy tego rodzaju robotach,

- kazdy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i1 posiada¢
aktualne badania lekarskie.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt wyburzeniowych podano w ,,Wymagania
ogoblne” pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady obmiaru podano w ,,Wymagania ogdélne” pkt. 7.

7.2. Zasady przedmiarowania
Powierzchni¢ elementow rozbidrkowych oblicza si¢ na podstawie pomiardw stanu istniejacego
obiektu przyjmujac wymiary w Swietle.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Odbior robot rozbiorkowych
Odbiorowi podlega:
- wycinka drzew i krzewow,
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9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady dotyczace warunkdéw platnosci podane sa w ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawca za roboty rozbiérkowe 1 wyburzeniowe bedzie

dokonana wedtug nastepujacego sposobu. Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniac

wszystkie czynnos$ci i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i

kosztorysie ofertowym.

Kwota jednostkowa za roboty rozbidérkowe, demontazowe 1 wyburzeniowe obejmuje:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii robdt z kosztami zakupu,

- wartos$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

- koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT),

- przygotowanie stanowiska pracy,

- ustawienie 1 rozebranie rusztowan,

- prace rozbiorkowe i wyburzeniowe,

- zaladunek 1 wywoéz gruzu,

- zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim zaggszczeniem
gruntu wg zalecen inspektora nadzoru,

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzglednia rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie

wszystkich robdt niezbednych 1 towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace, o§wietlenie

tymczasowe, wyw0z wykonywanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii

elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen

pomigdzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegdtowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 41).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650)

- BHP transport reczny Dz. U. 22/53 poz. 89.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

- PN-ISO 7518.1998

- Rysunki techniczne. Rysunki budowlane.

- Uproszczone przedstawione rozbiorki 1 przebudowy.

- PN-91/E-05009/704

- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- Instalacje placow budowy i robdt rozbiérkowych

- PN-IEC 60364-7-704:1999

- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (lub odpowiadajace im normy EN)

- Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy

i1 Rozbiorki.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace realizacji projektowanych boisk sportowych
wraz z infrastruktura towarzyszaca i budynkiem zaplecza sanitarno — szatniowego .

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie wykopow zwiazanych z budowa kompleksu boisk sportowych z budynkiem sanitarno -
szatniowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okres$leniami podanymi w ,,Wymagania og6lne” pkt.1.4

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszystkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania
og6lne” pkt. 1.5.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.)
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z2010 r. Nr 138 poz. 935,
z pbzniejszymi zmianami),

Na wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez ww. ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogélne wymagania
dotyczace stosowanych materiatow podano w ,,Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.2. Wymagania szczeg6lowe

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych zwiazanych z wykonaniem wykopow materiaty wystgpuja jako
zabezpieczenie skarp wykopdw i1 elementy odwodnienia.

Do odwodnienia wykopdw nalezy stosowaé nastgpujace materiaty.

- rury drenarskie @ 100+150 mm z tworzywa sztucznego,

- geowldkniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,

- kruszywo gruboziarniste odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-11111:1996,

2.3. Piasek
Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.

3.SPRZET

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechaniczne przy uzyciu dowolnego sprz¢tu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np.:

- rowniarki lub spycharki uniwersalne,

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne,
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Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podioza.
Sprzet wykorzystywany przez wykonawceg powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymagania og6élne” pkt. 3.

4.TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materiaty z wykopdw moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robdt. Urobek nalezy umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowej i1 zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszystkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdowych do terenu budowy
wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny koszt.

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytwoérca) zobowiazany jest posiadac stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia
27.04.2001 t. 0 odpadach Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez wykonawce powinien sprawnie technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt. .

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonywania robot podano w ,, Wymagania ogélne” pkt 5.1.
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne z normami PN-B-06050.1999, PN-02205.1998 i BN-
88/8932-2.

5.2. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowanymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z

danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-

wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych

w nawiagzaniu do badan geologicznych. W przypadku wystapienia odmiennych warunkow

gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym wykonawca powinien powiadomic

inspektora nadzoru i projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robot, jesli dalsze ich prowadzenie

moze wplyna¢ na bezpieczenstwo konstrukeji robdt. Zgode na wznowienie robot wydaje inspektor

nadzoru na wniosek wykonawcy po przedtozeniu przez wykonawceg:

- opinii projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych,

- skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposéb 1 w zakresie
odmiennym od pierwotnego,

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt zwiazanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane
przygotowanie terenu pod budowg.

Sposéb wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robot opracowany
przez wykonawcg i zaakceptowania przez inspektora nadzoru. Roboty ziemne zwiazane z
wykonaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych w celu
zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robot. Urzadzenia usytuowane
w najblizszym sasiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposéb
zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa a jesli dokumentacja projektowa
nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez
inspektora nadzoru. Przed rozpoczgciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonac
pomiary geodezyjne z: - wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,

- ustawieniem taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych,

- wyznaczeniem krawedzi 1 zataman wykopow,

- niwelacja kontrolna robot ziemnych i dna wykopy,
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5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ ochrong
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlno$ci ochrong gleby, zieleni, naturalnego
uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska,
Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z p6zniejszymi zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane
bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Sciany
wykopow nalezy tok ksztattowa¢ lub obudowa¢ aby nie nastapito obsunigcie si¢ gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposob zgodny ze
zwyczajowa praktyka inzynierska w calym okresie trwania robot ziemnych. Przyjety sposob
odwodnienia wykopu nie moze powodowac powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych np. takich
jak:

- wytworzenie glebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,

- ,fozpompowanie” warstwy wodonosnej,

- zmiana kierunkéw przeptywu wod gruntowych,

- zwigkszenie wspotczynnika filtracji gruntow,

Wykonanie wykopdéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby umozliwi¢
odplyw wody z wykopu. Wodg z wykopu nalezy odprowadza¢ poza teren robot. Nalezy
przewidzie¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej
poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowe;j, nalezy porozumie¢ si¢ z
inspektorem nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5. Odwodnienie wykopow
Odwodnienia wykopu nie przewiduje sig.

5.6. Tolerancje wykonania wykopow

Dopuszczalne odchylki w wykonywaniu wykopdw wynosza:
*+£ 15 cm - dla wymiarow wykopdéw w planie,

* +2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

* £ 10 % - dla nachylenia skarp wykopow,

5.7. Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza przystapi¢ nalezy do jego zaggszczenia. Zaggszczenie
podioza nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zaggszczonego nie mniejszego od
podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku gdy
gruboziarnisty material tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie zaggszczenia, kontrole
zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ wtorny modut
odksztatcenia podtoza wedlug BN-64/8931-02. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +20%.

5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloza (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jesli po wykonaniu robdt zwiazanych z profilowaniem i1 zaggszczeniem podloza nastapi przerwa w
robotach i wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed roztozeniem folii lub
w inny sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Jesli wyprofilowane i zaggszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza
inspektor nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jesli zawilgocenie
nastapito wskutek zaniedbania wykonawcy, to naprawe¢ wykona on na wiasny koszt.
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5.9. Podsypki
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia inspektora
nadzoru, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Warunki wykonania zasypki:
- Zasypanie wykopdéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim
robot,
- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $mieci,
-Uktadanie 1 zaggszczanie gruntdéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
* 0,25 m — przy stosowaniu ubijakodw recznych,
*0,50+1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami,
* 0,40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.
- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js=0,95 wg
normalnej Proctora.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOR

Wymagania dla robdt zwigzanych z wykonywaniem wykopow i zasypki, podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jako$ciowe i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja,

- kontrolg prawidtowo$¢ wytyczne roboty w terenie,

- sprawdzenie przygotowania terenu,

- kontrolg¢ rodzaju i stanu gruntu w podtozu,

- sprawdzenie wymiaréw wykopow,

- sprawdzenie zabezpieczenia 1 odwodnienia wykopow,

- ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzona jest wpisem do dziennika budowy.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogolne ,, pkt. 7.
Jednostka obmiarowa jest m* wykonanych wykopow.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru podano w ,,Wymagania ogolne” pkt. 8. Roboty ziemne
zwigzane z wykonywaniem wykopow uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa,
niniejsza SST 1 wymaganiami inspektora nadzoru, jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w pkt. 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogélne” pkt. 9.

Podstawg ptatnosci stanowi cena wykonania 1m* wykopu i podsypek w gruncie, w Stanie

rodzimym. Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- Wyznaczenie zarysu wykopu,

- wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do
umocnienia $cian wykopdw wraz z elementami usztywniajacymi i rozpierajacymi oraz ich
wyciagnigciem,

- odspojenie gruntu za ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na
miejsce odwozenia mas ziemnych,

- odwodnienie wykopu,
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- utrzymanie wykopu

- przeprowadzenie niezbgednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez
inspektora nadzoru,

- wykonanie, a nastg¢pnie rozebranie drég dojazdowych,

- oczyszczenie 1 uporzadkowanie terenu robot,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Wymagania i badania.

PN-EN12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne.

PN-EN13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Witasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Zwir i

mieszanka (lub odpowiadajace im normy).

10.2. Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
z poézn. zm.),

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935,
z p6zniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pdzniejszymi
zmianami),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150

Z pdzniejszymi zmianami).
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1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie w trakcie budowy boisk
sportowych wraz z infrastruktura towarzyszaca i budynkiem zaplecza sanitarno — szatniowego.

1.2. zakres stosowania SST
SST stanowi czg$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowac¢ w zleceniu i wykonywaniu
robot opisanych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
frakcja 31.5 — 63mm warstwa konstrukcyjna grubosci 10 cm i drugiej warstwy o uziarnieniu

0 —31.5mm warstwa klinujaca grubosci 5 cm, przy boisku do pitko noznej trzecia warstwa
wyrownujaca z frakcji 0 — 4mm grubosci 4 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

Jedna lub wigcej warstw zaggszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$na nawierzchni boiska
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu przy optymalnej wilgotno$ci
kruszywa.

1.4.3. Okreslenia pozostale

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi PN oraz definicjami
podanymi w ,,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ,,wymagania ogdlne”.

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,,Wymagania
ogolne”

2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych 1 otoczakéw albo ziaren zwiru wigkszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢
jednorodne bez zanieczyszczen obceych 1 bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia, okreslona wg PN-B-06714-15 powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi
pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. Rysunek 1 — pole dobrego uziarnienia kruszyw
przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo o
uziarnieniu 0,075/31,5 na podbudowg dwuwarstwowa.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowe
wykonane metoda stabilizacji mechaniczne;j
1-2 kruszywo na podbudowg zasadnicza (goérna warstwe) 0,075+4 mm
1-3 kruszywo na podbudowe¢ pomocnicza (dolng warstwe) 4+31,5 mm
Krzywa uziarnienia powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna
kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2. Wilasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny speilnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.
Tabela 1.
Warstwa | Warstwa | Badanie
L.p. Wyszczegolnienie badan gorna dolna | wedlug
PN-B-
1. | Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, % od2do5 od2do5 06714-15
(mm) [3]
PN-B-
2. | Zawarto$¢ nadziarna % (mm), nie wigcej niz 5 10 06714-15
3]
PN-B-

3. | Zawartos¢ ziaren nieforemnych % (mm), nie 35 40 06714-16

wigcej niz [4]
PN-B-

4. | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, % 1 1 04481
(mm), nie wigcej niz [1]
Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym PN-

5. | zaggszczeniu metoda I lub II wg. PN-B-04481,% od 65 od 50 64/8931-01
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[26]
Scieralno$é w bebnie Los Angeles PN-B-
6. | a). Scieralno$¢ catkowita po pelnej liczbie 06714-A2
obrotéw, nie wigcej niz 35 50 [12]
b). $cieralno$¢ czgsciowa po 1/5 pelnej liczby
obrotow, nie wigcej niz 30 35
PN-B-
7. | Nasiakliwos¢, %(mm), nie wigcej niz 3 5 06714-18
[6]
Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach PN-B-
8. | zamrazania, %(mm), nie wigcej niz 5 10 06714-19
[7]
Rozpad krzemianowy i zelazowy tacznie, PN-B-
9. | %(mm), nie wigcej niz - - 06714-37
[10]
PN-B-
06714-39
[11]
PN-B-
10. | Zawartos¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na 06714-28
S0s3, % (mm), nie wigcej niz 1 1 [9]
Wskaznik no$nosci wnos mieszanki kruszywa, %, PN-S-
11. | nie mniejszy niz 06102
a). przy zageszczeniu Is>=1,00 80 60 [21]
b). przy zaggszczeniu Is>=1,03 120

3. WYMAGANIADOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczace sprzgtu podano w — ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprze¢t do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

a). rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

b). mieszarek do wytwarzania mieszanki,

¢). walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczenia, w miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczen, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogédlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w — ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
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5.2. Przygotowanie podloza

Podbudowa powinna by¢ ulozona na podtozu zapewniajacym nie przenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy. Warunek nie przenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D 85 w ktorym:

D 15 — wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub
warstwy odsaczajacej, w milimetrach.

D 85 — wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podtoza, w milimetrach.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rz¢dach rownolegtych do
osi drogi, lub inny sposéb zaakceptowane przez zamawiajacego. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie
wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Nie dopuszcza si¢ wytwarzanie mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na boisku.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wyschnigciu.

5.4. Wbudowanie i zage¢szczanie mieszanki kruszywa

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacych osiagnig¢cie wymaganych
spadkéw 1 rzednych wysokosciowych.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wg. proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Materiat
nadmiernie wilgotny, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie 1 napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okreslona ilo$cia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢
mieszanki 1 kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10 % jej warto$ci, mieszankg nalezy osuszyc¢.
Podbudowa powinna by¢ odpowiednio zaggszczona.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utoZzeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda zamawiajacego, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymanie podbudowy
obcigza wykonawce robot.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci podano w ST-1 ,,Wymagania og6lne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badah zamawiajacemu w celu akceptacji, materiatow.
Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt. 2.3. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakre¢c badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2.
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Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

L.p. Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba Maksymalna
badan na dziennej powierzchnia
dzialce roboczej podbudowy
przypadajaca na
jedno badanie (m)
1. | Uziarnienie mieszanki 2 600
2. | Wilgotno$¢ mieszanki
3. | Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000m?
4. | Badanie wtasciwosci kruszywa wg Dla kazdej partii kruszywa i przy kazde;j
tabeli 1, pkt. 2.3.2. zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3. nalezy pobierac
w sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezaco przekazywane zamawiajacemu.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnos$ci optymalnej okre§lonej wg proby Proctora,
zgodnie z PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zaggszczenie podbudowy powinno odbywac si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika
zaggszczenia, powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98 zaggszczenia maksymalnego okreslonego metoda
normalng. Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg BN-77/8931-12.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek
wtornego modutu E do pierwotnego modutu Ej jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wlasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt. 2.3.2.
Probki powinny by¢ pobierane przez wykonawcg w sposob losowy w obecno$ci zamawiajacego.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowa

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiardw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3.
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych podbudowy z
kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

L.p. Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwo$¢ pomiaru
1. | Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2. | Rownos¢ podbudowy W sposob ciagly planografem albo co 20 m
tata na kazdym pasie ruchu
3. | Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1km
4. | Spadki poprzeczne 10razy na 1km
5. | Rzgdne wysokosciowe co 100 m
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6. | Uksztaltowanie osi w planie* co 100 m

7. | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 pkt. na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?.
Przed odbiorem: w 3 pkt. lecz nie rzadziej
niz raz na 2000 m?

8. | Nos$nos¢ podbudowy: modut Co najmniej w dwoch przekrojach na kazde
1000 m
odksztatcenia, ugigcie sprezyste. Co najmniej w 20 pkt. na kazde 1000 m

*Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtownych poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm - 5 cm

6.4.3. Rownos$¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ -metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ -metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie moga przekracza¢ 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.4.5. Rzedne wysoko$ciowe podbudowy
Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i1 rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy
O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz

+5cm.

6.4.7. Grubo$¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od grubosci projektowanej o wigcej niz +10%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
Nosnos¢ podbudowy mozna badaé ptyta uciskowa.

Tablica. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cech podbudowy
z kruszyvya Wskaznik Maksymalne Minimalny modut
o wskazniku | 7a0eq7c7enia ugiecie sprezyste odksztalcenia mierzony plyta o
Whos Nig Is nie pod kotem, (mm) $rednicy 30 cm.
mniejszym mniejszy (MPa)
niz, niz : i
% 40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego
obciazenia obciazenia
El E2
60 1,00 1,40 1,60 60 120
80 1,00 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180
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6.5. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wskazuja wigksze odchylenia od okreslonych w pkt.
6.4. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniejl10 cm,
wyrdéwnane i powtornie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci
projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to
wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petna
grubos¢ do potowy szerokos$ci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednia glebokos¢, zgodnie z decyzja zamawiajacego, uzupelnione nowym materiatem o
odpowiednich wlasciwosciach, wyrOwnanie i ponowne zaggszczenie. Roboty te wykonawca
wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena warstwy, wg
wyzej podanych zasad, na koszt wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy

Jesli no$nos$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecane przez zamawiajacego. Koszty tych
dodatkowych robot poniesie wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robdt przez wykonawce podbudowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
Ogo6lne wymagania obmiaru robot podano w ,,Wymagania og6lne”
Jednostka obmiarowa jest: m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagana ogolne”. Roboty uznaje si¢ za zgodne z
dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami zamawiajacego, jesli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6. daly wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT
Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ,,Wymagania ogdlne”

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

PN.-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia nasigkliwosci.

(lub odpowiadajace im normy EN).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i utozenia typu ,,poliuretan” na
boisku wielofunkcyjnym o wymiarach 19,10x32,10 m o pow. 613,11 m? (pole do gry 15,10x28,10
m).

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z ulozeniem
nawierzchni sportowej typu ,,poliuretan”

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4. Poliuretan — nawierzchnia sportowa
Poliuretanowa wykonana w technologii typu NATRYSK.

1.5. ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w
»Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okre§lone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z
pdZniejszymi zmianami),

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881
z pbzn. zm.),

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935
z pozniejszymi zmianami),

Na wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogdlne wymagania
dotyczace stosowanych materiatow podano w ,,wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Nawierzchnia Poliuretanowa (zgodnie z EN 14877).

2.2.1. Wariant 1: Technologia tupu EPDM

Nawierzchnia gtadka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. Dolna warstwa z
granulatu SBR min.7 mm, gérna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7mm.

W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu nalezy wykonywaé
na podbudowie elastycznej typu ET o grubosci min. 30mm.

2.2.2. Wariant 2: Technologia typu NATRYSK (wariant wybrany przez Inwestora).

Na podbudowie przepuszczalnej instaluje si¢ warstwe przepuszczalna dla wody | warstwe
stabilizujaca typu ET o gr. min. 30mm. Nast¢pna warstwe grubosci 10+11 mm z granulatu SBR,
nastgpnie warstwe natrysku (mieszanka granulatu EPDM zmieszana z PU) o grubosci 2-3mm.
Kolor czerwony, linie znakujace boiska — do okres$lenia przez projektanta.

Po wykonaniu podtoza pod nawierzchnie sportowe oraz po jego pelnym wysezonowaniu

si¢ nalezy przystapi¢ do montazu nawierzchni.
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Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone na plac budowy w oryginalnych opakowaniach oraz
nalepkach wskazujacych na typ produktu i nazwe producenta.
Materiaty powinny by¢ ztozone w miejscu nie kolidujacym z codzienng komunikacja powinny by¢
zabezpieczone.
Prace montazowe mozliwe sa w odpowiednich warunkach pogodowych — temperatura otoczenia
powietrza powinna si¢ zawiera¢ w przedziale 12+30° C, nie moga wystgpowac zadne opady
atmosferyczne ani silne wiatry. Podloze betonowe musi by¢ suche.
Przed przystapieniem do montazu nawierzchni, po sprawdzeniu rownosci spadkdéw oraz jakosSci
wykonania podbudowy - nalezy ja wymieni¢ i oczysSci¢ z wszystkich $§mieci, piasku i innych.
Ewentualne widoczne miejsca z wystepujacymi plamami olejowymi nalezy bezwzglednie wymy¢
detergentem.
Montaz nawierzchni sportowej — wg instrukcji producenta i wybranej technologii — natrysk lub
rozwijane rolki.
Po zakonczeniu robot nawierzchniowych otrzymujemy gotowa warstwe uzytkowa na ktorej
malujemy linie farbami poliuretanowymi.
Na nawierzchni¢ nanoszone sa linie (specjalna farba poliuretanowa).
Nawierzchnie PU produkowane sa w dwoch podstawowych kolorach — ceglastym i zielonym.
Dopuszczalne jest dowolne zestawienie kolorystyczne nawierzchni na boisku.
Proponowana kolorystyka boisk z poliuretanu,

e W obrebie boisk, sportowych — kolor zielony
Na pozostalej nawierzchni — kolor ceglasty
Linie pola gry (szer. 5 cm) — koszykowka — kolor biaty
Linie pola gry (szer. 5 cm) — tenis — kolor zotty
Linie pola gry (szer. 5 cm) — pitka r¢czna — kolor biaty

2.3. Podbudowy
2.3.1. Podbudowa dynamiczna pod poliuretan wg SST — 04
Podloze, na ktorym ma by¢ uktadana nawierzchnia powinno by¢ przygotowane zgodnie z
projektem i sztuka budowlana. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen i
ustabilizowane.
Rownos¢ warstwy wierzchniej podbudowy tolerancja na tacie 4 m do 2 mm
Nawierzchnia boiska obramowana bgdzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na
tawie betonowej. Wody opadowe beda odprowadzane poprzez drenaz wglebny do kanalizacji
deszczowej lub studni chionne;.
e Nawierzchnia syntetyczna
e Warstwa wyrdwnawcza — mieszanka drobna ze skal magmowych o wskazniku piaskowym
>65% (0,075+4 mm) grub3 cm
e Warstwa no$na — kliniec (4+31,5 mm) lub alternatywnie kruszywo tamane stabilizowane
mechanicznie (4+31,5 mm) o wskazniku piaskowym >50% 1 o zawartosci pytow 5% grub.
15cm.
e Geowloknina drenarsko-separujaca z wtokien ciagtych, wytrzymatos$¢ na rozciaganie
minimum 8 kN/m
Drenaz w obsypce z kruszyw ptukanych 8+26 mm
Piasek gruboziarnisty zageszczony warstwowo - 20 cm (Is=1)
Piasek $rednioziarnisty zaggszczony warstwowo (I1s=0,97) — grub. 20+43 cm
Grunt rodzimy

2.3.2. Podbudowa boiska wielofunkcyjnego:
Podbudowa warstwowa o nastgpujacym uwarstwieniu:
Grunt rodzimy
Warstwa odsaczajaca z piasku lub pospotki - gr. 10 cm
Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego
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(frakcja 31.5-63 mm) -gr.10cm
warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego
(frakcja 0-31.5 mm) -gr. 5¢cm

Woda bedzie odprowadzana w kierunku zamontowanych odwodnien linowych

Rownos¢ warstwy wierzchniej podbudowy: odchyltki nie moga by¢ wigksze niz £3 mm pod tata
krawedziowa o dlugosci 4 m

2.3.3. Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego:

Wyposazenie do pitki koszykowe;j
- obre¢cz do koszykowki standard 1 siatka do

obreczy - 2 szt.
- tablica do koszykowki epoksydowa owym. 105 x 180cm - 2 szt.
- mechanizm regulacji wysokosci - 2 szt.
- konstrukcja do koszykowki jednostupowa,

montowana w tulejach - 2 szt.

Wyposazenie do pitki siatkowej

- stupki do siatkowki, aluminiowe wielofunkcyjne(badminton,
tenis, siatkéwka) mocowane w tulejach - 2 szt.

- siatka do siatkdwki -1 szt

2.3.4. Wyposazenie otoczenia:

- Stojak na 20 rowerow -1 szt.

- kontener na odpadki state - 1 szt.

- bariera ochronna rurowa U-12 dhug. 20.5 m
3. SPRZET

3.1.0golne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,,Wymagania ogdélne” pkt 3. Do uktadania
nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzgtu.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadow (wytworca) zobowiazany jest posiadac stosowne
pozwolenie na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia
27.04.2001 r. 0 odpadach — Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spelniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Ogélne wymagania
dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.
UWAGI !
1. Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okre§lonego zastosowania
2. Projekt powinien by¢ zgodny z wlasciwymi normami i obowigzujacymi przepisami, w
szczegolnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75z 2002 r. poz. 690).
3. Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzgledniaé
wlasciwosci techniczne—uzytkowe wyktadziny.



44

4. Wykonanie 1 odbior urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogoéw p. poz. warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.

6.KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.

7.2. Zasady obmiaru
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) ulozenia nawierzchni syntetycznej.

8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét.
Odbior nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami przez producenta nawierzchni
Zgodnie z karta techniczna oferuje nawierzchni syntetycznej
Badania kontrolne obejmuje kontrolg:
e RoOwnosci nawierzchni
Pochylen podtuznych i spadkow poprzecznych
Grubosci nawierzchni
Technicznych dokumentow kontrolnych

8.2. Dokumenty wymagane do odbioru nawierzchni poliuretanowej

1. Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna ITB,
lub rekomendacja techniczna ITB, lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajacego
nawierzchnie sportowe (np. Labosport lub ISASport lub Sports Labs Ltd).

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez producenta .

3. Atest PZH lub dokument rownowazny dla oferowanej nawierzchni.

4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowana inwestycj¢ wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta
nawierzchnie.

9.PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady dotyczace warunkow ptatnosci podane w ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Zasady rozliczania i platnos$ci

Rozliczenie pomigdzy zamawiajacym a wykonawca za wykonane nawierzchnie typu ,,poliuretan”

bedzie dokonana wg nastgpujacego sposobu: Wynagrodzenie jednostkowe bgdzie uwzgledniaé

wszystkie czynnosci 1 badania sktadajace sig¢ na jej wykonanie nawierzchni , okre$lone dla tej

roboty w SST i kosztorysie ofertowym. Kwota jednostkowa za roboty obejmuje:

- robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

- wartos$¢ zuzytych materiatow podstawowych 1 pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z
technologii robdt z kosztami zakupu,

- warto$¢ pracy sprzgtu z narzutami,

- koszty posrednie (og6lne) i zysk kalkulacyjny,

- podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT),

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska robaczego,

Kwota jednostkowa uwzglednia rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie

wszystkich niezbednych robdt pomocniczych 1 towarzyszacych takich jak np. bariery
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zabezpieczajace, osSwietlenie tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikow, zuzycie energii i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyj¢cia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomigdzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te musza zosta¢ szczegdtowo ustalone w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i Rozporzadzenia

PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczenie grubosci nawierzchni
sportowych z tworzyw sztucznych.

PN-EN 122258  Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczenie wytrzymatosci potaczenia
nawierzchni sztucznych.

PN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw sportowych — Specyfikacja (lub
odpowiadajace im normy EN).

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6zniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881
z poézn. zm.),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935
Z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z po6zniejszymi
zmianami ),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
z pbzniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYIKACJA TECHNICZNA

OGRODZENIE, URZADZENIA SPORTOWE
CPV 45340000-2

OBRZEZA BETONOWE
CPV 45212221-1
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Okreslenia podstawowe

. Ogdlne wymagania dotyczace robot

MATERIALY
Wymagania ogdlne
Wymagania szczegotowe
Obrzeza betonowe
Lawa betonowa (30x30 cm)
Stopy betonowe (40x40x 80 cm)
Materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro”
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Wykonanie ogrodzenia
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6.2. Badania przed przystapieniem do robot
6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonywanymi elementami rob6t

7. OBMIAR ROBOT
8. ODBIOR ROBOT
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9.1. Ogoblne zasady

9.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia

9.3. Cena jednostki obmiarowej obrzeza betonowego

10. ORZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy 1 Rozporzadzenia
10.2. Inne dokumenty
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania ogrodzenia, wyposarzenia
sportowego oraz obrzezy betonowych dla projektowanych boisk sportowych wraz z infrastruktura
towarzyszaca i budynkiem zaplecza sanitarno — Szatniowego.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie ogrodzen oraz obrzezy betonowych zwiazanych z budowa boiska sportowego.
Roboty wchodzace w sktad SST.

- Ogrodzenie CPV 45340000-2

- Obrzeza betonowe CPV 45212221-1

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ,,Wymagania og6lne” pkt.1.4.

Obrzeza betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie powierzchnie boisk od terenow nie przeznaczonych do sportu.

Siatka metalowa — siatka wykonana z drutu o r6znym sposobie jego splotu (ptéciennym,
sko$nym), pleciona z plaskich i okraglych spirali, zgrzewana, skrgcana oraz kombinowana
(harfowa, petlowa, potpetlowa), o réznych wielkosciach oczek.

Stalowa linka usztywniajaca — rownomiernie skrgcone splotki z drutu okraglego tworzacego ling
stalowa.

Wysokos$¢ ogrodzenia — odlegtos¢ migdzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
SST 1 poleceniami inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymagania
ogoblne” pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogodlne

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST 1 dokumentacji projektowej. Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane
spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr. 243, poz. 1623

z pbdzniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr. 92, poz. 881
z p6zn. zm.),

- Ustawie z dnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935,

z pbdzniejszymi zmianami).

Na wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego. Ogblne
wymagania dotyczace stosowanych materiatow podano w ,,Wymagania og6lne” pkt. 2.

2.2. Wymagania szczegolowe
Ogrodzenie systemowe zgodnie z projektem, kolor zielony
- stupki z rur stalowych fi 60 mm o wysokosci m ponad ziemia farba ftalowa



49

- stupki przy furtkach z rur stalowych fi 80 mm, malowane farba ftalowa

- siata ogrodzeniowa z drutu fi 2,2 mm ocynkowana, powlekanego tworzywem sztucznym PCV (fi
0,4 mm) o wym. oczka 35x35 mm.

- 1furtka, 1 brama, 1 boisko

2.3. Obrzeza betonowe
2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Wymiary obrzezy betonowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj obrzezy Wymiary obrzezy, cm
1. b. h. r.
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.3.2. Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna
odchytka, mm
Gatunek |
1 +8
b, h +3

2.3.3. Dopuszczalne wady | uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pgknig¢ 1 ubytkodw betonu, o fakturze z formy lub
zatarte]. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne 1 proste.

Dopuszczalne wady oraz powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢
wad i uszkodzen
Gatunek
Wielko$¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi w mm 2
Szczerby i uszkodzenia Ograniczajace powierzchnie
krawedzi 1 narozy gorne ($cieralne) niedopuszczalne

Ograniczajacych pozostale
powierzchnie:

liczba, max 2
dtugo$¢, mm, max 20
glebokos¢, mm, max 6

2.3.4. Skladowanie
Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wg rodzajow i gatunkow.
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Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowanie podktadek i przektadek drewnianych
o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz
szeroko$¢ obrzeza.

2.3.5. Beton i jego skladniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wg PN-B-06250[2], klasy B 25 lub B 30.

2.4. Lawa betonowa

Lawy betonowe maja za zadanie utwierdzenia obrzezy betonowych. Beton na tawy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250,

- klasa betony B 15,

- najmniejsza ilo$¢ cementu — 210 kg/m? mieszanki betonowej najwigksza dopuszczalna wartos§¢
stosunku wodno-cementowego (w/c) — 0,75,

- stopien mrozoodpornosci — W2,

- wytrzymato$¢ betonu wg PN-88/B-06250,

2.5. Stopy betonowe

Stopy betonowe maja za zadanie utwierdzenie stupkow metalowych dla konstrukcji
pitkochwytow/ogrodzenia.

Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B- 06250,

- klasa betonu B 25,

- najwigksza dopuszczalna warto$¢ stosunku wodno-cementowego (w/c) — 0,75,

- stopien mrozoodpornosci —W2,

- wytrzymato$¢ betonu wg PN-88/B-06250,

2.6. Materialy do wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro”

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz.
Przed wypehieniem mieszanka betonowa deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato
wyciek mieszanki betonowe;j.

Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ B 15
lub B 20 (urzadzenia sportowe B 25) lub zgodna ze wskazaniami inspektora nadzoru. Beton
powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06250. Sktadniki betonu sa: cement, kruszywo, woda 1
domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetniac¢
wymagania PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami
podanymi w BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowac wodg pitna. Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane jesli przewiduja to
dokumentacja projektowa, SST lub inspektora nadzoru, przy czym w przypadku braku danych
dotyczacych rodzajéow domieszek, jej dobor powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami BN-B-
06250. Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-B-23010.

Prety zbrojenia moga by¢ stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa, SST lub
wskazania inspektora nadzoru. Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251. Stal dostarczona
na budowg powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajacy jej gatunek.
Wiasciwosci mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiadac
postanowieniom PN-B-03264.

3.SPRZET
Montaz elementow recznie.
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez inspektora
nadzoru.

Sprzet wykorzystywany przez wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,, Wymagania ogdlne” pkt. 3.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania og6élne” pkt. 4.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonania
zamierzonych robot.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdéw do terenu budowy,
wykonawca bedzie usuwat na biezaco na wlasny koszt.

Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpadow (wytwoérca) zobowiazany jest posiadac stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport. (Ustawa z dnia
27.04.2001r. 0 odpadach Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z p6zn. zm.).

Srodki transportu wykorzystywane przez wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Transport obrzezy betonowych powinien odbywac si¢ w liczbie sztuk nie przekraczajacych
obciazenia zastosowanego $rodka transportu. Przewozone elementy nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem.

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca sktadowania jej
uktadania nie powinien powodowac:

- segregacji sktadnikow,

- zmiany sktadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

Obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymaganie dotyczace wykonania podano w ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie

budowlanym wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie inspektora nadzoru i projektanta oraz

wstrzyma¢ prowadzenie robot, jesli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo

konstrukcji lub robot. Zgode na wznowienie robdt wydaje inspektor nadzoru na wniosek

wykonawcy po przedtozeniu przez wykonawcg:

- opinii projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych,

- skutkow finansowych wynikajacych z wykonywania dalszych robdt w sposob 1 w zakresie
odmiennym od pierwotnego.

5.3. Wykonanie ogrodzenia

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji, harmonogram
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bgda wykonywane roboty.

W zaleznos$ci od wielkosci robot wykonawca przedstawi do akceptacji inspektora nadzoru zakres
robot ogrodzeniowych wykonywanych na placu budowy i na zapleczu.

Przed wykonaniem wtasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie
na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan inspektora nadzoru.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:

- wykonanie dotkow pod stupki,



52

- wykonanie fundamentow betonowych pod stupki,

- ustawienie stupkow (metalowych),

- wykonanie wtasciwego ogrodzenia (rozpigcie siatki metalowej lub z tworzywa sztucznego),
- wykonanie bram i furtek,

5.4. Wykonanie doléw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub inspektor nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki
powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiarow stupka, a glgbokosé
0od 1,00 do 1,10 m

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod
stupki narozne, bramowe i na zalamaniach ogrodzenia, a nast¢pnie dokona¢ podzialu odcinkéw
prostych wg rysunkéw dokumentacji projektowej. Nalezy dazy¢, aby odleglosci migdzy stupkami
posrednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

5.5. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki moga by¢ osadzone w betonie
w dotku. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop 1 napetnic¢ otwor mieszanka betonowa
odpowiadajaca wymaganiom pkt. 2.6. Do czasu stwardnienia betonu stlupek nalezy podeprzec.
Fundament betonowy wykonany ,,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywac
do dalszych prac (np. napinanie siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a
jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od +10° - po 14 dniach.

5.6. Ustawienie stupkéw

Stupki bez wzgledu na rodzaj 1 sposdb osadzania w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki z rur
okragtych 1 kwadratowych powinny by¢ zakonczone kapturkiem. Stupki koncowe , narozne ,
bramowe oraz stojace na zatamaniach w ogrodzeniu o wysokosci 1,50 m, o kacie wigkszym od 15°
nalezy zabezpieczy¢ przed wychyleniem si¢ uko$nymi stupkami wspierajacymi(zastrzatami).
W ogrodzeniu wyzszym nalezy zastosowac st¢zenia regulowane $rubg rzymska wstawiajac je
wzdhluz biegu ogrodzenia pod katem okoto (od 20 do 45°).

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek
usztywniajacych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworéw do zaczepow 1 hakow
metalowych. Stupki koncowe , narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do
umocowania do nich siatki.

5.7. Rozpigcie siatki ogrodzeniowej

Jesli instrukcja producenta nie podaje inaczej, to nalezy rozwiesi¢ osiem linek (drutow)
usztywniajacych: na dole i w §rodku ogrodzenia co 500 mm 1 przymocowac je do stupkow. U gory
jako usztywnienie nalezy zastosowac rurg fi 42 mm. Do stupkow koncowych, naroznych i
bramowych linki musza by¢ starannie przymocowane. Linki powinny by¢ umocowane tak, aby nie
mogly przesuwac si¢ i wywiera¢ nacisku na stupki narozne i bramowe, a w przypadku zerwania
sig, aby zwalniaty siatke tylko migdzy stupkami. Linki napina si¢ wyciagarkami wzglednie
ztaczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru. Nie nalezy zbyt silnie napina¢ linek, aby nie oddzialywaty one ujemnie na
stupki narozne lub bramowe. Siatk¢ metalowa przymocowuje si¢ do stupkéw koncowych
naroznych i bramowych za pomoca pre¢tow plaskich lub okragtych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Siatk¢ napina si¢ w sposob podobny do napinania linek i
przymocowuje sig ( np. kawatkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Gorna krawedz
siatki metalowej nalezy laczy¢ z pretem fi 42 mm zaginajac na niej poszczegolne druty siatki.
Siatka powinna by¢ rozpigta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu jej oczka.

5.8. Wykonanie spawanych zlacz elementéw ogrodzenia
Ztacza spawane elementdw ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011.



53

Wytrzymato$¢ zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw spoin
nie powinny

Przekracza¢ +0,5 mm dla grubosci spoiny do 6 mm i £1,0 mm dla spoiny powyzej 6 mm.

Odstgp, w ztaczach zaktadkowych 1 naktadkowych, pomigdzy przylegajacymi do siebie
ptaszczyznami nie powinien by¢ wigkszy niz 1 mm.

Z}acza spawane nie powinny mie¢ wad wigkszych niz podane w tablicy 1. Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ wady wigksze niz podane w tablicy 1 jesli uzna ze nie maja one zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne ogrodzenia

Tablica 1. Dopuszczalne wymiary wad w zlaczach spawanych wg PN-M-69775

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady mm

Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica 1,5
Porowato$é 3,0
Krater 1,5
Wklgénigcie lica 15
Uszkodzenie mechaniczne 1,0
Roznice wysokosci sasiednich wglebien i 3,0
wypuklos¢ lica

5.9. Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST, a w przypadku braku
wystarczajacych ustalen ich lokalizacje konstrukcje 1 wymiary ustala inspektor nadzoru.

Zaleca si¢ wykonanie bram i furtek z katownikow (np. o wymiarach 45x45x5 mm lub 50x50x6
mm) lub innych katownikéw z wypehieniem ram siatkami metalowymi (przyktad podano w
dokumentacji projektowej).

Kazda brama 1 furtka powinna by¢ kompletna z niezb¢dnym wyposazeniem jak zawiasy, rygle,
zamki itp.

5.10. Roboty utrzymania przy ogrodzeniach

Malowanie ogrodzen metalowych

Stupki 1 inne elementy metalowe ogrodzenia nalez malowac pierwszy raz po zaobserwowaniu

pojawienia sig¢ rdzy, a nastgpnie przecigtnie co do 5 lat w celu zabezpieczenia stali przed korozja.

Zaleca si¢ przeprowadza¢ malowanie w okresie od maja do wrze$nia, wytacznie w dni pogodne,

przy zalecanej temperaturze powietrza od +15 do +20°C, nie nalezy malowac¢ pgdzlem lub walkiem

w temperaturze ponizej +5°C, jak réwniez malowa¢ metoda natryskowa w temperaturze ponizej

+15°C oraz podczas wystepujacej mgly i rosy.

Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad przy malowaniu ogrodzen:

- z powierzchni stali nalezy usuna¢ bardzo starannie pyt, kurz, plesnie, thuszcz, rdzg zgorzeling, ew.
starg tuszczaca si¢ farbe 1 inne zabrudzenia, zmniejszajace przyczepnos¢ farby do podtoza przez
zmywanie, usuwanie przy uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiat 6w
$ciernych, piaskowanie, opalanie, lugowanie lub przy zastosowaniu innych §rodkéw, zgodnie z
wymogami PN-H-97051 i PN-1SO-8501-1;

- przed malowaniem nalezy wypeltni¢ wglgbienia i rysy na powierzchniach za pomoca kitow lub
szpachlowek ogdlnego stosowania, a nastepnie — wygladzi¢ i zeszlifowa¢ podtoze pod farbg.

- do malowania mozna stosowac¢ farby ogdlnego stosowania przeznaczone do uzytku zewngtrznego,
dobrej jakosci, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako:

a). farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),
b). farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowostyrenowe, akrylowe, itp.
oraz rozcienczalniki, zalecone przez producenta stosowanej farby;

- farbe dtuzej przechowywana nalezy przygotowa¢ do malowania przez usuniecie ,,kozucha”

(zestalonej substancji blonotworczej na powierzchni farby), doktadne wymieszanie (potaczenie
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1zejszych 1 cigzszych sktadnikow farby), rozcienczenie zbyt zgeszczonej farby, ew. przecedzenie

(usunigcie nierozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczen);

- malowanie mozna przeprowadza¢ pedzlami, watkami lub metoda natryskowa ( pistoletami
elektrycznymi, urzadzeniami kompresowymi itp.),

- z zasady malowanie nalezy wykonywa¢ dwuwarstwowo: farba do gruntowania i farba

nawierzchniowa przy czym kazda nastgpna warstwe mozna natozy¢ po catkowitym wyschnigciu

warstwy poprzedniej.

Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-97053.

Rodzaj farby oraz liczbe warstw zastosowanych przy malowaniu okreslaja SST lub inspektor

nadzoru na wniosek wykonawcy.

Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne pokrycie miejsc stykania si¢ stupka metalowego z betonem

fundamentu, ze wzglgdu na najszybsze niszczenie sig¢ farby w tych miejscach i pojawianie si¢

rdzawych zaciekow sygnalizujacych korozj¢ stupka.

Zaleca si¢ stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i §rodowiska, z

niska zawarto$cia m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikow. Przy stosowaniu farb nieznanego

pochodzenia wykonawca przedstawi do akceptacji inspektora nadzoru badania na zawartos¢

szkodliwych sktadnikow. Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wod powierzchniowych 1

gruntowych oraz kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstajace przy myciu urzadzen i pedzli oraz

z samej farby, nalezy usuwac do izolowanych zbiornikéw, w celu ich naturalnej lub sztuczne;j

neutralizacji i detoksykacji.

5.11. Wykonanie lawy betonowej

Lawy betonowe zwykle bez oporu w gruntach koryta ziemnego wykonuje si¢ bez szalowania przy
gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie.

Lawy betonowe wykonuje si¢ na przygotowanej podsypce z piasku wg rysunkow konstrukcyjnych.
Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyréwnany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykona¢ zgodnie z PN-63/B-06251. Nalezy stosowac szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczna
masa zalewowa odpowiadajaca PN-54/S-30001. Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na petna
wysoko$¢ tawy 1 osuszy¢ przed zalaniem ich bitumiczna masg zalewowa. Przed zalaniem nalezy
podgrza¢ mase¢ zalewowa do temperatury 150-170°C.

5.12. Wbudowanie obrzezy

Podsypka piaskowa

Podsypka piaskowa grubosci 3 cm powinna by¢ wykonana z piasku lub gruboziarnistego zwiru.
Ustawienie obrzezy betonowych

Obramowanie boiska z obrzezy ustawionych na tawie fundamentowej. Obrzeze moze wystawac nad
poziom boiska na wysoko$¢ 25+30 mm i tolerancja 1 cm na 4m. Betonowe obrzeza chodnikowe
nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu 1 ze $wiatlem ( odlegloscia gornej powierzchni
obrzeza od ciagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy
wypehic je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione na catkowicie na pelna gltgbokos¢.

5.13. Wyposazenie boiska

Cztery stojaki na kosze do koszykowki, wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. nr PB-30x50.A-
08/08A (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa). Dopuszcza sig
wariantowo — kosz z tablica pelnowymiarowa na podstawie podwojnej lub kosz z tablica
pomniejszona na podstawie pojedyncze;.

Dwie bramki do pitki recznej (3x2 m). wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. nr PB-30x50.A-03
(montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstw).

Jeden komplet - siatka wraz ze stupkami do tenisa. Wymiary i konstrukcja zgodne z rys. nr PB-
30x50.A-05 (montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa).
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Dwie bramki do pitki noznej (5x2 m). Wymiary i konstrukcja wg rys. nr PB-30x50. (montaz wg
zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczenstwa).

Wszystkie urzadzenia sportowe montowane w tulejach, stojakach do koszykowki 1 zestaw do pitki
siatkowej — z regulacja wysokosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o
jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonywania robot i
przedstawi¢ ich wyniki inspektorowi nadzoru w celu akceptacji materiatow.

Do materiatéw, ktorych producenci sa zobowiazani (przez wiasciwe normy PN 1 BN) dostarczy¢
zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

- siatki ogrodzeniowe,

- liny stalowe,

- rury 1 ksztaltowniki na stupki,

- drut spawalniczy,

- prety zbrojeniowe,

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ wykonawca naleza materiaty do
wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”. Uwzglgdniajac nieskomplikowany charakter
rob6t fundamentowych, na wniosek wykonawcy , inspektor nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby
wykonania badan materiatow dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1, badania materialéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i1 jego wymiardéw.

Czgstotliwo$¢ badan i ocena ich wynikdw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzaniu powierzchni i wymiarow wyrobow

dostarczonych przez producenta.

L.p. | Rodzaje badan Liczba badan Opis badan Ocena
wynikow
badan

1. | Sprawdzenie Od 5 do 10 badan | Powierzchnig zbadaé Wyniki
powierzchni. z wybranych nieuzbrojonym okiem. powinny by¢
losowo Do ew. sprawdzenia zgodne z
elementow w glebokosci wad uzy¢ wymaganiami.
kazdej dostepnych narzedzi (np.
dostarczonej liniatéw z czujnikiem,
partii wyrobow mikrometrow itp.).
2. | Sprawdzenie wymiaroéw. | liczacej do 1000. | Przeprowadzic¢
uniwersalnymi
przyrzadami
pomiarowymi lub
sprawdzonymi.

W przypadkach budzacych watpliwo$ci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wlasciwosci
dostarczonych wyrobow 1 materialdéw w zakresie wymagan.
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6.3.2. kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac;

a). zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),

b). zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiarow,

¢). prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z pkt. 5.4.

d). poprawno$¢ wykonania fundamentow pod stupki, zgodnie z pkt. 5.5.

e). poprawno$¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z pkt. 5.6.

f). prawidlowo$¢ wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z pkt. 5.7. lub 5.8.

g). poprawno$¢ wykonania bram i furtek, zgodnie z pkt. 5.11.

W przypadku wykonania spawanych ztacz elementéw ogrodzenia:

a). przed ogledzinami, spoing i przylegajace do niej elementy taczone (10 do 20 mm z kazdej
strony) nalezy doktadnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskow, rdzy, farb i innych
zanieczyszczen utrudniajacych prowadzenie obserwacji i pomiaréw,

b). ogledziny ztaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powigkszeniu
od 2 do razy, do pomiaréw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz
uniwersalne spoinomierze,

¢). w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci
zmeczenia spoin, zgodnie z PN-M-06515.

d). ztacza o wadach wigkszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtéornym spawaniem.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich pkt. SST zostana przez
inspektora nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien SST
zostana rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ,,Wymagania ogolne” pkt. 7.
Jednostka obmiarowa wykonanego ogrodzenia jest mb.

Jednostka obmiarowa wykonanych obrzezy jest mb wykonanego kraweznika zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 pomiarami w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ,,Wymagania ogolne” pkt. 8. W przypadku
stwierdzenia usterek inspektor nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a
wykonawca wykona je na wiasny koszt we wlasciwym terminie.

9. POSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady

Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,,Wymagania ogolne” pkt. 9.

Podstawg ptatnosci stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia i obrzeza.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- znakowanie robot,

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan wymaganych SST lub zleconych przez
inspektora nadzoru — wykonanie , a nast¢pnie rozebranie drég dojazdowych i uporzadkowanie
terenu robot,

9.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia
Cena 1mb ogrodzenia obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukcji ogrodzenia oraz materiatow
pomocniczych,

- ustawienie ogrodzenia w sposOb zapewniajacy stabilnosc,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

9.3. Cena jednostki obmiarowej obrzeza betonowego

Cena wykonania 1mb betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- zapewnienie niezb¢dnych srodkow produkc;ji,

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie koryta

- roz$cielenie 1 ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza, - wypeltnienie spoin,

- obsypanie zewngtrznej $ciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy i rozporzadzenia

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i1 zeliwa do
malowania. Og6lne wytyczne.

PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.

PN-M-80006 Zanurzeniowe powloki cynkowe na drutach stalowych. Badania.

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskowgglowej ogdlnego przeznaczenia.

PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okraglego. Wymagania i badania.

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogdlne wymagania i
badania.

PN-73/0658-01 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow.

BN-89/1076-02  Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunigciu wczesniej
nalozonych powtok.

BN-83/5032-02  Rury stalowe profilowe ciagnione na zimno. Wymiary.

BN-80/6366-02  Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, zeliwnych, staliwnych i wymagania i badania. Siatki
bezwezetkowe cigzkie z polietylenu. Siatki metalowe. Siatki plecione $§limakowe
(lub odpowiadajace im normy EN).

10.2.Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623

Z pOZniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881

z pbzn. zm.).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935
Z pOZniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z p6zniejszymi
zmianami.

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150,

Z pOzniejszymi zmianami.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKCJA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIA Z SYNTETYCZNEJ TRAWY

1. Przedmiotem SST jest wykonanie boiska do pilki noznej w ramach budowy kompleksu
»Moje Boisko — Orlik 2012”
CPV 45212221-1 Roboty budowlane zwiazane z obiektami na terenach sportowych.

2. Przedmiot zamowienia obejmuje:
2.1. Budowge boiska do pilki noznej
Budowg boiska do pitki noznej o wymiarach 30.00x 62,00 m o pow. 1860 m? (pole gry
26,00x56,00 m)
- podbudowa przepuszczalna
- nawierzchnia do pilki noznej — sztuczna trawa
Wysokos¢ wiokna min.40 mm i mniejsza niz 60mm na podktadzie z maty elastycznej, jesli jest
wymagana (typ maty jej grubos$¢ oraz wypetnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem
specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub ISA — Sport lub Sports Labs Ltd.)
1. Typ witokna: monofil,
2. Skfad chemiczny widkna: polietylen,
3. Cigzar wiokna: min 11.000 Dtex,
4. Gestos¢ trawy: min 97.000 widkien/m?
Nawierzchnia syntetyczna typu ,,sztuczna trawa” o wlasciwosciach i technologii uktadania
okreslonych w dokumentacji projektowej (zatacznik nr 3 do SIWZ) 1 SST (zatacznik nr 2 do SIWZ)
- obrzeza betonowe na fawie betonowej oddzielajace sasiednie elementy terenu od plyty
boiska.
Wszystkie elementy zgodnie z wlasciwosciami okres§lonymi w dokumentacji technicznej. Roboty
nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa (zatacznik nr 3 do SIWZ 1 SST (ztacznik
nr 2 do SIWZ).
- Wyposazenie
* bramki aluminiowe mocowane w tulejach, szt 2
* siatki do bramek szt 2
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
wykonaniem boiska do pitki noznej z nawierzchnia typu ,,sztuczna trawa”.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument do wykorzystania przy sporzadzaniu wyceny jako
kalkulacji wtasne;.

1.3. Zakres robot objgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace wykonania:
- boiska do pitki noznej z nawierzchnia ,,sztuczna trawa” na podbudowie z kruszyw
tamanych,
- warstwa wyrownujaca miat kamienny grub. 4 cm (frakcja od 0 do 4 mm.
- warstwa klinujaca grub. 5 cm ( frakcja od 0 do 31,5 mm)
- warstwa konstrukcyjna grubosci 10 cm (frakcja od 31,5 do 63 mm)
- warstwa odsaczajaca z piasku grub. 10 cm

1.4.0gblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z SST.

2. MATERIALY

2.1. Nawierzchnia sportowa typu ,,sztuczna trawa”

,»,Sztuczna trawa ,, — typ wtokna: monofil, sktad chemiczny widkna; polietylen, wysokosci min. 40
mm 1 mniejsza niz 60mm, ci¢zar widkna min. 11.000 Dtex, ggstos¢ min. 97.000 wtokien/m?, kolor
— zielony.

Na kazdym opakowaniu powinna by¢ umieszczona informacja, zawierajaca co najmniej: nazwg i
adres producenta, nazw¢ wyrobu oraz jego przeznaczenie zgodnie z Aprobata Techniczna, date
produkcji, wymiary, nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie, znak budowlany. Sposob oznaczenia znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 31.07.1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnos$ci wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr
113, poz. 728).

Wypelnienie trawy — granulat EPDM.

2.2. Podbudowa boiska sportowego do pitki noznej:
Podbudowa warstwowa o nastgpujacym uwarstwieniu:
Grunt rodzimy
Warstwa odsaczajaca z piasku lub pospotki - gr. 10 cm
Warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego
(frakcja 31.5-63 mm) -gr.10cm
warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego
(frakcja 0-31.5 mm) -gr. 5cm
warstwa wyrownujaca z miatu kamiennego
(frakcja 0-4 mm) -gr. 4cm

2.3. Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty towarzyszace.

2.3.1. Dokument odniesienia

- Przedmiar robot

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06,02,2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
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- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
BN-648933-02 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
BN-62/B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa, klasyfikacja i zastosowanie.
BN-59/B-06714 Atesty i aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wyrobow stosowanych przy
realizacji zamowienia.
PN-59/S-96019 Atesty i aprobaty techniczne i deklaracje zgodno$ci wyrobow stosowanych przy
realizacji zamowienia.

2.3.2. Warstwa mrozoodporna ze zwiru.

- Warstwa mrozoodporna musi odpowiada¢ wymaganiom zwiazanym z no$noscia, zaggszczeniem
oraz rOwnoscia.

- Wskaznik zaggszczenia warstwy mrozoodpornej powinien by¢ nie mniejszy od 0,95 zageszczenia
maksymalnego okreslonego metoda normalna wg PN-59/B-04491.

- Dla warstwy mrozoodpornej wykonanej z kruszywa grubego>20 mm okreslenie wskaznika
zaggszczenia staje si¢ niemozliwe dlatego warstwy mrozoodpornej ze zwiru nalezy kontrolowaé
przez sprawdzenie zgodnosci modutu odksztalcenia z wymogami podanymi w Tablicy 2
BN-64/8933-02.

- Dla boisk sportowych i chodnikow przyjmuje si¢ typ nawierzchni jako lekki.

- Dla nawierzchni lekkiej ugigcie nie powinno przekracza¢ 1,3 mm, a modul odksztalcenia
powinien wskazywa¢ powyzej 100 MPa.

- warstwa mrozoodporna powinna by¢ tak wyprofilowana, aby po przytozeniu taty dlugosci 3 m
réwnolegle do osi obiektu przeswity pomigdzy powierzchnig i tata nie przekraczat 1 cm.

- Odchylenie rzednych profilu podtuznego nie powinno przekracza¢ =1 cm.

- nierdwno$¢ warstwy mrozoodpornej w przekroju poprzecznym nie powinna przekracza¢ =1 cm.

- Grubo$¢ warstwy mrozoodpornej po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 10 cm.

Badania materialow:

- Uziarnienie zwiru mozna sprawdzi¢ za pomoca analizy sitowej wg PN-59/B-06714.

Badania w czasie budowy polega na makroskopowym sprawdzeniu jako$ci zwiru na biezaco w

miarg postgpu robot wg PN-55/B-0482.

2.3.4. Zalecenia praktyczne:

Badania kontrolne obejmuja kontrole:

- Ré6wno$¢ warstwy mrozoodpornej,

- JednolitoSci 1 uziarnienia zwiru,

- Wilgotno$¢ materiatu,

- Zageszczenie podbudowy,

Grubo$¢ poszczegbdlnych warstw i calej podbudowy:

- Szerokos$¢ warstwy mrozoodpornej 1 jej obramowania,
- Pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych oraz réwno$¢ warstwy mrozoodpornej,
- Wizualnego sprawdzenia jako$ci zwiru,

- Technicznych dokumentéw — deklaracji zgodnosci,

2.3.5. Podbudowy mineralne

- Podbudowa z kruszywa mineralnego musi odpowiada¢ wymaganiom zwiazanym z no$noscia,
zaggszczeniem oraz rownoscia.

- Podbudowa mineralna powinna mie¢ wymagane spadki podtuzne oraz poprzeczne wynoszace
maksymalnie 0,5%.

- Wskaznik zaggszczenia powinien by¢ nie mniejszy od 0,95 zaggszczenia maksymalnego
okreslonego metoda wg PN-59/B-04491 — dla warstwy odsaczajacej.

- Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego >20 mm okreslenie wskaznika zaggszczenia staje
si¢ nie mozliwe, dlatego podbudowg z kruszywa tamanego nalezy skontrolowac przez
sprawdzenie zgodnos$ci modutu odksztatcenia z wymogami podanymi w Tablicy 2.
BN-64/B-8933-02.
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- Dla boisk sportowych i chodnikow przyjmuje si¢ typ nawierzchni jako lekki.

- Dla nawierzchni lekkiej ugigcie nie powinno przekracza¢ 1,3 mm, a modul odksztatcenia
powinien wskazywac¢ powyzej 100 MPa.

- Podbudowa powinna by¢ tak wyprofilowana, aby po przetozeniu, taty dlugosci 3 m réwnolegle do
osi obiektu przeswity pomiedzy powierzchnia podbudowy i tata nie przekraczat 1 cm.

- Odchylenie rzednych profilu podtuznego nie powinno przekracza¢ =1 cm.

- Nieréwnos$¢ warstwy mrozoodpornej w przekroju poprzecznym nie powinna przekraczaé: =1 cm

- Grubos¢ warstwy mrozoodpornej po zaggszczeniu powinna wynosi¢ 34 cm.

2.3.6. Badania materialow:

- Uziarnienie zwiru mozna sprawdzi¢ za pomocg analizy sitowej wg PN-59/B-06714.
Badania w czasie budowy polegaja na makroskopowym sprawdzeniu jako$ci zwiru na biezaco w
miarg postepu robot wg PN-55/B-0482.
Zalecenia praktyczne — Badania kontrolne obejmuja kontrolg:

- Ré6wno$¢ warstwy mrozoodpornej,

- Jednolito$¢ 1 uziarnienia zwiru,

- Wilgotno$¢ materiatu,

- zageszczenie podbudowy,

Grubo$¢ poszczegbdlnych warstw i calej podbudowy,

- Szerokos$¢ warstwy mrozoodpornej i jej obramowania,

- Pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych oraz réwnos$ci warstwy mrozoodpornej,

- Wizualnego sprawdzenia jako$ci zwiru,

- Technicznych dokumentéw kontrolnych — deklaracji zgodnosci,

3.SPRZET

Roboty mozna wykonywac z zastosowaniem sprz¢tu
*petoniarek

*wibratorow plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.
*spycharek 1 samochodéw samowytadowczych.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu zabezpieczone przed mozliwo$cia
przesuwania si¢ podczas transportu.

Wyktadziny sportowe typu ,,trawa syntetyczna” powinny by¢ dostarczone w rolkach, w
opakowaniach producenta w sposob zapewniajacy niezmiennos¢ ich wtasciwosci technicznych.
Przy transporcie wyktadziny powinny by¢ przestrzegane wymagania bezpieczenstwa, zgodnie z
karta charakterystyki substancji chemicznej (tzw. karta bezpieczenstwa wyrobu), w tym przepisy
BHP.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie nawierzchni sportowej syntetycznej typu ,,sztuczna trawa”.

Przed utozenie nawierzchni sportowej nalezy:

a). roboty ziemne — uksztattowanie terenu,

b). utozy¢ obrzeza betonowe 30x8 cm na tawie betonowej B15 0,06 m*/mb, licowanych gora z
gbérng ptaszczyzna nawierzchni,

c). wykona¢ warstwg odsaczajaca z piasku grub. 10 cm,

d). utozy¢ warstwe no$na — warstwa thtuczniowa grub. 10 cm,

e). utozy¢ warstwe klinujaca — warstwa thuczniowa grub. 5 cm,

f). utozy¢ warstwe wyrownujaca — mial kamienny grub. 4 cm,

Po utoZeniu powyzszych warstw nalezy: przystapi¢ do utozenia wyktadziny sportowej typu ,,trawa
syntetyczna” z wklejonymi liniami do gry w pitkg¢ nozna. Linie wklejone o zroznicowanych
kolorach dla kazdego typu boiska.
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Mocowanie wyktadziny polega na przyklejeniu sasiadujacych wstag wyrobu o szeroko$ciach
réwnych szerokos$ci rolki, wzdhuz krawedzi, do pokrytej klejem tasmy o szerokosci 20 do 25 cm, w
taki sposob aby migdzy wstegami wyktadziny utworzona zostata szczelina nie przekraczajaca 4 mm
Utozenie wyktadziny stabilizuje si$ poprzez posypanie piaskiem kwarcowym o granulacji 0,2 do
0,8 mm w ilosci 24 do 40 kg/m? do wysokosci 2/3 zdzbta.

Podczas prac zwiazanych z uktadaniem i mocowaniem wykladziny temperatura powietrza i podtoza
powinna wynosi¢ od 15° do 25° C. a wilgotnos¢ powietrza od 60% do70%. Prace nalezy prowadzié
W czasie bezdeszczowej pogody

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Rodzaj badan przy dokonanym odbioru boiska, w celu stwierdzenia zgodnos$ci z

wymaganiami normy.

Nalezy sprawdzi:

- atesty na nawierzchni¢ sportowa ,,sztuczna trawa” wystawione przez wytworcg pod wzgledem
zgodnosci z norma,

- prawidtowo$¢ wykonania i zaggszczenia podbudowy i podsypki,

- roOwnos¢ nawierzchni pomigdzy nawierzchnia boiska a potozona trzymetrowa tata nie moze

przekraczaé¢ 1,0 cm.

Szczegodty 1 sposob prowadzenia badah nawierzchni sportowej ,,trawa syntetyczna” podaja warunki

techniczne wykonania i odbioru nawierzchni sportowej wydane przez producenta nawierzchni.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar przeprowadza si¢ mierzac wykonang powierzchni¢ boiska w m?.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miara postgpu robot,
kontrolujac jako$¢ robdt w sposob podany w pkt. 6.

9. ZASADY PLATNOSCI
9.1. Ogolne warunki platnosci okreslone zostaty w projekcie umowy.

9.2. Szczegoltowe warunki platnosci

Cena jednostkowa za wykonanie 1m? nawierzchni obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce materiatow,

- wykonanie drenazu,

- rozécielenie kruszywa kamiennego tacznie z korytowaniem,

- utozenie nawierzchni ,,sztuczna trawa” z wklejeniem linii do gry w pitk¢ nozna.
- wypetnienie nawierzchni sportowej piaskiem,

- oczyszczenie miejsca robot,

Cena uwzglednia odpady 1 materialy pomocnicze,

9.3. szczegolowy zakres robodt objetych platnoscia

- rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno — bitumicznej,

- wykonanie podbudowy no$nej pod nawierzchni¢ typu ,,sztuczna trawa” z kruszywa kamiennego
- wykonanie drenazu odsaczajacego plyte boiska,

- utoZenie nawierzchni warstwy typu ,,sztuczna trawa” do pitki nozne;j,

- wypehienie nawierzchni sportowej piaskiem kwarcowym do wysokosci 2/3 wysokosci zdzbta.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznikOw zageszczenia gruntu,

BN-66/6774-01  Kruszywo mineralne do nawierzchni drogowych — zwir i pospotka,
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BN-84/6774-04  Kruszywo mineralne nawierzchni drogowych — piasek,

PN-75/C-89058 Tkaniny powlekane plastykowym polichlorkiem winylu. Metody badan,
PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki,
Pn-B-02854:1996 Metody badania. Materiaty trudno zapalne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
zatozeniem i pielggnacja trawnikdéw

1.2 Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot w pkt.1.1.

1.3. Ustalenia zawarte w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot:
- rgczne rozrzucenie ziemi zyznej

- wykonanie trawnikow dywanowych w gruncie kat. I-111

- reczna pielggnacja trawnikow

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wlasciwos$ci zapewniajace rosling prawidlowy rozwoj.

1.4.2. Nasiona traw
Nasiona traw — nasiona z gwarantowang sila kietkowania.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi PN i1 SST ,, wymagania og6lne’
pkt. 1.4.

b

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.5.

2.MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdw ich pozyskiwanie i sktadowanie podano w SST
,»Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia dostarczona na plac budowy nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona
lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznego gatunku.
Maja oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasg, numer normy w ktorej zostala
wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania.

3. SPRZET

3.1. Sprzet wykonawcy

Wykonawca przystgpujac do wykonania trawnikdw powinien okaza¢ si¢ znajomos$cia
nastgpujacego sprzgtu:

- glebogryzarek, plugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,

- walu, kolczatki do zakladania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielggnacji trawnikow,

- sprz¢tu do pozyskiwania ziemi urodzajne;,

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu — podano w SST ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.1.
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4.2. Transport materialow
Transport materiatdw do wykonywania nasadzen moze odbywac¢ si¢ dowolnymi srodkami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikow sa nastepujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- teren powinien by¢ splantowany i wyrownany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowna warstwa z wymieszanymi nawozami,
- przed siewem nasion nalezy watowa¢ watkiem gtadkim a potem watkiem kolczatka,

- siew powinien by¢ w dni bezwietrzne,

- okres siania najlepiej okres wiosenny,

- na terenie ptaskim nasiona traw rozsiewane sa e ilosci do 4 kg /m?,

- po wysianiu nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem,

5.2.2. Pielggnacja trawnikow

- najwazniejszym zabiegiem pielggnacyjnym jest koszenie,

- pierwsze koszenie powinno by¢, gdy trawa osiagnie wysokos¢ 10 cm, nastgpne koszenie powinno
odbywac si¢ gdy trawo osiagnie wysoko$¢ 20 cm, ostatnie koszenie powinno by¢ wykonane przed
wystapieniem pierwszych przymrozkow (potowa pazdziernika),

- chwasty trwate nalezy w pierwszym okresie nalezy usuwac rgcznie, §rodki chwastobojcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duza ostroznoscia dopiero po 6 miesigcy od zalozenia
trawnika.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
CPV 45233140-2 Roboty drogowe

SPIS TRESCI
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1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
SST obejmuje wykonanie robot drogowych zwiazanych z budowa drog wewnetrznych i placow
technologicznych na terenie boisk sportowych zgodnie z dokumentacja projektowa.

2. MATERIALY

Przyktadowe rozwiazania techniczne (z doborem wyposazenia technicznego) nie zobowiazuje
wykonawcg do ich zastosowania a stuza jedynie potwierdzeniu technicznej wykonalno$ci zadania.
Do wykonania drog, chodnikéw i1 placow nalezy stosowaé wyszczegolnione ponizej materiaty:

Drogi dojazdowe:

- podsypka piaskowa ubijana mechanicznie - gr.15cm
- podtoze betonowe (B15) C12/15 - gr.15cm
- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 - gr. 5cm
- kostka polbruk - gr. 8cm

Nawierzchnie zamknigte krawgznikiem betonowym
Chodniki, utwardzenia terenu wokot budynku zaplecza 1 powierzchni przeznaczonej
pod kontener (na odpadki state):

- podsypka piaskowa ubijana mechanicznie - gr.15cm
- podsypka piaskowo-cementowa 1:4 -gr. 5¢cm
- kostka polbruk -gr. 6¢cm

Nawierzchnie zamknigte obrzezem betonowym

Ograniczenie nawierzchni drogowych:

- Kraweznik betonowy 15x30 cm,

- Lawa betonowa B-15, grub. 10 cm z oporem 1 podsypka,
- Podsypka cementowo-piaskowa grub. min.3 cm,

Ograniczenie chodnikow:

- Obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z B-15 1 podsypka,
- Lawa betonowa o przekroju 30x30 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa grub. 2 cm

3.SPRZET

Sprze¢t budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw 1 ilasci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanej przez inspektora nadzoru. Zgodnie z technologia
zatozona w dokumentacji projektowej do wykonania drogi dojazdowej proponuje si¢ uzy¢
nastgpujacego sprzgtu:

- Koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe,

- Koparko — spycharki,

- Koparko — tadowarki,

- Spycharki gasienicowe,

- Ladowarki,

- Zgarniarki,

- Rowniarki samojezdne,

- Maszyny do zaggszczania podloza,

4. TRANSPORT

Zgodnie z technologia zatozona w dokumentacji projektowej do transportu proponuje si¢ uzy¢
takich srodkéw transportu jak:

- Samochody samowyladowcze.

- Zgarniarki

5. WYKONANIE ROBOT
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Sposéb wykonania skarp 1 wykopodw powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w calym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, (ich podcigcia lub innych odstepstw od dokumentacji projektowej) obciaza wykonawce.
Doktadno$¢ wykonania robot ziemnych w wykopach powinna by¢ sprawdzona , co 20 m.
Wykonawca ma obowiazek zageszczenia przekopow tak, aby mozliwos¢ kontroli byta zachowana,
co 20 m. Dopuszcza si¢ nastepujace tolerancje:
- wymiary wykopu w planie nie moga si¢ r6zni¢ od projektowanego wykopu o wiecej
niz +10 cm i - 0 cm, a krawgdzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman,
- r6znica w stosunku do projektowanych rz¢dnych robot ziemnych nie moze przekraczaé
+2cmi —3cm,
- pochylenie skarp wykopu nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanego wigcej niz 10 % jego wartosci
wyrazonej tangensem kata
- maksymalna gtebokos¢ zaglebien na powierzchni skarpy wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze tata dlug. 3m.

Wykonanie wykopdw sposobem rgcznym nalezy wykonac:
- w przypadku wystgpowania zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych,
- w dolnej strefie wykopow liniowych, gdzie wymagana jest nienaruszona struktura gruntu.

Wskaznik zaggszczenia gruntow w nasypach okreslonych wg normy BN-77/8931-12

- w gbrnej warstwie o grubosci 1,2 > 1,00,

- W nizej lezacych warstwach > 0,97,

Wskaznik zaggszczenia gruntdow w poditozu nasypow na giebokosci 0,50 m od powierzchni terenu
powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,97.

5.1. Nawierzchnia drog i placow
Na terenie planowanej inwestycji zaprojektowano rozne rodzaje powierzchni drog 1 placow tj.
nawierzchnie z kostki betonowej.

Gtowna droga dojazdowa oraz place technologiczne.
Parking samochodowy oraz droga dojazdowa do parkingu.
Roéwniez wykonany zostanie chodnik wokot budynku socjalnego.

Ponizej przedstawiono konstrukcjg poszczegdlnych nawierzchni:

Nawierzchnig z kostki betonowej zaprojektowano dla kategorii ruchu KR3 (ruch lekko $redni) 1
sktada sig¢ ona z nastgpujacych warstw liczac od gory:

- kostka betonowa — warstwa grubo$ci 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa — warstwa grubosci 3 cm o wskazniku zaggszczenia Is=1,03

- podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie — warstwa grubosci 15 cm
- podsypka piaskowa — warstwa grubosci do 34 cm o wskazniku zaggszczenia Is=1,03

Podtoze gruntowe naturalne lub nasypowe wg normy PN-S-02205-1998
Nawierzchnia z kostki betonowej — obramowania obrzezem trawnikowym o wymiarach 8x30 cm,
ustawionym na tawie betonowej grubosci 30 cm wykonanej z betonu.

Chodnik z kostki betonowej

Warstwy nawierzchni, liczac od goéry sa nastepujace:

- prefabrykowana kostka betonowa grub. 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 o grubosci 4 cm

- podtoze betonowe grub 15 cm

- podsypka piaskowa stabilizowana cementem o Rm=1,5MPa, o grubosci 15 cm



71

Podtoze gruntowe naturalne lub nasypowe wg normy PN-S-02205:1998

Nawierzchnia chodnikowa z kostki betonowej, bezposrednio przy budynku administracyjno-
socjalnym powinna by¢ obramowana obrzezem betonowym o wymiarach 6x20 cm.

Chodnik od strony zieleni ograniczony prefabrykowanym obrzezem 8x30 cm, na tawie zwirowe;j
o wymiarach w przekroju 30x30 cm na podsypce piaskowej grub. 2 cm.

Obrzeza betonowe zlicowaé z nawierzchnia ziemi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materiaty do wykonania musza odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowe;j i
SST, musza posiada¢ swiadectwa jakosci produktow i uzyskaé akceptacje inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jako$ci wykonania robét

W czasie wykonywania rob6t ziemnych wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania
kontrolne. Wykonawca powinien wykona¢ w zakresie i1 z czgstotliwo$cia gwarantujaca zachowanie
wymagan jakos$ci robot. Wyniki tych badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot
nalezy przedstawi¢ inspektorowi nadzoru 1 wpisa¢ do: dziennika budowy 1 sporzadzi¢ protokot
odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

W czasie kontroli szczegdélowa uwage nalezy zwroci¢ na:

- odspajania gruntOw w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

- odwodnienia wykopdow,

- doktadnos$¢ wykonywania wykopow (usytuowanie i wykonczenie).

- zageszezenie gornej strefy korpusu w wykopie wg BN-77/8931-12 na probach pobranych z
podtoza wykopu oraz laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-B-04481.

6.3. Kontrola jako$ci wykonania robot ziemnych

W czasie kontroli szczego6lna uwage nalezy zwrocié na:

- badania przydatno$ci gruntow do budowy nasypow

- badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu
- badania zaggszczenia nasypow,

- pomiary ksztaltu nasypow,

- 0golne zasady kontroli jako$ci robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za petna kontrolg jakosci robot i wbudowanych materiatow oraz
zapewni odpowiedni system 1 srodki techniczne do kontroli jakosci robot (zgodnie z PZJ) na terenie
budowy.

Wszystkie badania i pomiary przeprowadzone beda zgodnie z wymogami PN przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru kopig z wynikami badan nie pdzniej niz w
terminie i formie okreslonej w PZJ.

- Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech reprezentowanych
wynikow dla calosci wbudowanych materiatow, a czgstotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych o badania jako$ci robdt w czasie budowy.

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji wykonywac zgodnie z wytycznymi wlasciwych
instrukcji zawartych w normach i aprobatach technicznych dla wykonania materialow i systemow
technologicznych.

W czasie robot wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne, w zakresie 1 z
czestotliwoscia gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci:
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- grubos$¢ warstwy nawierzchni nie moze ro6znic si¢ od projektowanej od -10% do +10%,

- rzedne wysoko$ciowe osi 1 krawedzi jezdni nie powinien sig r6zni¢ od projektowanych od — 1 cm
do+1cm.

- roOwnos¢ nawierzchni nalezy wykona¢ za pomoca planografu w sposob ciagly, a w przypadku jego

braku tata 4 m na prostej i w punktach charakterystycznych.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt oparty jest na cenach ryczattowych poszczegdlnych elementéw scalonych robdt zgodnie z
zapisem w warunkach szczegdétowych kontraktu.

Jednostki obmiaru sa zgodne z podanymi w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlega wykonanie poszczegélnych nawierzchni drog. Odbior robot zanikajacych
nalezy zgtosi¢ inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju
w realizacji robot.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano montazowych.

9.PLATNOSCI

Zasady ptatnos$ci okreslone sa w warunkach szczegolowych kontraktu. Cena wykonania robot

poza robotami zasadniczymi obejmuje nastepujace roboty tymczasowe i prace towarzyszace:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacja i inwentaryzacja powykonawcza robot

- prace geodezyjne wraz z dokumentacja badan

- przejecie 1 odprowadzenie wod opadowych z wykopow

- dostarczenie materiatow, sprzgtu oraz ich sktadowanie

- wykonanie niezbgdnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych

- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych

- wykonanie okres$lonych w postanowieniach kontraktu badan, pomiarow

- uporzadkowanie placu budowy po robotach oraz wszystkie inne wymienione, ktore sa niezbedne
do kompletnego wykonania robot objgtych niniejsza SST przewidzianych w dokumentacji
projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okres$lenia.
PN-57/S-06100 Drogi samochodowe, Nawierzchnie z kostki kamiennej

zm. BI 2/72 poz. 14

PN-EN 1436:2000 Materiaty do oznakowania drog. Wymagania dotyczace poziomych
IDT EN 1423:1997 oznakowan drég.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

PN-88/B-06250  Beton zwykly
zm.B19/89 poz.78

Bl 12/90 poz. 95,

Bl 10/91 poz. 67

PN-63/B-06251  Roboty budowlane i zelbetowe. Wymagania techniczne
zm.BI 6/67 poz. 87
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PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
zm.BI 6/87 poz.5
zm.PN-B-06712/A1:1997

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonoéw i zapraw.

PN-B-19701:1997Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ceny zgodnosci

PN-B-11111:1996Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwiry i
zm. N 11/97 mieszanki.

PN-B-11113:1996Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

10.2 Inne.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

10.3. Dokumentacja projektowa
Projekt budowlany— Drogi wewnegtrzne i place techniczne — ,,Branza budowlana”
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BUDYNEK SOCJALNY

SPIS TRESCI

1. WYKONANIE ROBOT

1.1. Roboty przygotowawcze i1 rozbidorkowe,
1.2. Roboty wstegpne — zakres,

1.3. Materiaty,

1.4. Sprzet,

1.5. Transport,

1.6. Wykonanie robot,

1.7. Roboty pomiarowe,

1.8. Zasady wykonywania prac pomiarowych,
1.9. Wyznaczenie konturéw budynku,

1.10. Geodezyjna dokumentacja techniczna.

2. ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1. Wstep,

2.2. Przedmiot SST,

2.3. Zakres stosowania SST,
2.4. Zakres rob6t objetych SST,
2.5. Materialy,

2.6. Sprzet,

2.7. Transport,

2.8. Roboty przygotowawcze,
2.9. Roboty rozbiorkowe,

2.10. Kontrola jakoS$ci robot,
2.11. Odbidr robot,

2.12. Uwagi szczegblowe,

3.ROBOTY ZIEMNE

3.1. Wstep,

3.2. Zakres stosowania SST,

3.3. Zakres robot objetych SST,

3.4. Okreslenia podstawowe,

3.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot,

3.6. Materialy,

3.7. Sprzet,

3.8. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu,

3.9. Wykopy pod tawy fundamentowe,

3.10. Wydobycie gruntu,

3.11. Transport gruntu pojazdami samochodowymi,
3.12. Zasady wykonywania wykopow,

3.13. Zasypywanie wykopow,

3.14. Doktadno$¢ wykonywania wykopow,

3.15. Zabezpieczenie przed destrukcyjnym dzialaniem wody,
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3.16. Kontrola wykonania robo6t ziemnych,
3.17. Odbior wykonanych robot ziemnych (odbior koncowy),
3.18. Przepisy, opracowania pomocnicze i normy.

4. ROBOTY FUNDAMENTOWE

4.1. Wstep,

4.2. Przedmiot SST,

4.3. Zakres stosowania SST,

4.4, Zakres robot objetych SST,

4.5. Okreslenia podstawowe,

4.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot,
4.7. Materiaty,

4.8. Sprzet,

4.9. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu,
4.10. Sprzet do wykonywania robot

4.11. Transport,

4.12. Wykonanie robot,

4.13. Materialy do wykonywania warstw wyrownawczych podtoza,
4.14. Wykonanie robot,

4.15. Odbior fundamentow

5. ROBOTY BETONOWE

5.1. Wstep,

5.2. Przedmiot SST,

5.3. Zakres stosowania SST,

5.4. Zakres robot objetych specyfikacja,

5.5. Okreslenia podstawowe,

5.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot,

5.7. Materiaty,

5.8. Sprzet,

5.9. Transport,

5.10.Wykonanie robot betoniarskich. Mieszanki betonowe i betony,
5.11.Uktadanie i zaggszczanie mieszanki betonowe;j,
5.12.Pielggnacja 1 dojrzewanie betonu,
5.13.Dokumentacja z kontroli jakosci betonu,
5.14.Przepisy, opracowania pomocnicze i normy,

6. ZBROJENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
6.1. Wstep,

6.2. Wykonanie robot,

6.3. Kontrola jakosci,

6.4. Zakres stosowania stali zbrojeniowej w konstrukcjach zelbetowych,
6.5. Transport zbrojeniowa,

6.6. Montaz zbrojenia — Ogolne zasady montazu,

6.7. Kontrola wykonania zbrojenia — wymagania ogolne,
6.8. Kontrola montazu zbrojenia,

6.9. Dokumentacja z odbioru i ocena jakoSci,
6.10.Przepisy i normy,

7. ROBOTY MUROWE
7.1. Wstep,

7.2. Przedmiot SST,

7.3. Zakres stosowania SST,
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7.4. Zakres robot objetych SST,

7.5. Okreslenia podstawowe,

7.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot,

7.7. Materiaty,

7.8. Sprzet,

7.9. Transport,

7.10.Wykonanie rob6t murowych,

7.11.0golne zasady wykonywania murow,
7.12.0dbiory robot murowych,

7.13.0dbiér murdéw z cegly oraz elementdéw z bloczkéw betonu komoérkowego,
7.14.0Ocena wynikéw badan po odbiorze,
7.15.Montaz belek prefabrykowanych i nadprozy,
7.16.Informacje dodatkowe.

8. ROBOTY MONTAZOWE

8.1. Wstep,

8.2. Przedmiot SST,

8.3. Zakres stosowania SST,

8.4. Zakres robot objetych SST,

8.5. Okreslenia podstawowe

8.6. Ogolne wymagania dotyczace robat,
8.7. Materiat,

8.8. Sprzet,

8.9. Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu,
8.10.Sprze¢t do wykonania robot,
8.11.Transport,

8.12.Skladowanie,

8.13.Montaz elementéw,

8.14.Kontrola jakosci 1 odbioru robdt montazowych,
8.15.Warunki techniczne.

9. ROBOTY WYKONCZENIOWE
9.1. Dachy,

9.2. Odbidr pokry¢ dachowych,

9.3. Normy 1 $wiadectwa,

9.4. Uktadanie rynien i rur spustowych,
9.5. Normy i przepisy,

9.6. Montaz okien i drzwi z profili PCV,
9.7. Montaz okien,

9.8. Normy i §wiadectwa,

9.9. Wykonanie $cianek dziatowych,
9.10.Normy i przepisy,

9.11.Montaz drzwi,

9.12.Tynki wewngtrzne,

9.13.Materialy do wykonania tynkow,
9.14.0dbior tynkow,

9.15.Normy i $wiadectwa,

9.16.Podtogi i posadzki,

9.17 Materialy,

9.18.0dbior robot podtogowych,
9.19.Normy i $wiadectwa,
9.20.0Oktadziny $cienne,

9.21.Warunki techniczne odbioru,



9.22.Normy i przepisy,

9.23.Malowanie wewngtrzne,
9.24.Warunki odbioru,

9.25.Normy i $wiadectwa,

9.26.Roboty malarskie w zakresie fasad,
9.27.Normy i przepisy,

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
10.1. Ogolne zasady,

10.2. Kontrola, pomiary i badania,
10.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania,

11. OBMIAR ROBOT
12. ODBIOR ROBOT

13. PRZEPISY ZWIAZANE
13.1. Normy,
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1. WYKONANIE ROBOT

1.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
Kod CPV 45100000-8
Kod CPV 45111300-1

1.2. Roboty wstepne — zakres
Zakres robot przygotowawczych wg pkt. 61 7.

1.3. Materialy
Materiaty nie wystepuja.

1.4. Sprzet
Wykonawca przystgpujacy do robdt przygotowawczych powinien dysponowac nastgpujacym
sprzg¢tem: mlot udarowy, kilofy, szpadle, taczki mtotki, przecinaki itp.

1.5. Transport
Transport urobku w postaci gruzu i innych drobnych elementéw nalezy przewozi¢ taczkami
bezposrednio na $rodki transportu samochodowego.

1.6. Wykonanie robot

- W miejscu lokalizacji projektowanego obiektu nalezy wykonaé organizacj¢ placu budowy wraz z
dojazdami dla samochodow dostawczych, wywrotek oraz gruszki z betonem.

- Zaplanowac i zorganizowa¢ miejsca sktadowisk materiatéw z zapewnieniem dojazdu.

1.7. Roboty pomiarowe

- Przed przystapieniem do robdt ziemnych kierownik robot powinien przyja¢ podstawowe punkty
stale 1 charakterystyczne, tworzace uklad odniesienia lokalnych pomiarow sytuacyjnych 1
wysokosciowych. Przyjecie punktow statych powinno by¢ dokonane protokolarnie z naniesieniem
punktow na planie sytuacyjnym i z okresleniem ich wspotrzednych. Przyjecie punktow
pomiarowych nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

- State punkty pomiarowe powinny by¢ usytuowane i zabezpieczone, aby nie nastapito ich
uszkodzenie lub zniszczenie przez wodg, mroz, roboty budowlane itp. czynniki. Ochrona
przyjetych punktow nalezy do wykonawcy robot.

- Punkty wysokos$ciowe nalezy umieszczaé¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich

okresli¢ z doktadnoscia do 0,5 cm, w taki sposdb by nie zmienity one swego potozenia.

1.8. Zasady wykonywania prac pomiarowych

- Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac:

* wyznaczenie w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej, robot ziemnych oraz
ksztattu budowli 1 poszczegolnych jej elementow.

*wyznaczenie podtuznych 1 poprzecznych osi, a takze obrysow, krawedzi, zataman itp. budowli
lub jej czgsci.

- Wszystkie prace zwiazane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonane w nawiazaniu do
geodezyjnych wyznaczonych punktow sytuacyjnych i wysokosciowych. Wymagana dla
wyznaczonego obiektu doktadno$¢ pomiaréw powinna by¢ okreslona przed rozpoczeciem budowy
I wpisana do dziennika budowy.

1.9. Wyznaczenie konturéw budynku

- Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace p6zniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonania robdt ziemnych.

- Przy wykonywaniu wykopoéw pod tawy fundamentowe zasadnicze linie krawedzi wykopow
powinny by¢ trwale wytyczone na tawach ciesielskich,(drutowych), umocowanych trwale poza
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obszarem wykonywanych rob6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii, zaznaczone 1
sprawdzone przez inspektora nadzoru powinny by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

- Przy realizacji budynku nie przewidziano ustugi geodezyjnej w trakcie wykonywania robot
budowlanych, poza robotami fundamentowymi.

1.10. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

- Po zakonczeniu budowy powinna by¢ sporzadzona przez wykonawce robot, dokumentacja
geodezyjna powykonawcza, obejmujaca uktad pomiarowy na placu budowy, szkice, sprawozdania
techniczne z pomiaroéw, (jezeli zachodzi konieczno$¢ ich sporzadzenia),

- Geodezyjna dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przekazana inwestorowi w chwili
przejecia przez niego obiektu do eksploatacji.
Dokumentacja ta powinna stanowi¢ integralna cze$¢ dokumentacji wykonanego obiektu.

- W przypadku wspolnego wykonywania pomiaréw niwelacyjnych przez wykonawce i inwestora

wyniki tych pomiaréw stanowia integralng cz¢s¢ powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.

2.ROBOTY ROZBIORKOWE

2.1. Wstep

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza robot rozbidorkowych dla budynku socjalnego
sportowego w Wigcborku.

2.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt rozbidorkowych jw

2.3. Zakres stosowania SST
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 1 realizacji robot
wyszczegolnionych w pkt. 9.

2.4. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy SST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace modernizacj¢ budynku
socjalno- administracyjnego oraz jego rozbudowa.

2.5. Materialy
Do robo6t rozbiérkowych materiaty nie wystgpuja.

2.6. Sprzet
Do robot rozbidrkowych moze by¢ uzyty dowolny sprzgt przeznaczony do tego rodzaju robot.

2.7. Transport
Transport materiatéw z rozbidrki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed
spadaniem i przesuwaniem.

2.8. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy;
-ogrodzi¢ teren

-oznakowac¢ plac budowy zgodnie z przepisami BHP

2.9. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U.
z 2003 r. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

- §ciany rozebra¢ recznie lub mechanicznie,

- materiaty uporzadkowac i odnosi¢ lub odwozi¢ na miejsce sktadowania.
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2.10. Kontrola jako$ci robét
Wymagania dla robot rozbidorkowych podano w pkt. 81 9.

2.11. Odbior robot
Wszystkie roboty rozbidrkowe polegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

2.12. Uwagi szczegélowe
- [lo$ci robodt rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji kierownika budowy 1
inspektora nadzoru.

3. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV 45111200-1
3.1. Wstep
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow pod
fundamenty

3.2. Zakres stosowania SST
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robot
wyszczegolnionych w pkt. 3.

3.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonywania wykopoéw pod tawy i stopy
fundamentowe.

3.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi PN i przepisami podanymi w SST
,Wymagania ogolne”.

3.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace robot sa podane w SST WOO.00.00 ,,Wymagania ogolne ,,

3.6. Materialy
Materiaty nie wystgpuja.

3.7. Sprzet
Lopaty, sztychowki, kilofy, taczki, koparka oraz samochody wywrotki

3.8. Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST WOO0.00.00 ,,Wymagania ogélne”

3.9. Wykopy pod lawy i stopy fundamentowe
Do wykonania wykopow rg¢cznych 1 mechanicznych wykonawca powinien zabezpieczy¢€ sig¢ w
sprzet jak w poz. 8.7.

3.10. Wydobywanie gruntu
Odspajanie 1 wydobywanie gruntu nalezy wykonywac recznie lun mechanicznie z wywiezieniem
gruntu $Srodkami na odleglo$¢ okoto 10 km

3.11. Transport gruntu pojazdami samochodowymi
1. Do transportu gruntu moga by¢ stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy samochodowe
2. Samochody skrzyniowe lub wywrotki
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Przy stosowaniu do transportu pojazdéw samochodowych nalezy dostosowac rodzaj pojazdu do:

- odlegtosci przewozonego gruntu i sposobu jego zatadowania,

- przebiegu trasy i stanu nawierzchni drog transportowych,

- warunkow wystepujacych w miejscach wydobywania

- ekonomiki transportu gruntu pojazdem samochodowym w warunkach wyst¢pujacych na danym
placu budowy

3.12. Zasady wykonywania wykopow
1). Wymagania podstawowe:
- Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkos$ci robot,
glebokosci wykopu
- Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich
zakonczeniu mozna byto przystapi¢ do wykonywania przewidywanych w nich robé6t i szybko
zlikwidowa¢ wykopy przez zasypanie
- Ze wzgledu na wykonywanie wykopu fundamentowego w bezposrednim sasiedztwie
istniejacych fundamentow nalezy gltebokos$¢ wykopow dostosowac do poziomu najgiebiej
posadowionego fundamenty
- Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiaréw w planie fundamentoéw oraz
dostosowanie do glgbokosci wykopu i rodzaju gruntu
2).Nienaruszalnos$¢ struktury gruntu w wykopie
-Wykonywanie wykopow w gruntach powinno si¢ odbywac bez naruszania naturalnej struktury
gruntu dna wykopu. Warstwe gruntu nalezy usunaé bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu sposobem rgcznym zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania
powierzchni podtoza pod fundamentami
- Niezaleznie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na
glebokosci posadowienia obiektu sprawdzi¢ nosnos$¢ gruntu na obcigzenia.
3). Sktadanie urobku z wykopow
- Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na samochody wywozace go
poza teren budowy na wyznaczone miejsce odwiezienia.

3.13. Zasypanie wykopow
1).Zasypanie wykopoéw powinno by¢ dokonywane bezposrednio po zakonczeniu w nich
przewidzianych robot.
2).Zasypanie wykopu wykonywac z zaggszczeniem gruntu warstwami o grubos$ci dostosowanej do
przyjgtego sposobu zaggszczenia 1 wynoszace;j:
- nie wigcej niz 25 cm — zastosowaniu ubijakoéw recznych lub zageszczarek mechanicznych
spalinowych
3).Nasypywanie warstw gruntu, ich zaggszczanie w poblizu $cian obiektow powinno by¢
dokonywane w taki sposob, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej.

3.14. Dokladno$¢ wykonywania wykopow
1. Doktadnos¢ wykonywania wykopow zgodnie z PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

3.15. Zabezpieczenie przed destrukcyjnym dzialaniem wody
1. Wymagania podstawowe
- wykonane roboty ziemne 1 fundamentowe jako , Ze sa wykonywane w matych ilo$ciach nie
wymagaja zabezpieczenia przed destrukcyjnym dzialaniem wody.

3.16. Kontrola wykonywania robét ziemnych

- sprawdzenie doktadno$ci wykonania wykopu. (lokalizacja oraz glgbokos¢)

- sprawdzenie dna wykopu (czy fundament posadowiony bedzie na gruncie rodzimym)

- z kazdego sprawdzenia robdt sporzadzi¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru i odnotowaé w
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dzienniku budowy wraz z ocena.

3.17. Odbior wykonywanych robo6t ziemnych (odbior koncowy)

1. Dokumentacja niezbe¢dna dla wykonania odbioru koncowego
-Sprawdzenie 1 odbior r5obot ziemnych powinny by¢ dokonane na podstawie sprawdzen
wykonywanych robot do dokumentacji zawierajacej: dziennik budowy i pomiar6w wraz
naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice) zestawienie wynikéw badan jako$ciowych oraz
analiz¢ wraz z wnioskami.
-Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymogami warunkéw technicznych powinny by¢
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z
ktorego sporzadzi¢ nalezy nowy protokét odbioru koncowego robot.

3.18. przepisy, opracowania pomocnicze i normy

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ zgodnie z NP. jak nizej oraz z warunkami branzowymi

zwigzanymi z obowiazujacymi przepisami.

PN-56/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-68/B06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogblne przeznaczenie.

4. ROBOTY FUNDAMENTOWE
Kod CPV 45262210-6
Kod CPV 45111250-5

4.1. Wstep
Wymagania techniczne 1 zasady odbioru robdt fundamentowych dotycza fundamentow budynku
socjalnego

4.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonywania i odbioru taw
fundamentowych.

4.3. Zakres stosowania SST
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wyszczegolnionych w pkt. 4.

4.4. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotycza wykonania taw 1 stop
fundamentowych.

4.5. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi PN 1 przepisami w SST WOO>00>00
,» Wymagania og6lne”

4.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podane sa w SST WOO0O.00.00 ,,Wymagania og6lne”
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4.7. Materialy

Beton B15 i B20, prety ze stali zbrojeniowej A-I1 i A-III, materiaty do robot izolacyjnych, w
przypadku wykonywania betonu na budowie dodatek uszczelniajacy do betonu, drut wigzatkowy,
blaty szalunkowe.

4.8. Sprzet
Sprzet do robdt fundamentowych

4.9. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST WOO.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

4.10.Sprzet do wykonywania robot
Betoniarka, topaty, klucz do wiazania zbrojenia drutem, taczki, deski, wibrator wglebny, klucze i
$ruby do taczenia blatow szalunkowych.

4.11. Transport
Transport betonu od betoniarki zaktada si¢ taczkami bezposrednio do miejsca betonowania w
wykopie, zas$ transport stali zbrojeniowej ze wzgledu na niewielka ilo$¢ nalezy wykona¢ r¢cznie.

4.12.Wykonanie robot
1. Dokumentacja techniczno-robocza
-Niezaleznie od wymagan dotyczacych dokumentacji technicznej roboty fundamentowe powinny
by¢ wykonywane zgodnie ze stanem faktycznym podtoza oraz wystepujacymi w miejscu
posadowienia warunkoéw gruntowo-wodnych
2. Wymagania ogolne dotyczace posadowienia fundamentow
-Projektowane fundamenty w postaci taw i stop fundamentowych, wykonane jako zelbetowe
monolityczne 1 powinny one przekazywac¢ obciazenia na grunt cata powierzchnia podstawy
3. Wykonanie posadowienia budowli powinno zapewni¢ wymagany stopien bezpieczenstwa
budowli i powinno by¢ realizowane, aby nie powodowato szkodliwych jej odksztatcen
4.Fundamenty bezposrednio sasiadujacych ze soba budowli, jezeli znajduja sia na r6znych
poziomach, powinny by¢ wykonywane przy zastosowaniu specjalnych zabezpieczen zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i PN-81/B-03020
5.Roboty fundamentowe przy budynkach istniejacych nalezy prowadzi¢ z duza ostroznoscia.
Rownoczesnie nalezy sprawdzi¢ czy poziom posadowienia istniejacego budynku odpowiada
przyjetym w dokumentacji techniczne;.

4.13. Materialy do wykonania warstw wyréwnawczych podloza
Do wykonania warstw wyréwnawczych pod fundamenty nalezy zastosowa¢ chudy beton.

4.14. Wykonanie robot

Po zbadaniu przez inspektora nadzoru paramentow technicznych 1 podjgciu przez nadzor autorski
stosownych decyzji nalezy wykona¢ podktad z chudego betonu a nastgpnie zbrojenia taw.
Betonowanie faw fundamentowych mozna rozpocza¢ dopiero po odbiorze zbrojenia, ktore
usankcjonowane winno by¢ wpisem w dzienniku budowy dokonanym przez inspektora nadzoru.

4.15. Odbior fundamentow

1. Odbior fundamentdéw polega na sprawdzeniu : prawidtowosci ich wykonania zgodnie z
dokumentacja techniczna, prawidtowosci wykonania robot ciesielskich, zbrojarskich i
betonowych. Wyniki odbioru powinny by¢ zapisane w protokotach robét zanikajacych.

2. Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinno by¢ wigksze niz 5 cm

3. Odchylenia w poziomie wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinno by¢ wigksze niz 2
cm.
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5. ROBOTY BETONOWE
Kod CPV 45262300-4
Kod CPV 45262911-4
5.1. Wstep
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza robot betoniarskich budynku socjalnego

5.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t betoniarskich
budynku socjalnego.

5.3. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot
wyszczegolnionych w pkt. 4.

5.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania dobudowy budynku socjalnego

5.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi PN i przepisami podanymi w SST
WO0O0.00.00 ,,Wymagania og6lne”

5.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podane w SST WOO.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

5.7. Materialy

Beton B15 i B20, prety ze stali zbrojeniowej A-11 i A-II1, materiaty do robot izolacyjnych, w
przypadku wykonywania betonu na budowie dodatek uszczelniajacy do betonu, drut wigzatkowy,
blaty szalunkowe.

5.8. Sprzet
1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST WOO.00.00 ,,Wymagania og6lne”
2. Sprzet do wykonywania robot
Taczka do betonu, topaty, klucz do wiazania pretow, wibrator pograzany, klucze i Sruby do
laczenia blatow szalunkowych.

5.9. Transport
Transport betonu na budowie zaktada si¢ taczkami lub bezposrednio z gruszki.

5.10.Wykonywanie robot betoniarskich — Mieszanki betonowe i betony

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa warunki techniczne wykonania i odbioru betonow zwyktych, w tym
warunki odnoszace si¢ do kontroli przygotowanych mieszanek betonowych, transportu, uktadania i
zageszczania mieszanek oraz pielegnacji §wiezego betonu.

2. Zakres stosowania

Niniejsze warunki dotycza budownictwa mieszkaniowego i uzytecznosci publicznej oraz innych
obiektow o zblizonym przeznaczeniu.

3.Dokumentacja techniczna

4.Przygotowanie mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane ze sktadnikéw odpowiadajacym
normom panstwowym lub §wiadectwom ITB na ktdére producent danego sktadnika wystawit
zaswiadczenie jakosci.
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5.Mieszanka betonowa powinna by¢ wykonana zgodnie z receptura robocza w dostosowaniu do
jakos$ci surowcow.

6.Ustalona receptura mieszanki betonowej powinna by¢ przechowywana przez wykonawce robot i
dotaczona do dokumentacji powykonawczej danego obiektu.

7.Dokumentacja wykonanego betonu powinna by¢ opracowana w formie protokotow z kontroli
jakosci, raportéw dotyczacych transportu i sktadowania mieszanki betonowej, jej zaggszczenia i
pielegnacji.

8.Domieszki i dodatki

- Do zmiany warunkow wiazania 1 twardnienia betonu, poprawy wiasciwosci mieszanki betonowej 1
betonu moga by¢ stosowane dodatki i domieszki nie wptywajace na zmiang wlasciwosci
technicznych w projekcie pod warunkiem, ze odpowiadaja wymogom norm panstwowych lub
zostaty dopuszczone do stosowania przez upowazniong placéwke naukowo-badawcza.

- Domieszki, w ilo$ciach ustalonej do§wiadczalnie nalezy dozowac zgodnie z instrukcja producenta.
- Sposob oraz okres sktadowanie dodatkoéw i domieszek powinny by¢ zgodne z warunkami
okreslonymi przez producenta.

- Dostgpne w kraju domieszki powinny posiadaé stosowne atesty i mie¢ certyfikat o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie.

- Mieszanki betonowe z domieszkami przeciwmrozowymi nalezy projektowaé zgodnie z zasadami
podanymi w instrukcji producenta.

5.11.Ukladanie i zageszczanie mieszanki betonowej

1. Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowe;.

-Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos¢
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczeg6lnosci:

*wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.

*wykonania zbrojenia

*prawidtowos$¢ rozmieszczenia 1 niezawodno$¢ zamocowania elementéw zbrojenia i deskowania,
*gotowos¢ sprzetu 1 urzadzen do betonowania,

2.Wymagania ogdlne dotyczace uktadania mieszanki betonowe;j

-Wysokos¢ swobodnego rzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej 1 plastycznej nie
powinna przekracza¢ 3 m

-Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku
robot, w ktérym powinny by¢ podane:

*data rozpoczecia 1 zakonczenia betonowania,

*wytrzymalos¢ betonu na $ciskanie,

*temperatura powietrza i inne dane dotyczace warunkow atmosferycznych,

3.Zaggszczanie mieszanki betonowe;j

-Mieszanka betonowa powinna by¢ zaggszczana za pomoca urzadzen mechanicznych

-Przy stosowaniu wibratoréw pograzanych odleglo$¢ sasiednich zagtebien wibratora powinna by¢
wykonywana zgodnie z instrukcja

4.Uktadanie mieszanki betonowej w podciagach, ptytach itp. powinno by¢ dokonane jednoczesnie i
bez przerw.

5.12.Pielegnacka i dojrzewanie betonu
1. Twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielggnacja
a. Warunki dojrzewania §wiezo utozonego betonu 1 jego pielggnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny:
- zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu
- uniemozliwi¢ powstawanie rys skurczowych w betonie
- chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wplywami pogarszajacymi
jego jakos¢ w konstrukcji
b. W okresie pielegnacji betonu nalezy:
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- chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow
atmosferycznych, a w szczego6lnosci wiatru i promieni stonecznych (w zakresie zimowym —
mrozu) przez ich ostonigcie 1 zwilzanie,

- utrzymywac¢ utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmnie;j:

- 7 dni przy stosowaniu cementdéw portlandzkich.

- 14 dni przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych

- przy temperaturze ponizej +5° C. betonu nie nalezy polewac.

5.13. Dokumentacja z kontroli jakosci betonu

Dokumentacja kontroli betonu powinna by¢ w sposob Scisty odzwierciedla¢ jakos¢ 1 ilos¢
sktadnikoéw oraz sposéb i warunki wykonywania, twardnienia a takze rzeczywiste cechy betonu
znajdujacego si¢ w konstrukcji.

5.14. Przepisy, opracowania pomocnicze i normy
Wytyczne wykonania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
ITB warszawa 1988 r.

PN-8/B-01800  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje zelbetowe i
betonowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk:

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-88/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowanie probek

PN-88/B-06250  Beton zwykly

PN-81/B-06254 Domieszki uszczelniajace do zapraw i betonow cementowych

PN-89/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-78/B-06714.26Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-88/B-32250 Walcowka i prety do zbrojenia betonu

PN-73/6736-01  Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na Sciskanie

6. ZBROJENIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262310-7
6.1. Wstep
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza elementéw betonowych
1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zbrojarskich
2.Zakres stosowania SST
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wyszczegolnionych w pkt. 3.
3. Zakres robot objgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza wykonania robot zbrojarskich wg projekty
konstrukcyjnego
4.0kre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi PN i przepisami podanymi w SST
WO0O0.00.00 ,,Wymagania og6lne”
5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podane sa w SST WOO.00.00 ,,Wymagania ogolne”
6.Materiaty
Walcowka okragta do zbrojenia betonu, zebrowana (18G2) i gtadka (StOSX) oraz (St0S) drut
wigzalkowy
7.Sprzet
Klucz do wiazania zbrojenia, nozyce do cigcia stali, gigtarki r¢czne, gigtarki na stotach i zgrzewarki
8.Wymagania og6lne dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST WOO0.00.00 ,,Wymagania og6élne”
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9.Transport
Transport ze wzgledu na mata ilo§¢ — reczny

6.2. Wykonanie robot zbrojarskich

1.Rozmieszczenie pretow w przekroju elementu konstrukeji

Minimalny rozstaw pretow zbrojenia nosnego powinien by¢ ustalony w zalezno$ci od
przewidywanego sposobu zaggszczania betonu, z tym ze odleglto$¢ migdzy pretami mierzona w
$wietle powinny by¢ nie mniejsze niz:

- 20 mm jezeli prety sa usytuowane prostopadle lub skosnie do kierunku betonowania i nie mniej
niz $rednica grubosci preta,

- 50 mm jezeli prety sa usytuowane rownolegle do kierunku betonowania

2.Kotwienie prgtow zbrojenia

-Prety zbrojeniowe zaleca si¢ tak ksztaltowac aby ich zakotwienie w konstrukcji zelbetowej
znajdowato si¢ w strefie $ciskanej danego elementu.

-Podstawowa dtugos¢ zakotwienia pretow gladkich zakonczonych hakami 1 zebrowanych bez
hakéw podana jest w PN-99/B-03264

6.3. Kontrola jakosci

1. Stal zbrojeniowa dostarczona na budowg powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w
normach panstwowych.

2.Do kazdej partii stali przeznaczonych do zbrojenia konstrukcji z betonu powinno by¢ dotaczone
zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy)

3.Kazda parti¢ otrzymanej stali nalezy podda¢ kontroli na zgodno$¢ dostarczonego materiatu z
zamoéwienie, sprawdzajac: cechowanie, wyglad powierzchni, wymiary, masg oraz prostolinijno$¢
pretow

6.4. Zakres stosowania stali zbrojeniowej w konstrukcjach zelbetowych

1.Prety ze stali klasy A-0 w gatunku StOS powinny by¢ stosowane jako zbrojenie rozdzielcze i
strzemiona

2.Prety ze stali klasy A-1I w gatunku 18G2 sa podstawowym rodzajem zbrojenia no$nego w
konstrukcjach z betonu. Nalezy je stosowac jako zbrojenie no$ne

Dopuszcza sig stosowania stali 18G2 w konstrukcjach prasujacych pod obciazeniem wielokrotnie
zmiennym 1 w konstrukcjach pracujacych w podwyzszonej temperaturze

3.W elemencie zelbetowym nos$ne prety zaleca si¢ wykonywac ze stali jednego gatunku

4.W zaleznosci od klasy betonu uzytego do wykonania konstrukcji zaleca sig stosowanie zbrojenia
ze stali podanych w PN-99/B-03364

6.5. Transport zbrojenia
Z uwagi na malg ilo$¢ stali zbrojeniowej transport na placu budowy odbywac si¢ bgdzie rgcznie.

6.6. Montaz zbrojenia — Ogolne zasady montazu

1. Ustawienie lub uktadanie elementu powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym

2. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych 1 montazowych

3. Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

4. Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajacy przed
uszkodzeniami i przemieszczeniami podczas podawania materiatu i zaggszczania mieszanki
betonowej

5. Prety, siatki szkielety nalezy uktada¢ w deskowaniu tak aby grubo$¢ otuliny betonu odpowiadata
warto$ciom podanym w projekcie i wedtug PN-99/B-03264

6.7. Kontrola wykonania zbrojenia — wymagania ogélne



88

Zbrojenie wszystkich elementow powinno by¢ podane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola
zbrojenia obejmuje:

a. ogledziny

b. badanie zgodno$ci wymiaréw zbrojenia z projektem

C. badanie zgodnos$ci usytuowania zbrojenia z projektem

6.8. Kontrola montazu zbrojenia

1. kontrola ustawionego zbrojenia polega na:

- ogledziny

- badania zgodnos$ci wykonania zbrojenia z obowiazujacymi przepisami

- sprawdzenie zgodno$ci wymiardOw z projektem roboczym

- zewngtrznych ogledzin wykonania przy ustawieniu zbrojenia

- sprawdzenie usytuowania zbrojenia w deskowaniu zgodnie z wymogami podanymi w projekcie
- sprawdzeniu czy nie sa przekroczone dopuszczalne odchytki w ustawieniu zbrojenia.

6.9.Dokumentacja z odbioru zbrojenia i ocena jakosci

1. Z dokonanego odbioru zbrojenia nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinny by¢ podane
numery rysunkéw roboczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o
ewentualnych wad i usterek zbrojenia i wniosek o dopuszczenie do betonowania

2. Do protokotu odbioru zbrojenia dotaczamy odpis lub wykaz dokumentéw o pozwoleniu na
wprowadzenie zmian w projekcie roboczym.

3. Niezaleznie od protokotu odbioru zbrojenia, dokonanie odbioru zbrojenia wraz z wnioskiem o
dopuszczenie do zabetonowania powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

6.10. Przepisy i normy

PN-99/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-80/H-04310 Proba statyczna rozciagania stali

PN-78/H-04408 Technologiczna proba zginania stali

PN-72/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci, ogblnego przeznaczenia
PN-81/H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

7. ROBOTY MUROWE
Kod CPV 45262520-2
Kod CPV 45262522-6
Kod CPV 45262620-3
7.1. Wstep
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza robot murowych w budynku socjalnym

7.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot murarskich.

7.3. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robot wyszczego6lnionych w pkt.5.6.5.

7.4. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot murowych w budynku socjalnym.

7.5. OKkreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi PN 1 przepisami podanymi w SST
WO0O0.00.00 ,,Wymagania ogélne”

7.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podane sa w SST WOO.00.00 Wymagania og6lne”

7.7. Materialy

Bloczki betonowe, bloczki z gazobetonu, zaprawa murarska, cegla ceramiczna petna.

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak: cement, wapno i gips powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych i posiada¢ aprobaty
techniczne.

Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wod¢ zdatna do picia oraz jesli woda odpowiada
wymaganiom podanym w normie panstwowej dotyczacej wody do celow budowlanych.
Niedozwolone jest uzycie wod mineralnych.

7.8. Sprzet

1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podane sa w SST WOO.00.00 ,,Wymagania og6lne”

2. Sprzet do wykonania robot
Drobny sprzet murarski, betoniarka, elektronarzedzia: pita elektryczna, szlifierki, tarcze do cigcia
ceramiki.

7.9. Transport
Ze wzgledu na niewielka ilo$¢ prac transport materiatdw i narzedzi przewidziano reczny.

7.10. Wykonanie robot murarskich
1.Warunki przystapienia do robot murowych.
Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe
sprawdzajac zgodnos$¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.
2.Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan
scian fundamentowych.

7.11. Ogolne zasady wykonywania murow

1.Mury wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin.

2.W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne i stupy. Scianki dziatowe grubosci
ponizej jednej cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gldéwnych danej
kondygnacji. Scianki z elementoéw gipsowych nalezy murowa¢ po wykonaniu stanu surowego
budynku i nakrycia go dachem.

3.Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscach potaczen
muru wykonywanych niejednocze$nie nalezy stosowac strzgpia zazebiajace koncowe.

4.Cegly 1 inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegla sucha zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w
murze pola¢ woda. Przy wykonywaniu murdw silnie obcigzonych na zaprawie cementowe;j
konieczne jest moczenie cegly suche;.

5.Stosowanie cegly, bloczkow lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasad ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty, bloczkow lub
pustakow jednego wymiaru i jednej klasy.

6.1zolacje wodoszczelng pozioma w budynkach murowanych nalezy zawsze wykonywac zgodnie z
dokumentacja techniczna (co najmniej 15 cm nad terenem)

7.Wngki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.

8. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz jedna cegla (Scianki dzialowe), sklepienia, gzymsy,
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kominy itp. moga by¢ wykonywane tylko przy temperaturze powyzej 0°C.

9.Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci jednej cegly i grubszych dopuszcza si¢ w
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajacych wiazanie 1
twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonania rob6t budowlano-montazowych w
okresie zimowym. Wyd. ITB 1987 r.

10.W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych
(np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po innej dluzszej przerwie w
robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw 1 gdy zajdzie potrzeba, usuna¢ wszystkie
uszkodzenia murdw tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

7.12. Odbiory robot murowych
1.Podstawa odbioru rob6t murowych
- Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dziennik budowy,
b) zaswiadczenie o jakos$ci materiatow i wyroboéw dostarczanych na budowe przez
producentow,
¢) protokotow odbioru poszczegdlnych etapéw robot szczegodlnie zanikajacych jezeli odbiory te
nie byly odnotowane w dzienniku robot.
d) protokotéw odbioru materiatléw i wyrobow,
- Odbior robot murowych powinien si¢ odbywacé przed wykonaniem tynkow i innych robot
Wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (o$cieznic)

7.13. Odbioér murow z cegly oraz elementéw z betonu komérkowego
1.Mury z cegly i1 pustakow ceramicznych powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej, wymaganiami aktualnych norm 1 instrukcji oraz niniejszych warunkow
technicznych wykonania robét.

2.Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiarow murdw z cegly, pustakow ceramicznych 1
bloczkéw z betonu komérkowego powinny odpowiada¢ normom.

3.Badania techniczne przy odbiorze murdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych norm.

4.Sprawdzenie jakos$ci cegiel, pustakow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisOw w
dzienniku budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materiatow z
wymogami dokumentacji technicznej oraz odno$nymi normami. Materiaty nie majace atestow
stwierdzajacych ich jakos¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwo$ci powinny by¢ poddane
badaniom przed ich wbudowaniem.

7.14. Ocena wynikéw badan po odbiorze

1. Jezeli badania wykaza zgodno$¢ wykonanych robét z niniejszymi ,, Warunkami technicznymi”,

to nalezy je uzna¢ za zgodne z wymogami i normami.

2.W razie uznania calo$ci lub czg$ci robot murowych za niezgodne z niniejszymi ,, Warunkami
technicznymi”, nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstgpstwa od postanowien
niniejszych: Warunkow technicznych” zagrazaja bezpieczenstwu budowli i na ile obnizaja
jakos$¢ wykonywanych elementow i konstrukcji murowych. Mury zagrazajace bezpieczenstwu
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposob prawidtowy oraz
ponownie przedstawione do odbioru. Koszt ponownego wykonania rozebranych §cian ponosi

wykonawca robot murowych.

7.15. Montaz belek prefabrykowanych nadprozy
Montaz nadprozy prefabrykowanych L-19 zgodnie z wymogami jak dla rob6t murowych.
1. Nadproza w $cianach zewngtrznych obciazonych stropami.
Na wyréwnanych i spoziomowanych powierzchniach muréw uktada si¢ poszczegolne belki
nadprozy dla odpowiedniego otworu. Belki uktada si¢ na zaprawie cementowej. Po ulozeniu
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belek prefabrykowanych na murach nalezy w nadprozach utozy¢ ocieplenie ze styropianu i
wypehi¢ betonem.

Nadproza w §cianach wewngtrznych.

Nadproza na $cianach wewngtrznych uktada¢ jak wyzej.
Po utozeniu belek 1 wypethieniu betonem mozna przystapi¢ do wykonywania muru nad
drzwiami, uktadaniu stropu i betonowaniu wienca.

7.16. Informacje dodatkowe.
Normy panstwowe PN 1 BN dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych,

PN-99/B-03002
PN-89/B-03340
PN-82/B-02020
PN-75/B-12001
PN-75/B-12002
PN-75/B-12008
PN-88/B-30000
PN-88/B-30001
PN-81/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-79/B-06711
PN-65/B-14502
PN-65/B-14503
PN-65/B-14504
PN-84/6745-01

PN-84/6746-04

Konstrukcje murowe z cegly. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje murowe. Zespolone obliczenia statyczne i projektowanie.
Ochrona cieplna budynkow.
Cegta pelna wypalana z gliny — zwykta.
Cegtla drazona wypalana z gliny — dziurawka.
Cegta wypalana z gliny — klinkierowa
Cement portlandzki.
Cement portlandzki z dodatkami.
Cement murarski ,,15”.
Cement hutniczy ,,25”.
Wapno
Kruszywo mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Zaprawy budowlane wapienne.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Zaprawy budowlane cementowe
Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komoérkowego Bloczki i

plytki.

Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komoérkowego. Bloczki 1

plytki.
8. ROBOTY MONTAZOWE
Kod CPV 45223800-4
8.1. Wstep

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza montazu ptyt stropowych zelbetowych
budynku socjalnego.

8.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu stropow
zelbetowych z ptyt zelbetowych budynku socjalnego.

8.3. Zakres stosowania SST
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu realizacji robot
wyszczegblnionych w pkt. 4.

8.4. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza montazu i odbioru robdt stropow z ptyt zelbetowych

budynku socjalnego.

8.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i przepisami podanymi

w SST WOO0.00.00” Wymagania ogdlne”
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8.6. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robot podane sa w SST WOO.00.00 ,,Wymagania og6lne”

8.7. Material
Plyty zelbetowe stropowe — PN-92/B-03380 winny posiada¢ certyfikat jakoSci znakiem ze
znakiem bezpieczenstwa ,,B”, stal zbrojeniowa, zebrowana, beton konstrukcyjny, beton
wypetniajacy, drewno ustugowe, gwozdzie i kliny montazowe.
Obrzeza podluzne pozwalaja na eliminowanie klawiszowania poprzez wykonanie zbrojenia
podporowego oraz monolityczne zespolenie ptyt w ztaczach.

8.8. Sprzet
Zuraw samochodowy, zawiesia, ciagnik z przyczepa.

8.9. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST WOO.00.00 ,,Wymagania og6lne”

8.10. Sprzet do wykonania roboét
Zuraw samochodowy, elekronarzedzia, rusztowanie, fomy, kliny.
Przenoszenie elementow dzwigiem nalezy wykonywaé przy uzyciu specjalnego uchwytu
zaciskowego na zawiesiu belkowym.

8.11. Transport

Transport wewngtrzny elementow zelbetowych zaktada si¢ zurawiem samochodowym i ciagnikiem
Z przyczepa.

Elementy w czasie transportu nalezy utozy¢ na podktadkach drewnianych usytuowanych w
odlegtosci maksymalnej 30 cm od czota ptyty 1 przymocowane do $rodka transportu, aby nie
dopusci¢ do ich zsunigcia lub zmiany potozenia.

8.12. Skladowanie

Elementy nalezy sktada¢ na sktadowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do kolejnosci
podawania do montazu. Nalezy uktada¢ je w stosach maksymalnie po sze$¢ sztuk na podktadkach
drewnianych utozonych maksymalnie 30 cm od czota ptyty w pionie jedna nad druga.

8.13. Montaz elementow

- Montaz ptyt stropowych zelbetowych powinien odbywac si¢ na konstrukcji drewnianej z
krawedziakow opartych na stemplowaniu. Pod pltytami nalezy wykona¢ na warstwie z zaprawy
cementowe]j marki 80 1 grubosci okolo 1 cm.

- Montaz elementéw zelbetowych moze by¢ prowadzony przy predkosci wiatru do 10 m/s.

- W okresie zimowym predko$¢ wiatru nie moze przekracza¢ 8 m/s przy temperaturze do -5°C.

- Przy temperaturze -5°C do -10°C montaz moze by¢ wykonywany przy predkosci wiatru do 4 m/s.

- W temperaturze ponizej -10°C nie powinno wykonywac si¢ montazu.

- Montaz ptyt stropowych zaleca si¢ rozpoczac¢ od skrajnej zewnetrznej ptyty stropowe;.

- Po utozeniu plyt stropowych, przed zabetonowaniem wiencow zadeklowaé otwory w plytach
stropowych(np. krazkami ze styropianu), nast¢pnie wykonac¢ zbrojenie wienca, zeber

rozdzielczych zgodnie z projektem. Betonowanie wienca wykonuje si¢ facznie z wypelnieniem
ztaczy migdzy ptytami.

8.14. Kontrola jakosci i odbioru robot montazowych
Kontrola techniczna jest ocena wykonania robot montazowych uzyskana przez poréwnanie jako$ci
ich wykonania z jako$ciag wymagana.
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-Realizacja kontroli jakos$ci na budowie powinna odbywac si¢ w postaci kontroli biezacej lub
odbioru, ktéry powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowiazkiem sporzadzenia
odpowiedniego protokotu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

-Kazda czynno$¢ montazowa podlega kontroli jakosci, obejmujacej prawidlowos¢ 1 poprawnosé
wykonania.

-Kierownik budowy okresla podmiot (wykonujacego) oraz przedmiot (zakres czynnosci)
podlegajacy funkcyjnej kontroli jakos$ci, realizowanej w ramach kontroli biezacych.

-Za jako$¢ wykonania w ramach kontroli odpowiada kierownik budowy.

-Odbior koncowy dotyczy wszystkich robdt danego procesu montazowego i stanowi formalno
merytoryczng podstawe przekazywania wykonanego obiektu.

-Do obowiazkow komisji odbioru koncowego nalezy:

a. Sprawdzenie zgodno$ci wymagan projektowych, ze stanem faktycznym wynikajacy z wpiséw do
dziennika budowy dotyczacych jako$ci materialow 1 wyrobow uzytych w montazu.

b. Dokonanie szczegdétowych ogledzin zmontowanej konstrukcji ze szczegdélnym zwroceniem
uwagi na poprawno$¢ wykonania stykéw montazowych, kotwienia ptyt, wykonania podlewki z
zaprawy cementowej.

c. Wykonanie pomiaréw sprawdzajacych i stwierdzajacych prawidtowos$¢ wykonania zgodnie z
projektem obiektu, projektem technologii i organizacji montazu oraz wymaganiami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.

d. Komisja odbioru koncowego sporzadza obowiazkowo protokot odbioru koncowego, ktory nie
moze zawiera¢ klauzuli odbioru warunkowego. W tym przypadku, jak rowniez w przypadku oceny
negatywnej z odbioru, do protokotu zatacza si¢ spis wadliwych robdt oraz sposoby i terminy ich
poprawienia.

8.15. Warunki techniczne

Szczegdlowe wymagania w zakresie robot montazu plyt stropowych prefabrykowanych podaje:
-,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — Cz¢$¢ I — Roboty
ogolnobudowlane MBiPMB 1 ITB Warszawa 1977 r. wyd Il

-PN-62/B-02355 Konstrukcja wymiarowa w budownictwie

-Instrukcja kontroli doktadnosci produkcji i montazu prefabrykatow wielkowymiarowych
-PN-63/B-06251 Roboty budowlane i zelbetowe. Wymagania techniczne.

-PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Warunki wykonania i badania techniczne przy odbiorze.
-Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie 213/KM/75 stropy gestozebrowe,
ceramiczne , zelbetowe typu Fert — 45.

-Katalog systemu Budownictwa monolitycznego SMB-75 1980 r.

9. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Kod CPV 45400000-1

Kod CPV 45450000-6
9.1. Dachy Kod 45261210-9
1. Pokrycia dachowe.
W projekcie podano rodzaj materiatéw do wykonania pokrycia dachowego, uktad warstw
dachowych , pochylenia potaci, rozmieszczenie rynien 1 rur spustowych odwodnienia zewngtrzne
oraz ich $rednice. Ponadto rowniez rozmieszczenie kominow i1 urzadzen wentylacyjnych.
-Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej.
-Podloze z papy termozgrzewalnej podktadowej przyklejonej do gtadzi cementowe;.
9.2. Odbior pokry¢ dachowych
Odbidr robot pokrywezych polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek dekarsko-blacharskich oraz ich urzadzeniami odwadniajacymi.

9.3. Normy i Swiadectwa
PN-89/B-02361 Pochylenie potaci dachowych.
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9.4. Ukladanie rynien i rur spustowych

1. Rynny dachowe.

Uchwyty rynnowe nalezy mocowac na kotki do gzymsu o rozstawie 50-80 cm. Spadki rynien
powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%. Zewngtrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm
nizej w stosunku do linii stanowiacej przedtuzenie potaci.

2. Rury spustowe.

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do §cian uchwytami systemowymi do rur spustowych w
odstepach nie wigkszych niz 3 m oraz zawsze w koncach rur i pod kolankami omijajacymi wyskoki.

9.5. Normy i przepisy

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okraghych.

BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien potokragtych.

9.6. Montaz okien i drzwi z profili PCV. Kod CPV 45421112-6

1. Okna.

Okna zaprojektowano z ksztattownika wysokoudarowego o najwyzszych wlasciwosciach

technicznych:

- wspolczynnik przenikania ciepta K>lub =1,1W/m?K,

- wspotczynnik infiltracji powietrza A=0,5-1,0 m*/mh(daPa) 2/3.

- szczelnos¢ na przenikanie wody — nie dopuszcza si¢ przeciekow wody deszczowej przy rdznicy
cisnien Ap=40 daPa,

- izolacyjnos¢ akustyczna Rw>lub =30 dB,

- rodzaj oszklenia — szyby zespolone zwykle — rodzaj oku¢ skrzydet uchylno-rozwieralnych: okucia
obwiedniowe, operowane skrzydtem uchylno-rozwieralnym przy uzyciu jednej dzwigni,

- mikrowentylacja.

9.7. Montaz okien

Przed osadzeniem okien nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy 1 rownos¢ och
powierzchni. Okna nalezy wstawi¢ w otwory 1 wypoziomowac oraz skorygowac pion za pomoca
klinow drewnianych. Dopuszczalne odchyitki od pionu i poziomu nie powinny by¢ wigksze niz 2
mm na 1 mb wysokos$ci okna, jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dtugos$ci os$cieznicy.
Montowanie o$cieznicy do $ciany nalezy dokona¢ za pomoca tacznikdw, hakow, wkretdw, w
tulejach rozporowych itp. uwzgledniajac przy tym zalecenia producenta okien. Zamocowanie oka
nalezy uszczelnia¢ pianka poliuretanowa 1 zabezpieczy¢ kitem trwale plastycznym. Po
zamocowaniu okien nalezy osadzi¢ parapety. Po ustawieniu okien nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢
dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.

9.8. Normy i Swiadectwa

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymaogi i badania.
Wytyczne projektowania i wykonania przeszklen szyb zespolonych,
Instrukcja nr 183 wysokoudarowego PCV COBPBO

9.9. Wykonanie §cianek dzialowych Kod PVC 45421141-4

W projekcie przewidziano $cianki dziatlowe grubosci 6,5 cm i 12 cm z bloczkow gazobetonowych
stanowiace funkcje oddzielenia pomieszczen

1.Scianki murowane
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Scianki murowane z cegly dziurawki ceramicznej klasy 7,5 MPa na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 3 MPa.

2.Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych

Scianki z ptyt gipsowo kartonowych grub. 12,5 cm na konstrukcji stalowej wypehione wetna
mineralna.

9.10. Normy i przepisy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12002  Wyroby budowlane ceramiczne.

9.11. Montaz drzwi Kod CPV 45421134-2

1.Wszystkie drzwi przewidziano do montowania w $cianach murowanych. Skrzydta drzwiowe o
konstrukcji ramowo ptytowej, ttumienie hatasu min. 20 dB, zawiasy czopowe, wykonczenie
powierzchni — malowanie farba chemoutwardzalna.

2.05cieznice drzwiowe nalezy umocowaé do muru. W tym celu nalezy je ustawic¢ przy pomocy
podpdr drewnianych i sprawdzi¢ ustawienie w pionie i poziomie. Przymocowac do $ciany za
pomoca kotkéw rozporowych, hakow, tacznikéw, wkretow w tulejkach rozporowych itp.
uwzgledniajac przy tym ewentualne zalecenia producenta.

Przestrzen migdzy $ciang a o$cieznica wypetni¢ pianka montazowa bezcisnieniowa.

9.12. Tynki wewnetrzne Kod CPV 45410000-4

Rodzaj tynkoéw wewngtrznych zostat podany w projekcie budowlano-wykonawczym.

-Przed przystapieniem do robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane bruzdy i przebicia osadzone o$cieznice
drzwiowe i okienne.

-Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem, ze w ciagu doby
nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C.

-W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia zwilzane woda.

9.13. Materialy do wykonania tynkéw

Spoiwa: cement, wapno, gips powinny spetnia¢ wymagania podane w normach panstwowych.
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej a w szczegodlnosci nie
zawiera¢ domieszek organicznych i1 mie¢ frakcje réznych wymiarow wg norm dla tynkow.

Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej na wodeg do celow
budowlanych jak w pkt. 7.

9.14. Odbior tynkow

Nalezy przewidzie¢ odbior podtoza przed przystapieniem do robot tynkarskich.

Odbidr tynkéw, uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz dwuscienne
katy powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.

Niedopuszczalne sa wady w postaci wykwitdéw, trwatych §ladow zaciekdéw, dostawania odparzen i
pecherzy powstatych na skutek niedostatecznej przyczepnosci do podioza.

9.15. Normy i $wiadectwa

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe.
PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych.

9.16. Podlogi i posadzki Kod CPV 45431899-7
Kod CPV 45432111-5
Kod CPV 45432112-2
1.Podtogi 1 posadzki
Rodzaj podtozy i posadzek zostat podany w projekcie budowlano-wykonawczym.
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Wystepuja podiogi na podiozu betonowym na gruncie

-podtogi winny by¢ wykonywane na warstwach izolacyjnych (podanych w projekcie)

-podktad z cementu i piasku do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany | lub piasek
uszlachetniony odpowiadajacy normie PN-75/B-06711.

-podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca ptaszczyzng pozioma. W ciagu
pierwszych dni powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

-do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot budowlanych z
wyjatkiem malowania oraz robdt instalacyjnych z probami ci$nieniowymi.

-materialy do wykonania posadzek winny odpowiada¢ normom panstwowym lub §wiadectwom ich
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. W przypadku klejow i innych preparatéw powinien
by¢ rowniez podany sposob ich uzycia.

2.Uktadanie wyktadzin elastycznych.

-Do wykonania posadzek z wyktadzin rulonowych mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich
robdt budowlanych oraz stanu surowego i robot wykonczeniowych z wykonaniem podtozy tacznie
oraz po zakonczeniu wszystkich robo6t instalacyjnych.

-Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki nie powinna by¢
nizsza niz +15°C 1 powinna by¢ zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonaniem robot, w
trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

-Przed przystapieniem do uktadania wyktadziny podktad powinien by¢ doktadnie oczyszczony i
odkurzony. Wszystkie materialy, a w szczegdlnosci wyktadziny podtogowe i kleje, nalezy
dostarczy¢ do pomieszczen, w ktdrych beda stosowane, co najmniej na 24 godz, przed uktadaniem
i pocigte we wlasciwe arkusze, winny by¢ swobodnie roztozone na podktadzie.

-Laczenie posadzek z arkuszy PCV z posadzkami z innych materiatow nalezy wykona¢ za pomoca
wktadek lub listew progowych z aluminium.

-Posadzki z wyktadzin rulonowych nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami podtogowymi z PCV.
Listwy powinny by¢ przyklejone na calej dtugosci do podtoza 1 doktadnie dopasowane w narozach
wklgstych 1 wypuktych.

3.Posadzki z plytek gresowych.

-W czg$ci pomieszcezen przewidziano posadzki z ptytek gresowych.

-Posadzki przy $cianach nalezy wykonczy¢ cokolikami o wysokosci 10 cm

-Posadzki powinny by¢ czyste, rowne a powierzchnie ich winny stanowi¢ ptaszczyzny poziome.

9.17. Materialy

Materiaty do wykonania posadzek powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub §wiadectwom
ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

-W przypadku klejéw i1 innych preparatow powinien by¢ réwniez podany sposéb ich uzycia.

9.18. Odbior robét podlogowych

-Odbidér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
koncowy robdt podtogowych obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-
kosztorysowa poprzez porownanie wykonanej podtogi z projektem.

9.19. Normy i §wiadectwa

AT-15-3036/98 Folie budowlane polietylenowe.

PN-EN-13813:2003 Podklady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania

PN-EN-87 Ptytki ceramiczne $cienne 1 podtogowe — definicje, kwalifikacja, wtasciwosci,
znakowanie.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, terakotowych, klinkierowych 1
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

AT-15-3585/99 Zaprawy klejowe Ceresit CH11, Ceresit CH14.

9.20. Okladziny $cienne Kod 45431000-7
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-Oktadziny $cienne wykonywac¢ zgodnie z projektem technicznym.

-Oktadziny nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami budowlanymi oraz zaleceniami
producentow.

-Podloza pod okladziny z ptytek winny co najmniej spetnia¢ wymagania dla tynku
dwuwarstwowego kat I11.

-Temperatura powietrza w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
-Odchylenia krawedzi ptytek o kierunku pionowego lub poziomowego nie powinna wynosi¢ wigcej
niz 2 mm na dtugosci 2 m.

9.21. Warunki techniczne odbioru

Warunki techniczne odbioru obejmuja badania podtoza oraz oktadziny i1 polegaja na sprawdzeniu:
-nalezytego przylegania podktadu,

-prawidtowosci przebiegu spoin,

-prawidlowosci uksztattowania powierzchni,

-szeroko$ci stykow 1 prawidtowosci ich wypelniania,

-jednolitosci barwy plytek,

9.22. Normy i przepisy
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymogi i badania przy
odbiorze.

9.23. Malowanie wewnetrzne Kod CPV 45442100-8

-Roboty malarskie powinny by¢ zgodne z dokumentacja okreslajaca typ farb.

-Przed przystapieniem do malowania nalezy doktadnie wyroéwnaé i wygtadzi¢ powierzchnig
przeznaczona do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie jesli jest
wymagana duza gladko$¢ powierzchni:

-Nastgpnie nalezy powierzchnig zagruntowac,

-Malowac¢ farbami emulsyjnymi dopiero po catkowitym wyschnigciu podtoza,

-Malowanie nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami budowlanymi oraz zaleceniami
producentow.

9.24. Warunki odbioru
Powierzchnie powtok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug, przeswitéw, plam 1
sladow pedzla. Nie dopuszcza si¢ obecno$ci spekan, tuszczenia si¢ i odstawania powloki od
podtoza oraz widocznych polaczen poprawek.
-Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych
dla zdrowia.
-Badania powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonaniu w
nast¢pujacych terminach:

- powloki z farb emulsyjnych , nie wezesniej niz po siedmiu dniach.

9.25. Normy i $wiadectwa

Swiadectwa ITB nr nr: 525/84, 528/85, 565/85,566/85.

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne dyspersyjne do malowania wewnatrz budynku.

PN-67/B-10285 Roboty malarskie farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne.

BN-80/617-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe Polinit,
BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do malowania wewngtrznego.
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9.26. Roboty malarskie w zakresie fasad Kod CPV 4562521-9

-Przewidziane tynki zewngtrzne cienko powtokowe na siatce zbrojeniowej z widkna szklanego, na
warstwie ocieplajacej Sciany — ze styropianu o grubosci 101 12 cm.

-Materiaty:

a. Ptyty styropianowe samogasnace odmiany FS20 lub M20 o grubosci 10 cm odpowiadajace
wymogom normy PN-B-20130;1999, o strukturze zwartej, bez kawern migdzy granulkami, krajanie
z blokow o szorstkich powierzchniach.

b. Tkanina zbrojaca — siatka zbrojeniowa z widkna szklanego — systemowa.

c. Kleje 1 masy klejace,

Do przyklejenia ptyt styropianowych do podtoza oraz do przyklejenia tkaniny zbrojacej do ptyt
styropianowych — zastosowac¢ kleje oraz masy klejowo szpachlowe systemowe (w zalezno$ci od
przyjgtego systemu).

- Laczniki do mocowania izolacji termicznej do podtoza — systemowe w ilo§ciach *szt/m?
ocieplanej §ciany.

d. Masy tynkarskie. Do wykonania wyprawy elewacyjnej nalezy zastosowa¢ podktad gruntujacy
pod tynki mineralne oraz tynki mineralne w kolorze wg projektu.

e. Katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmocnien narozy pionowych oraz przy
osciezach drzwi wejsciowych — z blachy perforowanej grubosci 0,5 mm

9.27. Normy i przepisy

ITB-334/2002 Bezspoinowy system ocieplenia §cian zewngtrznych budynkow.
PN-B-20130;1999 Materiaty izolacyjne. Ptyty styropianowe.

PN-92/B-02020  Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.
Pn-91/B-10102  Farby do elewacji budynku. Wymagania i obliczenia.

10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

10.1. Ogolne zasady

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli, celem ktorej jest sprawdzenie
zgodno$ci wykonania z dokumentacja i obowigzujacymi normami.

10.2. Kontrola, pomiary i badania

Kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie jakoS$ci zabezpieczenia $cian wykopow pracy robotnikéw pod wzgledem BHP,
- sprawdzenie zabezpieczenia wykopow przed zalanie woda 1 dostgpem osob postronnych,

- sprawdzenie jakoS$ci betonu i zapraw,

- sprawdzenie wypoziomowania i mocowania szalunkow,

- sprawdzenie jakoS$ci robot,

- sprawdzenie dokumentow — aprobaty techniczne materiatow budowlanych,

- kontrola geodezyjna,

Kontrola jakosci robot obejmowac powinna wszelkie czynnosci odbiorowe wyszczegolnione w
rozdziale (V.)

10.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
Dopuszczalne tolerancje i wymagania dla poszczegdlnych robédt budowlanych podane sa przy
omawianiu warunkéw dla robot w rozdziale (V.) niniejszej specyfikacji

11. OBMIAR ROBOR

Obmiaru rob6t nalezy dokonaé po wykonaniu z uwzglednieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych przez projektantow do dokumentacji technicznej akceptowanych przez inspektora
nadzoru . Jednostka obmiarowa dla poszczegdlnych robot jest:

- m? dla zapraw murarskich, tynkarskich, uzytego betonu oraz wykopow,

- m? dla robot murarskich, posadzkarskich, malarskich, tynkarskich,
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Obmiar robot zanikajacych powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich zakofczeniu i komisyjnie
zatwierdzony z przedstawicielem inwestora.

12. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

-Dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami wyniktymi w trakcie trwania
budowy.

-Dziennik budowy.

-Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatlow.

-Protokoty czgsciowych odbiorow poprzednich faz.

-Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatdéw oraz producenta prefabrykatow
zelbetowych.

Odbidr robot bedzie dokonany po zgtoszeniu inspektorowi nadzoru przez wykonawce generalnego
gotowosci do odbioru.

Odbior bedzie polega¢ na sprawdzeniu kompletnosci dokumentdéw z badan i pomiaréw okreslonych
w przepisach i normach Pni BN.

Po wykonaniu odbioru sporzadza si¢ protokot z podpisami komisji i wyszczegdlnieniem
zauwazonych brakow i usterek.

W sktad komisji wchodza przedstawiciele:

- wykonawcy,

- inwestora — uzytkownika obiektu,

Szczegotowe wytyczne odnosnie odbioru poszczegdlnych robot budowlanych wg rozdziatu (V.)
niniejszej specyfikacji.

13. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenia

a). Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn.
zm.).

b). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690).

c¢). Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat 1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych
(Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71).

d). Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodno$ci, wzoru deklaracji, zgodnoS$ci oraz sposobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz.
728).

e). Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg uznanych zasad sztuki
budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz. 673).

f). Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzaé¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem wyrobow podlegajacych obowiazkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci
(Dz. U. Nr 5/00 poz. 53).

g). Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie lub ratowania zycia,
zdrowia i §rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji wystawionej przez
producenta, oraz rodzajow tych dokumentow (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58).
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h). Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r. w

zakresie efektywnosci (Dz. U. Nr 79/03 poz. 714).

1). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. okreslenia metod i podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz

planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

(Dz. U. z2004 r. Nr 130 poz. 1389) .

1)- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 3 listopada 1998 r.

w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140/98 poz. 906).

Normy

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.

PN-88/B-06000 Cement. Pobieranie i przygotowanie probek.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-02863 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg.

PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-73/6736-01 Beton zwykty, Metody badan. Szybka ocena wytrzymatos$ci na $ciskanie.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-80/B01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk.

PN-81/B-06254 Domieszki uszczelniajace do zapraw i betonow cementowych.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-78/B06714-26Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw. Wymagania i badania.



