SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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Wymiana pokrycia dachowego z dachowki na blachodachowke,
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I. Warunki ogélne

1. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:
Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego i Zatwierdzajacego zeszyt
z ponumerowanymi stronami, sluzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen 1 innej korespondencyjnej technicznej pomigdzy Inwestorem,
Wykonawca, Projektantem i Urzedem Nadzoru.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robdt, zgodne
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng , zaakceptowane przez Inwestora.
Polecenia Inwestora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Rysunki — czgé¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robdét — wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,,PN”; okre§laja wymagania, metody
badan oraz metody 1 sposoby wykonywania innych czynnosci,
w szczegbdlnosci w zakresie: bezpieczenstwa pracy 1 uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia,
mienia 1 §rodowiska, z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech
jakosciowych wspolnych dla asortymentowych grup wyrobow,
w tym wilasciwosci techniczno -uzytkowych surowcow, materiatow, paliw i energii powszechnie
stosowanych w produkcji 1 obrocie, gtownych parametréw, typoszeregow, wymiarOw
przylaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwiazanych z klasyfikacja rodzajowa i
jakosciowa oraz zamiennos$cia wymiarowa
1 funkcjonalna wyrobow, projektowania obiektow budowlanych oraz warunkéw wykonania i
odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robdt budowlano - montazowych, dokumentacji
techniczne;j.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz
z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

2. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz poleceniami Inwestora.

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi administracyjnymi, Dziennik Budowy
(jezeli jest wymagany) oraz Dokumentacje Projektowa 1 Specyfikacje Techniczna.

2.2. Biuro, obstuga, wyposazenie
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Wykonawca zapewni sobie zaplecze we wlasnym zakresie na dzialce wskazanej przez
Zamawiajacego (Inwestora). Zaplecze sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow
sktadowych oraz drog dojazdowych i wewngtrznych potrzebnych do realizacji wymienionych
Robdét.

Wykonawca zapewni pelna obstuge Zalogi Inzyniera/Kierownika budowy w czasie ich
pobytu na terenie budowy lub w pomieszczeniach Wykonawcow.

Wszelkie koszty zwiazane z niniejszym punktem Specyfikacji bgda ponoszone przez
Wykonawce i powinny by¢ ujete w cenach jednostkowych robot.

2.3. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bgdzie zawierata nizej wymienione

opracowania:

- Projekt budowlany

- Przedmiar robot

- Specyfikacje¢ Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

Po wygraniu przetargu i podpisaniu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
Dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem robot nie
wymagajacych pozwolenia na budowe.

2.4. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora do Wykonawcy stanowia cze$¢ kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, wazniejszy jest opis wymiaréw od odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bgda zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymogami, rozrzuty tych cech nie moga przekroczy¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
ST i1 wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementoéw budowli, to takie materialy begda
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Dotyczy budowy calego zadania. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, ogrodzenie itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow 1 pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed rozpoczgciem, przez
umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg
w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Proponuje si¢ by doj$cie 1 transport materialdw dla wykonania robot odbywat si¢ droga
wewngtrzng, na terenie wyznaczonym przy ocieplanym obiekcie.

Przed rozpoczgciem robot, wyznaczony plac nalezy wygrodzi¢ ogrodzeniem tymczasowym.
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Ze wzgledu na prowadzenie prac i korzystania z ciagéw komunikacyjnych w obrgbie czynnych
obiektow nalezy zachowal szczegdlne warunki bezpieczenstwa przy wykonywaniu robot i
transporcie materiatow.

W zwiazku z wykonywaniem prac w obrgbie czynnych obiektéw nalezy place budowy
oznakowaé, wygrodzi¢, wydzieli¢ wejscie do budynku modernizowanego z pelnym
zabezpieczeniem, wykonaniem daszkow ochronnych.

Prace prowadzi¢ pod ciaglym nadzorem, z przestrzeganiem warunkow bezpieczenstwa.

Dojazd do placéw budowy ze zjazdem z ulicy ogélnodostepne;.

2.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

2.7. Ochrona przeciw - pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwo dopuszczenia,

wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materialow na §rodowisko.

Materialy ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem

przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania.

Jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie
tych materialéw od wlasciwych organdw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

2.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia

podziemne, takie jak: rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu

przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni ich wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem

tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inwestora 1 zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej
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pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca ponosi w catosci konsekwencje
finansowe spowodowanym przez niego uszkodzeniem.

Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

2.10. Ograniczenia obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ pojazdow przy
transporcie materiatdow 1 wyposazenia na terenie robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych wagowo 1 gabarytowo tadunkéw
1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim transporcie powiadamial Inwestora.

2.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca begdzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy, w szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie
wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i1 sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

2.12. Ochrona utrzymania robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez
Inwestora. Wykonawca bgdzie utrzymywac roboty do czasu

koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob aby budowla byta w
zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to poleceniem Inwestora powinien rozpoczaé roboty
utrzymania nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu

tego polecenia.

2.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane
z robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw, norm
1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

2.14. Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepisdéw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spelniajac maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotlane normy lub przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
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moga by¢ rdwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy.

2.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym archeologicznym odkryte na terenie budowy

beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomic
Zamawiajacego 1 postgpowac zgodnie z jego poleceniami.

2.16. Dziatania informacyjne i promujace

Dziatania informacyjne i promujace maja na celu:

- zwigkszenie $wiadomosci  spolecznej dotyczacej projektow  wspoHinansowanych
z Funduszu Spojnosci oraz roli jaka odgrywa Unia Europejska,

- informowanie potencjalnych 1 faktycznych beneficjentow o mozliwosci wsparcia
z Funduszu Spdjnosci,

- stworzenie jednolitego wizerunku prowadzonych dziatan przez Wspolnotg.

Wykonawca obwiesci publicznie przystapienie do robot w  sposdb  uzgodniony
z Zamawiajacym przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okre§lonych przez Zamawiajacego
tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zawierata informacje wymagane przez Ustawe Prawo
Budowlane oraz dane dotyczace Kontraktu.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Po zakoficzeniu rob6t Wykonawca umie$ci na wykonanych obiektach tablice
pamiatkowe.

2.17. Harmonogram robot

Szczegdtowy harmonogram robot musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z ustalen
zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot, kolejnos¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okre§lonym w umowie.

3. Materialy
Do realizacji zamowienia moga by¢ stosowane materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez

tworzywa 1 wyroby niezbgdne do wykonania robot zgodnie ze ST zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania robot budowlanych musza mie¢ dokumenty
potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i1 powszechnego stosowania w budownictwie,
ponadto musza by¢ wlasciwie oznakowane.

Wykonawca zobowiazany jest do zachowania okreslonych typow materialow, urzadzen oraz
rozwigzan projektowych. Zorganizowanie dostawy materialow niezbednych do wykonania
zadan, ich kontrola na placu budowy oraz wlasciwe zabezpieczenie pod wzgledem
bezpieczenstwa osob trzecich lezy po stronie Wykonawcy.

Skladowanie w/w materialow oraz urzadzen powinno odbywa si¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania oraz
normami, dokumentami wskazanymi w projekcie budowlano — wykonawczym, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe" oraz zgodnie ze sztuka budowlang. Obowiazkiem wykonawcdéw robot jest
dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnosci i atestow, aprobat technicznych,
swiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatow 1 urzadzen . Wszelkie urzadzenia



oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa,
a w stosunku do urzadzen, ktore nie podlegaja obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa 1 oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢
odpowiednia deklaracje zgodnos$ci tych wyrobéw =z normami wprowadzonymi do
obowiagzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wlasciwymi przepisami.
Obowiazkiem Wykonawcy jest upewnienie si¢, ze zastosowane urzadzenia posiadaja aktualne
certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. I moga by¢ dostarczone przez dostawcoéHw w
wymaganym terminie. Wszelkie zmiany wielko$ci urzadzen i materiatow, przyjetych rozwiazan
w stosunku do projektu budowlano — wykonawczego wymagaja zatwierdzenia przez Inwestora i
Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego. Elementy musza odpowiada¢ aktualnym wydaniom
Polskich Norm i spetlnia¢ obowiazujace wymagania. Jako$¢ montazu elementéw podlega
zatwierdzeniu przez Inwestora (Inspektora Nadzoru)

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora
(Inspektora nadzoru).

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe, ST i wskazaniami Inwestora w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprze¢t bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

5. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie

wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba  $rodkow  transportu  bedzie  zapewnia¢  prowadzenie  robot  zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inwestora,
w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom

Kontraktu na polecenie Inwestora bgda usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robdt - ogélne zasady

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inwestora.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzuceniu materialow 1 elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST
a takze w normach 1 wytycznych.
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Polecenia Inwestora bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jakos$ci robot

7.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagnaé
zatozona jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,

sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
z Kontraktem.

7.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: certyfikaty lub
deklaracje zgodnosci z:
- Polska Norma przenoszaca normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
- W przypadku ich braku uwzglednia sie w kolejnosci:
- Polskie normy,
- polskie aprobaty techniczny.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

8. Dokumenty budowy

8.1.Dziennik budowy jezeli roboty budowlane sa prowadzone na pozwolenie na budowe,
w przypadku zgloszenia robdt nie wymagajacych pozwolenia na budowg nie jest wymagany.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.  Odpowiedzialno§¢ za  prowadzenie  Dziennika Budowy  zgodnie
z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy begda
dokonywane na biezaco 1 bgda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu zabezpieczen ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bgdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, chronologicznie, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokdty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy lub Inwestora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date objecia obowiazkdéw kierownika budowy 1 inspektora nadzoru inwestorskiego
- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- termin rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw

w robotach,
- uwagi i polecenia Inwestora,
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu,
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- zgloszenia 1 daty odbiorow zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg¢sciowych i
koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub  wymaganiom  szczegblowym ~w  zwiazku z  warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowej

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobieranie probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bgda przedlozone

Inwestorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgcia stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania si¢. Projektant

nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

8.2. Ksigzka obmiaroéw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w przedmiarze 1 wpisuje sie do ksiazki obmiarow.

8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne moga by¢ wymagane w szczegdlnych przypadkach przez Inspektora
nadzoru, atesty materiatdéw lub deklaracje zgodno$ci beda gromadzone w formie uzgodnionej z
Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

8.4. Plan BIOZ

Plan BIOZ musi zawiera¢ spis wszystkich mozliwych zagrozen dla Zycia lub zdrowia
pracujacych na budowie o0sO6b oraz sposoby ich zapobiegania. Plan BIOZ musi zostaé
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i jest on niezbgdny do rozpoczgcia prac budowlanych.

8.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie , oprocz wymienionych wyzej nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego lub zgtoszenie robot budowlanych,

- protokot przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

8.6. Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora, Nadzoru Budowlanego
I przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9. Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiar robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcg 1 Inspektora Nadzoru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgSciowym lub koncowym odbiorem odcinkow robot, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

10. Odbidr robét

10.1. Rodzaje odbioru robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:

a/ odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b/ odbiorowi cz¢$ciowemu,

¢/ odbiorowi koncowemu,

d/ odbiorowi ostatecznemu.

10.2. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Odbidr robot dokonuje Inwestor.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
(jezeli jest wymagany) z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie po6zniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inwestora. Jako$¢ i ilo§¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Inwestor na podstawie i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

10.3. Odbior czegsciowy
Odbidr czesciowy polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

10.4. Odbior koncowy robot
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Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy (jezeli jest wymagany) z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbior koncowy robot nastapi w terminie
ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
ukonczenia robdt. Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosci na
podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja

Techniczna.

W toku odbioru koncowego robot Komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie

wykonania robdt uzupelniajacych i1 robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych
1 wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy

termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja

Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne i bezpieczenstwa obiektu, Komisja moze dokona¢ potracen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych.

10.5. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot koncowego
odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami i uzgodnieniami,

- uwagi 1 zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu 1 udokumentowanie jego zalecen,

- Dziennik Budowy (jezeli jest wymagany),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan (jezeli sa wymagane),

- atesty jakosciowe i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,

- powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjna obiektu (jezeli jest wymagana),

- os$wiadczenia kierownika i inspektora nadzoru inwestorskiego,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe 1 uzupetiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

10.6. Odbior ostateczny

Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
odbioru koncowego.
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11. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robot moze nastapié ryczattowo (cena niezmienna) lub kosztorysowo, na podstawie
ksiazki obmiardow i cen jednostkowych, zostanie to uszczegdétowione w umowie zawartej miedzy
Wykonawca a Inwestorem.

12. Przepisy zwiazane

Dokumentami odniesienia sa:

- Oferta wykonawcy

- Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych z rozporzadzeniami,

- Ustawa Prawo Budowlane z rozporzadzeniami,

- Normy branzowe

- Instrukcje producentéw materialéw 1 wyrobow budowlanych itp.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST-1) WYKONANIA i ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.

1.1. Zakres robdt obejmuje:

1. Roboty przygotowawcze, tj. m.inn. zabezpieczenie placu budowy

2. Roboty rozbidrkowe, tj. rozbidrka pokrycia dachowego wraz z niezbgdnymi
obrobkami blacharskimi, gasiorami, rozbiorka rur spustowych i rynien, kominéw
(czg$¢ wyniesiona ponad dach)
Roboty remontowe budowlane (murarskie, tynkarskie) - kominy.
Roboty remontowe dekarskie i blacharskie — facenie, folia , dach, gasiory i wszelkiego
rodzaju obrobki blacharskie (wiatrownice, pas nadrynnowy, lukarna)
5. Montaz i demontaz rusztowan.
6. Wywodz gruzu.

~ow

W ramach w/robot nalezy wykonac:

1. wymiang pokrycia dachowego z dachowki na blachodachowke wraz z taceniem i montazem
ekranu zabezpieczajacego z foli — 192,86m2,

2.roboty towarzyszace:

a) wymiana niezbgdnych obrobek blacharskich oraz montaz nowych (np. wiatrownic, pasow
nadrynnowych, opasek przy kominach, obrobka blaszana lukarny),

b) wymiana rynien fi 150mm i rur spustowych fi 110mm, z blaszanych na blaszane powlekane w
kolorze brazowym,

3. przemurowanie kominow (czg$S¢ wyniesiona nad dachem), otynkowanie 1 wykonanie
betonowych czapek kominowymi —szt. 3 - 0,71m3;

4. montaz 1 demontaz rusztowan H do 10m.

5. wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi

2. Drewno

Do wykonania tacenia dachu (laty i1 kontrlaty) oraz uzupelnienia ubytkow podbitek
1 obi¢ elementow zewnetrznych nalezy zastosowaé¢ drewno iglaste zabezpieczone
impregnatami przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Do wykonania robot stosowa¢ drewno w klasie, co najmniej K27 wg norm: PN-82/D-
94021; PN - 81/B-03150.01:2000/Az:2001

3.Blachodachéwka

Do  wykonania pokrycia dachu stosowa¢ blachodachowke 1 akcesoria  (pasy
podrynnowe, rynny koszowe, wiatrownice, gasiory itp.) odpowiadajace wymaganiom
normy PN-EN 508-1 blachy dachowkowe Parametry blachodachowki winny wynosi¢, co
najmniej grubo$¢ rdzenia stalowego 0,5mm powtoka poliester matowy

grubos¢ powtoki ocynku 275g/m

grubos¢ powloki Poliester 35um
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Wymagania ogolne
Montaz pokrycia dachu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta wybranego pokrycia
przytoczone ponizej wytyczne okreslaja tylko wymagania podstawowe.

Przygotowanie

Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ geometri¢ dachu. W przypadku potaci
prostokatnych nalezy zmierzy¢ przekatne potaci, ktore powinny by¢ sobie rowne. Z
niewielkimi odchyleniami (20 - 30 mm) mozna sobie poradzi¢ przy pomocy wiatrownic,
przypadku duzych réznic nalezy skorygowac¢ pola¢ dachowa.

Linia okapu jest linig kierunkowa montazu i w zwiazku z tym wymusza kierunek ukladania
arkuszy. Szczegblng starannos¢ nalezy wykaza¢ przy montazu podktadu - szczegolnie tat.
Laty powinny by¢ przybite na kontrtatach, rownolegle do linii okapu za pomoca
ocynkowanych gwozdzi. Laty umieszcza sig z osiowym rozstawem w wielkosci dla
okreslonego systemu. Nalezy stosowac taty o pelnej impregnacji, posiadajace
Erzynajmnlej trzy ostre krawedzie. Nie dopuszcza si¢ stosowania tat wykazujacych obecnos¢

ory

Montaz

Blachodachowkg uktada sig rzgdami od okapu do kalenicy, rozpoczynajac od dolnego rogu.
Arkusze ukltada si¢ na tatach i montuje za pomoca wkretow samonawiercajacych (po
uprzednim zamontowaniu hakéw rynnowych oraz pasow nadrynnowych - o ile wystepuja).
Bardzo wazne jest, aby pierwszy szereg arkuszy byl kladzmny pod dobrym katem do
okapu. Skrecenie arkusza jest niemozliwe, poniewaz blachodachowka jest profilowana
podluzme i poprzecznie. Zaleca sie zamontowanie przy okapie prostej deski
wymuszajacej kat montazu. Po zamocowaniu deski nalezy kilka pierwszych arkuszy
ulozy¢ bez przyqucanla i znalez¢ wlasciwe utozenie.

Nalezy zwroci¢ szczegblng uwagg na nie zamocowane arkusze blachy Pierwsza lata ze
wzgledu na skok modutlu musi by¢ wyzsza od pozostaltych wielko$¢ roznicy jest uzalezniona
od systemu ( 15-19 mm).

Mocowanie elementow wykonczeniowych

Elementy wykoficzeniowe powinny by¢ mocowane przy pomocy wkretow krotkich lub
szczelnych nitow zrywanych. Odleglo§¢ mocowan powinna by¢ zgodna z wymaganiami
systemu (300-400mm).Wiatrownice powinny dochodzi¢ do najblizszego szczytu fali.
Zaktad nie powinien by¢ mniejszy niz 100 mm.

Uszczelnienia

Podstawowa rola uszczelnien jest uniemozliwienie przedostawania si¢ wody, $niegu,
kurzu oraz ptakéw 1 owadow. Projektujac rozmieszczenie uszczelek nalezy pamigtac o
zapewnieniu wlasciwej wentylacji potaci dachowych. W przypadku dachow ptaskich (14-
30°) zaleca si¢ stosowanie uszczelek wzdhuz catej kalenicy 1 okapu, zapewniajac dostep
powietrza przy okapie oraz wylot w kalenicy. Ka|eniCQ dachow o kacie nachylenia powyzej 30°
mozna pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajac do goéry dolne czesci fal. Kalenice skosne
wystgpujace w  dachach kopertowych nalezy uszczelni¢c tasma aluminiowo-bitumiczna,
umieszczong pod gasiorami.

4. Laczniki
Do wykonywania potaczen nalezy stosowac¢ w pokryciu dachu taczniki systemowe
wybranego systemu pokrycia dachu > gwozdzie wg BN - 70/5028-12

5. Srodki do ochrony drewna
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Do wykonania konserwacji montowanych elementow drewnianych i konserwacji istniejacych
elementdw mozna stosowaé wytacznie Srodki dopuszczone do stosowania w budownictwie
pozytywna decyzja ITB oraz pozytywna ocena higieniczna

6. Ukladanie rynien i rur spustowych.

Rynny dachowe.

Uchwyty rynnowe nalezy mocowac na kolki rozporowe do gzymsu o rozstawie 50-80 cm. Spadki
rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%. Zewngtrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany
0 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewngtrznego. Brzeg wewngtrzny w najnizszym polozeniu
rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej W stosunku do linii stanowiacej przedtuzenie
poflaci.

Rury spustowe.

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami systemowymi do rur spustowych
w odstgpach nie wigkszych niz 3 m oraz zawsze w koncach rur i pod kolankami omijajacymi

wyskoki.

7. _Mocowanie rur_spustowych — Przed tynkowaniem w $cianie mocuje si¢ haki, ktore
uszczelnia si¢ dookota pianka montazowa lub kitem plastycznym.

Dhugos¢ elementow mocujacych — rynien i rur spustowych trzeba dobra¢ tak, aby pomigdzy rura
spustowa czy rynna a ocieplong $ciang pozostata szczelina minimum 2cm.

8. Obrdébki blacharskie — wykonanie obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych.

Do obrobek blacharskich dachu nalezy stosowaé blache powlekana grub. 0,55 mm do 0,6
mm. Obrobki z gotowych elementow mozna wykonywaé¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej niz -15°C . W przypadku koniecznos$ci prowadzenla obrobki
termicznej roboty nalezy prowadzi¢ w temp +10°C. Robdt nie mozna wykonywaé na
oblodzonych powierzchniach. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigtac
o zachowaniu dylatacji. Dylatacje powinny by¢ wykonane tak by umozliwia¢ przenoszenie
ruchéw poziomych i1 pionowych, tak by nastgpowat szybki odptyw wody.

Rynny i rury spustowe nalezy wykona¢ z blachy powlekanej w kolorze brazowym Do
montazu rynien nalezy Stosowaé wylacznie materialty dostosowane do wybranego
systemu rynnowego z zastosowaniem nastqpujqcych warunkow:

« uchwyty rynnowe nalezy mocowa¢ z wyregulowaniem spadku podtuznego.

« spadki rynien nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%.

« wpusty dachowe nalezy usytuowa¢ w najnizszym miejscu koryta.

« wloty wpustow nalezy zabezpieczy¢ elementami ochronnymi przed mozliwosScia
zanieczyszczenia 1i§¢mi 1 innymi elementami mogacymi doprowadzi¢ do niedroznosci
rury spustowej.

o rynny mocowac¢ do uchwytéw w rozstawie, co 50+80 cm.

« rury spustowe mocowac do Scian w odstgpach nie wigkszych, niz co 3,0m.

9. Kit silikonowy trwale plastyczny — przeznaczony na zewnatrz stosowany bedzie jako
uszczelnienie dylatacji oraz uszczelnienie przy obrobkach blacharskich itp.

Kit musi by¢ odporny na dzialanie warunkéw atmosferycznych oraz posiadaé wysoka
plastycznos¢.

Nalezy stosowac kit w kolorze tynku — dopuszcza si¢ zastosowanie kitu bezbarwnego.

10.  Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne jezeli producent
majacy siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci 1 wydal na
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swoja wylaczna odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo
aprobata techniczna.

Ocena zgodno$ci obejmuje whasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego odpowiednio do
jego przeznaczenia, majace wplyw na spelnienie przez obiekt budowlany wymagan
podstawowych.

Wyréb budowlany wytwarzany tradycyjnie na okre§lonym terenie przy uzyciu metod
sprawdzonych w wieloletniej praktyce, przeznaczony do lokalnego stosowania, zwany dalej
Lregionalnym wyrobem budowlanym”, moze by¢ oznakowany znakiem budowlanym na
wylaczna odpowiedzialno$¢ producenta.

O uznaniu, ze dany wyrob budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym orzeka w
drodze decyzji, na wniosek producenta, wlasciwy wojewodzki inspektor nadzoru budowlanego.

Oznakowanie znakiem budowlanym regionalnego wyrobu budowlanego jest dopuszczalne
wylacznie po uzyskaniu w/w decyzji oraz wydaniu przez producenta, na jego wylaczna
odpowiedzialno$¢ o$wiadczenia, ze wyrdb budowlany zostal wytworzony tradycyjnie, na
okreslonym terenie, przy uzyciu metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce i nadaje si¢ do
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

—na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacje dotyczaca sktadowanych
na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

Ponadto przy stosowaniu wszystkich wyrobow budowlanych nalezy:

- stosowa¢ si¢ do instrukcji wydanych przez ich producentéw. W instrukcjach tych
okreslono sposéb transportu, przechowywania i sktadowania wyrobow,

- przestrzega¢ okresow przydatnosci do stosowania,

- przestrzega¢ przepisow bhp zwiazanych ze stosowaniem $rodkéw szkodliwych,

- dla wyrobow budowlanych, dla ktérych konieczne je pobieranie probek w celu
weryfikacji ich  jako$ci, nalezy prace te prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami,
a w przypadku ich braku zgodnie z Aprobatami Technicznymi lub odpowiednimi
instrukcjami technicznymi.

5. Wymagania dotvczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanvch zgodnie z zalozona jakos$cia.
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5.1. Sprzet i maszyny

Do wykonywania robot ocieplenia $cian budynku nalezy zastosowaé rusztowania rurowe
z pomostami drewnianymi, z barierkami ochronnymi, z wykonaniem zabezpieczen siatka
ochronna i odgromieniem.

Prace wykonywane bgda przy uzyciu lekkich narzedzi elektrycznych i pneumatycznych.

5.2. Transport

Paczki ze styropianu nalezy przewozi¢ utozone w stosy zabezpieczone przed przesuwaniem sig i
uszkodzeniem. Do transportu nalezy uzywac krytych srodkow transportu.

6. Odbiory robot budowlanych.

6.1. Wszystkie prace ulegajace zakryciu musza podlegaé¢ odbiorom przez Inspektora
(Inspektorow) Nadzoru Inwestorskiego.

Podczas procedur odbiorowych nalezy stosowaé si¢ do informacji zawartych w niniejszej
specyfikacji lub do wytycznych zawartych w Polskich Normach, Aprobatach Technicznych,
literaturze technicznej, instrukcjach technicznych wydawanych przez polskie placowki naukowe
oraz instrukcjach stosowania poszczegdlnych wyrobow budowlanych.

6.2. Kontrola jakoS$ci robot

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.

Kontrola wykonania podtoza powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru przed
przystapieniem do uktadania izolacji zgodnie z wymaganiami normy.

Kontrola koncowa wykonania izolacji termicznej polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonania
dokumentacja techniczna oraz wymaganiami specyfikacji.

6.3. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robot jest m? utozonej izolacji termiczne;j

Ilos¢ robot okresla si¢ na ksiazki obmiarow 1 z uwzglgdnieniem zmian podanych
w  dokumentacji  powykonawczej  zaaprobowanych  przez  Inspektora  Nadzoru
1 sprawdzonych w naturze. Z powierzchni izolacji nie potraca si¢ urzadzen obcych o ile
powierzchnia kazdego przekracza 0,50 m?.

Podstawe do odbioru wykonania robot izolacji termicznej stropodachoéw stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania dok. powykonawcza ,protokotami (atesty lub deklaracje zgodnosci)
odbioru materiatow 1 wyrobow,

Odbior podtoza

Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego przed przystapieniem do
pokrycia materiatami izolacyjnymi.

Ogo6lne wymagania odbioru robot utozenia izolacji termicznej stropodachow:

Odbior czgSciowy powinien obejmowaé sprawdzenie: podioza, jakosci zastosowanych
materiatow, doktadno$ci wykonania poszczegolnych warstw,

Badania koncowe izolacji nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot.

Podstawe do odbioru robot stanowia nastgpujace dokumenty:

dokumentacja powykonawcza, protokoty (atesty lub deklaracje zgodnos$ci) odbioru materiatéw i
wyrobow,

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji.
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Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne wyniki. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna by¢ odebrana. W
takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastgpujacych rozwiazan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci , obnizy¢
ceng izolacji,

— w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ utozona izolacj¢ (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykonaé roboty.

Zakonczenie odbioru

Odbior izolacji potwierdza si¢: protokotem, ktéry powinien zawierac:

—wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania z zamdwieniem.

7. Przepisy zwiazane

e "Warunki techniczne" - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”

e PN-EN ISO 6946:1999 "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny
1 wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania".

e PN-B-02025:2001 "Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do ogrzewania
budynkoéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego™.

e PN-82/B-02402 "Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen
w budynkach" lub §134, ust. 2

e PN-82/B-02403 "Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne".

e PN-93/B-02862/Az1:1999 "Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
niepalno$ci materiatow budowlanych".

e PN-B-02851-1 :1997 "Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci ogniowej
elementow budynku. Wymagania ogdlne i klasyfikacja".

e PN-B-23116:1997 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

e PN-EN 12086:2001 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie whasciwosci
przy przenikaniu pary wodnej".

e Instrukcja ITB nr 321 "Stosowanie wyrobow ze styropianowych plyt do izolacji termicznej
w budownictwie"

e PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. blachy ocynkowane

e PN - 81/B-03150.01:2000/Az: 2001 Konstrukcje z drewna 1 materialow
drewnopochodnych



