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I. Warunki ogolne

1. OKreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione okreslenia nalezy rozumie¢ nast¢pujaco:

Instalacja centralnego ogrzewania — uktad przewodow napelionych woda wraz
z grzejnikami

Rura ochronna — rura o S$rednicy wigkszej od rury przewodowej, stuzaca do
przenoszenia obciazen zewngtrznych i do zabezpieczenia przewdd przy przej$ciu przez
$ciany.

Dziennik budowy — opatrzony pieczgcia Zamawiajacego i Zatwierdzajacego zeszyt
Z ponumerowanymi stronami, shluzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot,
przekazywania polecen i innej korespondencyjnej technicznej pomigdzy Inwestorem,
Wykonawca, Projektantem 1 Urzgdem Nadzoru.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robodt, zgodne
z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczna , zaakceptowane przez
Inwestora.

Polecenia Inwestora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Rysunki — czesé¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robo6t — wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnos$ci technologicznej ich
wykonania.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,,PN”; okreslaja wymagania,
metody badan oraz metody i1 sposoby wykonywania innych czynnos$ci, w szczegdlnosci
w zakresie: bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia
1 srodowiska, z uwzglednieniem potrzeb ludzi niepelnosprawnych, podstawowych cech
jakosciowych wspolnych dla asortymentowych grup wyrobow, w tym wiasciwosci
techniczno - uzytkowych surowcow, materiatow, paliw 1 energii powszechnie
stosowanych w produkcji 1 obrocie, gtownych parametrow, typoszeregéw, wymiarow



przytaczeniowych 1 innych charakterystyk technicznych zwiazanych z klasyfikacja
rodzajowa 1 jakosciowa oraz zamienno$cia wymiarowa i funkcjonalna wyrobow,
projektowania obiektow budowlanych oraz warunkow wykonania i odbioru, a takze
metod badan przy odbiorze robot budowlano-montazowych, dokumentacji techniczne;j.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz
z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

2. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz poleceniami
Inwestora.

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Danych Kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
I administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacj¢ Projektowa i Specyfikacje
Techniczna.

2.2. Biuro, obstuga, wyposazenie

Wykonawca w ramach urzadzania wilasnego zaplecza zapewni urzadzenie
zaplecza Zamawiajacemu. Zaplecze Zamawiajacego sktada si¢ z niezbednych instalacji,
urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drég dojazdowych 1 wewngtrznych
potrzebnych do realizacji wymienionych Robot.
Wykonawca zapewni petng obstuge Zatogi Inzyniera/Kierownika projektu w czasie ich
pobytu na terenie budowy lub w pomieszczeniach Wykonawcow.
Wykonawca udostgpni wowczas swoje Srodki tacznosci, komputery, urzadzenia
1 wyposazenie pomiarowe 1 BHP.

Wszelkie koszty zwiazane z niniejszym punktem Specyfikacji beda ponoszone
przez Wykonawcg 1 powinny by¢ ujete w cenach jednostkowych robot.

2.3. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ nizej wymienione
opracowania:
- Projekt budowlany
- Przedmiar robot
- Specyfikacj¢ Techniczng wykonania i odbioru robot.
Dokumentacja techniczna bedzie dostepna dla oferentow w okresie przygotowania ofert
w miejscu wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.
Po wygraniu przetargu 1 podpisaniu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
komplet Dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowg.

2.4. Zgodnosé robot 7 Dokumentacjq Projektowq

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora do Wykonawcy stanowia czg$¢ kontraktu, a wymagania
szczegbtowe choéby w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte w catej dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje
naste¢pujaca kolejnos¢ ich waznosci:



1/ Dokumentacja Projektowa,

2/ Specyfikacja Techniczna,

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci, wazniejszy jest
opis wymiaréw od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty
1 dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, rozrzuty tych cech nie moga przekroczy¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementéw budowli, to takie
materialy bgda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Dotyczy budowy catego zadania. W czasie wykonywania robot Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, ogrodzenie itp.
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapor 1 znakow
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed rozpoczgciem, przez
umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

2.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej, bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
I magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwo dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na srodowisko.
Materiaty ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot



ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania.

Jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
z specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $Srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak: rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni ich wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inwestora i zainteresowane wladze oraz begdzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
ponosi w cato$ci konsekwencje finansowe spowodowanym przez niego uszkodzeniem.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

2.10. Ograniczenia obciqien osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$
pojazdow przy transporcie materialdw 1 wyposazenia na terenie robot. Uzyska on
wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
1 gabarytowo tadunkoéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim transporcie
powiadamiat Inwestora.

2.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, w szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac,
aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione w Cenie Kontraktowe;.

2.12. Ochrona utrzymania robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty oraz
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia robot przez Inwestora. Wykonawca begdzie utrzymywac roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob aby budowla
byla w zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru koncowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to poleceniem Inwestora
powinien rozpocza¢ roboty utrzymania nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu



tego polecenia.

2.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb
Zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw, norm i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inwestora o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2.14. Rownowaznos¢ norm i zhiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy
1 przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane
roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy lub przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢
do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Roéznice pomigdzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce
i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych 1 bedzie w pehi
odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac
InZzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolef
1 inne odnos$ne dokumenty.

2.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym archeologicznym odkryte na terenie budowy
beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomic
Inzyniera/Kierownika projektu 1 postgpowac zgodnie z jego poleceniami.

2.16. Dzialania informacyjne i promujgce
Dziatania informacyjne i promujace maja na celu:
- zwigkszenie $wiadomosci spolecznej dotyczacej projektow wspotfinansowanych
z Funduszu Spojnosci oraz roli jaka odgrywa Unia Europejska,
- informowanie potencjalnych i faktycznych beneficjentow o mozliwosci wsparcia
z Funduszu Spojnosci,
- stworzenie jednolitego wizerunku prowadzonych dziatan przez Wspolnote.
Wykonawca obwiesci publicznie przystapienie do robdt w sposdb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu przez umieszczenie w miejscach 1 ilo$ciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu tablic informacyjnych, ktoérych tres¢
bedzie zawierata informacje wymagane przez Ustawg Prawo Budowlane oraz dane
dotyczace Kontraktu.
Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawceg w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot. Po zakonczeniu robot Wykonawca umiesci na wykonanych
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obiektach tablice pamiatkowe.
3. Materialy

3.1. Zrédla uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem  jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
1 odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz do zatwierdzenia przez
Inwestora.
Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materialy z danego zrdodla uzyskaja zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie robot.

3.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spehienie ilosciowych 1 jakosciowych
materialéw jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym:
optaty, wynagrodzenie i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow
do robot.
Humus i naklad czasowo zdjety z terenu wykopdéw, beda formowane w haldy
1 wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopéw na terenie budowy Ilub
z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione
na czasowy lub staly odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inwestora. Wykonawca nie begdzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu
budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

3.3. Materialy nie odpowiadajqce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Kazdy rodzaj
robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem 1 niezaptaceniem.

3.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu gdy beda
one potrzebne do roboét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ 1 wlasciwosci do robot i byly dostgpne do kontroli przez Inwestora. Miejsca
czasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

3.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa 1 ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inwestora.
Wybrany i zaakceptowany material nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody
Inwestora.
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4. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien by¢ uzgodniony
I zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowe, ST i wskazaniami Inwestora w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet po
akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow Kontraktu, zostana przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

5. Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu,

ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach
Inwestora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazeh na osie
i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
Kontraktu na polecenie Inwestora beda usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

6. Wykonanie robét - ogélne zasady

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie 1 wyznaczenie
wysokos$ci wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inwestor, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzuceniu materialéw i1 elementow robot
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beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inwestor uwzgledni wynik badan materiatlow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i badaniach materiatow, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenie Inwestora bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jakos$ci robot

7.1, Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem
aby osiagna¢ zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan
materialdw oraz robot. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazadac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtow oraz robot
z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonane sa zgodnie
z wymogami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badah i ich czgstotliwosci sa  okreslone
w normach 1 wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inwestor
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie
z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzgt badawczy posiadaja legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane
1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslonych procedur badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materiatdw 1 wody oraz z rozruchem technologicznym 1 przeszkoleniem obstugi
przepompowni ponosi Wykonawca.

7.2. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore

posiadaja:

1. certyfikat na =znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisoOw i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma przenoszaca normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
- w przypadku ich braku uwzglednia si¢ w kolejnosci:
- Polskie normy,
- polskie aprobaty techniczny.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob
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jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan dostarczone przez Wykonawceg Inzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan be¢da odrzucone.

8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku
Budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
zabezpieczen ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem

osoby, ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, chronologicznie,
bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy lub Inwestora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczego6lnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inwestora harmonogramu robot,

- termin rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementoéw robot,

- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okres i1 przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréow zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych
1 koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegétowym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
1 w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakoSci materialdbw, pobieranie probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy begda

przedtozone Inwestorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inwestora wpisane do

Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajgcia
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stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Ksiqzka obmiarow

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sig
w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w przedmiarze i wpisuje si¢ do ksiazki
obmiarow.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdéw, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika
projektu.

Plan BIOZ

Plan BIOZ musi zawiera¢ spis wszystkich mozliwych zagrozen dla zycia lub
zdrowia pracujacych na budowie 0so6b oraz sposoby ich zapobiegania. Plan BIOZ musi
zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu i jest on niezbedny do
rozpoczecia prac budowlanych.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ , oprécz wymienionych wyzej nastgpujace
dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokot przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inwestora, Nadzoru
Budowlanego 1 przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9. Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiar  rob6ot  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu
Inzyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilo$ciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej
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w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Biedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu
miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystegpowania dluzszej przerwy w robotach.
10. Odbidr robot

10.1. Rodzaje odbioru robot
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:
a/ odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
b/ odbiorowi czesciowemu,
¢/ odbiorowi koncowemu,
d/ odbiorowi ostatecznemu.

10.2. Odbior robot zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci 1 jakosci wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania og6lnego
postepu robot.
Odbidr robot dokonuje Inwestor.
Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy 1 powiadomieniem o tym fakcie Inwestora. Jakos$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inwestor na podstawie i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

10.3. Odbior czesciowy
Odbior czgsciowy polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot.
Odbioru czesciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

10.4. Odbior koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartos$ci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawceg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Inwestora. Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w
Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
ukonczenia robot 1 przyjgcia dokumentdow, o ktorych mowa w pkt 9.5. Odbioru
koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ci na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i1 Specyfikacja
Techniczna.
W toku odbioru koncowego robdt Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
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w trakcie odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i1 robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupehiajacych i wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustala nowy
termin odbioru koncowego.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegOlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne 1 bezpieczenstwa obiektu, Komisja moze dokonaé potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych.

10.5. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest
protokot koncowego odbioru robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:
- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami i uzgodnieniami,
- Specyfikacje Techniczne,
- uwagi 1 zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu i udokumentowanie jego zalecen,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- Dziennik Budowy,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST,
- atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,
- opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan
1 pomiardéw zalaczonych do dokumentow odbioru,
- sprawozdanie techniczne,
- powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjna obiektu,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres 1 lokalizacje wykonanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- date rozpoczgcia i zakonczenia robot.

W  przypadku gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe i uzupelniajace begda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

10.6. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
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Z uwzglednieniem odbioru koncowego.

11. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowi ustalona dla pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy i po budowie,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan og6lnych
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczego6lnione
w kosztorysie.

12. Przepisy zwiazane

1. Ustawa z dnia 10 listopada 2000r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r., Nr 243,
poz. 1623 z p6zn. zm.),

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002r. ,Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ
Z KOTLOWNIA NA PALIWO STALE




19

Spis tresci

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét instalacji

centralnego ogrzewania wraz z kotlownia na paliwo stale

Wstep

Zakres robot

Liczba jednostek obmiarowych
Materialy

Sktadowanie

Transport

Sprzet

Wykonanie robot

© ®© N o g B~ w DR

Kontrola jakosci robot
10. Obmiar robot
11. Odbidr robot

12. Przepisy zwiazane
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1. Wstep

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sa szczegdlowe wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z budowa instalacji centralnego ogrzewania
wraz z kottlownia na paliwo state w Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Zakrzewek
gmina Wigcbork.

2. Zakres Robot

Zakres rob6t zawarty w niniejszej Specyfikacji obejmuje prowadzenie robot
ziemnych 1 montazowych:

e instalacja centralnego ogrzewania wykonana od projektowanej kotlowni.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej
dokumentacji, wg ktorej nalezy wykona¢ planowany zakres robot

e kottownia z jednym kotlem opalanym paliwem statym

2.1 Roboty inwestycyjne

e wykonanie instalacji c. 0. z rur miedzianych twardych wraz z armatura

e montaz naczynia wzbiorczego

e montaz grzejnikow ptytowych wraz z podejsciami do grzejnikow, zaworami i
odpowietrznikami

e wykonanie izolacji z pianki poliuretanowej

e montaz kotla

3. Liczba jednostek obmiarowych

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji objetych projektem sa:
m — dla instalacji rurowych
sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia

Poszczegolne jednostki obmiarowe i ilosci podane sa w PRZEDMIARZE ROBOT,
ktory stanowi odrgbne opracowanie.

4. Materialy

4.1. Kociol
Przewiduje si¢ zastosowanie kotta na paliwo state o mocy 29kW
Podstawowe dane techniczne kotta:

» moc nominalna - 29kW,

> sprawnos¢ cieplna - 79.4+85.0%
» maksymalne ci$nienie robocze - 1.5bar,

» pojemno$¢ wodna kotta - ca 97dm®,

4.2. Pompa obiegu c.0.

Wymagana wydajno$é: 2.45m°h
Wymagana wysokos$¢ podnoszenia: 2.10m
230V
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4.3. Przewody

Wszystkie rurociagi zaprojektowano jako miedziane twarde zgodnie z norma
PN-EN-1057:1999. Rury powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na
podstawie decyzji np. COBRTI INSTAL. Laczniki do rur powinny spetniac te same co
rury wymagania materiatlowe. Lutowanie ztacz rur i ksztattek nalezy wykona¢ metoda
kapilarnego potaczenia kielichowego przy pomocy lutu migkkiego.

4.4. Armatura

W kotlowni zaprojektowano armatur¢ na ci$nienia robocze 1,0MPa oraz

temperature do 120 °C.

Zastosowano nastgpujaca armaturg:

- zawory kulowe,

- zawory zwrotne,

- zawory réznicowe,

- automatyczne odpowietrzniki,

- filtry siatkowe

Przy kazdym grzejniku na gatazce zasilajacej projektuje si¢ zawory termostatyczne
z nastawa wstepna. Na gatazkach powrotnych nalezy montowaé zawory odcinajace.

4.5. Naczynie wzbiorcze

Pojemnos$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego 9,85 dm®
Przyjeto naczynie wzbiorcze o pojemnosci uzytkowej ca 14,7dm? (pojemnos¢
catkowita 20dm®) wg PN-91/B-02413. Naczynie wzbiorcze usytuowaé na parterze
budynku w pomieszczeniu kuchni pod stropem pomieszczenia.

4.6. Grzejniki
Zaprojektowano stalowe grzejniki jedno- i dwuptytowe boczno-zasilane
o wysokosciach konstrukcyjnych 600mm

4.7. 1zolacje termiczne przewodoéw

Na przewodach grzewczych (zasilanie, powrdt) nalezy zastosowac izolacje
termiczna o wspotczynniku przenikania ciepla nie wyzszym niz 0,035 W/m*K.
Proponuje si¢ zastosowanie elementow z pianki poliuretanowej o grubosci 30 mm
w oslonie z folii PVC.

Po wykonaniu izolacji cieplnej oznaczy¢ przyjetymi kolorami rodzaj rurociagu
oraz kierunek przebiegu medium. Wszystkie przewody w obrgbie kotlowni powinny
by¢ izolowane cieplnie zgodnie z PN-B-02421:2000

5. Skladowanie

Wszystkie materialy nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych

6. Transport

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore
pozwola unikna¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materialdéw i1 nie wpltyna
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niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatlow.
Ilo§¢ uzywanych s$rodkéw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej
I wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bgdzie usuwac¢ na swodj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych oraz w rejonie dojazdu do
terenu budowy.

6..1. Rury
Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane obok

siebie na calej powierzchni 1 zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie

6.2. Armatura i urzqgdzenia

Transport powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu. Armatura
transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem
i uszkodzeniami mechanicznymi

7. Sprzet

Sprzet uzywany do wykonywania instalacji nie powinien mie¢ niekorzystnego
wplywu na jako§¢ wykonywanych robot i1 srodowisko wykonywanych robdt. Sprzet
powinien by¢ uzywany zgodnie z oferta Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci gwarantujacej przeprowadzenie robdt dobrej jako$ci w ustalonym
terminie. Ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Musi on odpowiada¢ wymaganiom ochrony S$rodowiska 1 przepisom
szczegdtowym dotyczacym jego uzytkowania

8. Wykonanie robot

Prace zwiazane z wykonaniem 1 odbiorem instalacji c.o. objetych projektem nalezy
realizowac zgodnie z :
e Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru robét Budowlano-
Montazowych tom II
e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania
COBRI INSTAL
e Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI
INSTAL
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczna, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywac si¢ zgodnie i w warunkach okreslonych przez
polskie prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i
ppoz., a takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

8.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢ w nowy zawor termostatyczny. Na kazdym
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grzejniku zabudowa¢ odpowietrznik grzejnikowy.
Na przewodach powrotnych =z grzejnikow, zamontowal zawdr odcinajacy
z odwodnieniem.

Poziome przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku
odwodnienia, natomiast gatazki grzejnikowe nalezy montowac ze spadkiem 2%.

Przy przejsciach przez $ciany i stropy nalezy stosowaé tuleje ochronne. Srednica rury
ochronnej powinna by¢ o dwie $rednice wigksza od $rednicy rury przewodowe;.
Armatura stosowana w instalacjach c.o. powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

Jako armatur¢ odcinajaca nalezy zastosowa¢ zawory kulowe gwintowane. Przed
kazdym grzejnikiem zamontowa¢ zawor z termostatyczna, natomiast na powrocie
zawor odcinajacy. Wielko$¢ nastaw wykonac zgodnie z projektem.
Ilo§¢ wspornikéw, na ktéorych montowany jest grzejnik musi by¢ dostosowana do
wielkosci grzejnika i zapewniac stalo$¢ potozenia i odstgpu.

Instalacje po zmontowaniu wypetni¢ ptynem na bazie glikolu polietylenowego
do bezposredniego stosowania, chroniacym przed zamarzaniem do temperatury -20°C .

9. Kontrola jakoS$ci robot

Podczas odbiorow czgs$ciowych i1 koncowych urzadzen centralnego ogrzewania
nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania zgodnosci z wymaganiami technicznymi:
a). badanie zgodno$ci z dokumentacja techniczna
b). badanie materialow
c). badanie zabezpieczenia przed korozja
d). badanie odbiornikow ciepta — grzejnikéw ptytowych
e). badanie przewodow
f). badanie armatury
g). badanie czysto$ci urzadzen centralnego ogrzewania
h). badanie szczelnosci urzadzen centralnego ogrzewania w stanie zimnym
i). badanie szczelnos$ci urzadzen centralnego ogrzewania w stanie goracym
). badanie dziatania urzadzen centralnego ogrzewania w ruchu

Warunki przystapienia do badan.

Badania urzadzen centralnego ogrzewania nalezy przeprowadza¢ w nastepujacych
fazach:

a). przed zakryciem bruzd, kanatow, zamurowaniem przejs¢ przewodow przez
przegrody budowlane

b). po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzadzenia oraz
dokonaniu regulacji

10. Obmiar robot

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot,
dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg
stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robot.
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11. Odbiér roboét

11.1. Odbior czesciowy obejmuje badanie:

- zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacja

- materialow

- szczelnosci
Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do
Dziennika Budowy a podpisane przez inspektora nadzoru i cztonkéw komisji
sprawdzajace;.

11.2. Odbior koncowy obejmuje:

- sprawdzenie protokoléw odbioréw czegsciowych,

- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien ,

- sprawdzenie prawidtowego zakonczenia i wykonania catosci robot
przewidzianych dokumentacja.

Whyniki odbioru koncowego nalezy uja¢ w protokole.

12. Przepisy zwiazane

1. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych tom II

2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania
COBRI INSTAL

. Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL

. PN-93/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych

5. PN-86/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacje cieplne rurociagow,

armatury i urzadzen. Wymagania i badania

6. PN-94/B-03406 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen
0 kubaturze do 600 m3

. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkoéw. Wymagania i obliczenia

. PN-83/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

. PN-83/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewngtrzne

0.Oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE
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