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I. Warunki ogolne

1. Okres$lenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione okre$lenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:
Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego i Zatwierdzajacego zeszyt
z ponumerowanymi stronami, shluzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen 1 innej korespondencyjnej technicznej pomigdzy Inwestorem,
Wykonawca, Projektantem 1 Urzedem Nadzoru.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robot, zgodne
z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczna , zaakceptowane przez Inwestora.
Polecenia Inwestora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Rysunki — czgs¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje charakterystyke
1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robdét — wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.
Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,,PN”’; okre$laja wymagania, metody
badan oraz metody i sposoby wykonywania innych czynnosci,

w szczegllnosci w zakresie: bezpieczenstwa pracy i1 uzytkowania oraz ochrony zycia,
zdrowia, mienia 1 S$rodowiska, z uwzglgdnieniem potrzeb ludzi niepelnosprawnych,
podstawowych cech jakosciowych wspolnych dla asortymentowych grup wyrobow,
w tym wlasciwosci techniczno -uzytkowych surowcow, materialow, paliw 1 energii
powszechnie stosowanych w produkcji 1 obrocie, gldwnych parametrow, typoszeregow,
wymiarow przytaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwiazanych z klasyfikacja
rodzajowa 1 jako$ciowa oraz zamiennos$cia wymiarowa
1 funkcjonalna wyrobow, projektowania obiektow budowlanych oraz warunkéw wykonania 1
odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robot budowlano - montazowych, dokumentacji
technicznej.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz
Z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

2. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz poleceniami Inwestora.

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi administracyjnymi, Dziennik Budowy
(jezeli jest wymagany) oraz Dokumentacje Projektowa 1 Specyfikacje Techniczna.

2.2. Biuro, obstuga, wyposazenie



Wykonawca zapewni sobie zaplecze we wlasnym zakresie na dzialce wskazanej przez
Zamawiajacego (Inwestora). Zaplecze sktada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur,
placéw sktadowych oraz dréog dojazdowych i wewngtrznych potrzebnych do realizacji
wymienionych Robot.

Wykonawca zapewni pelna obsluge Zatogi Inzyniera/Kierownika budowy w czasie ich
pobytu na terenie budowy lub w pomieszczeniach Wykonawcow.

Wszelkie koszty zwiazane z niniejszym punktem Specyfikacji beda ponoszone przez
Wykonawce i powinny by¢ ujete w cenach jednostkowych robot.

2.3. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierata nizej wymienione

opracowania:

- Projekt budowlany

- Przedmiar robot

- Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

Po wygraniu przetargu i podpisaniu umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet
Dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowe lub zgloszeniem robodt nie
wymagajacych pozwolenia na budowg.

2.4. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora do Wykonawcy stanowia czes¢ kontraktu.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé biedow Iub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, wazniejszy jest opis
wymiaré6w od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodno$¢
z okreslonymi wymogami, rozrzuty tych cech nie moga przekroczyé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementow budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Dotyczy budowy catego zadania. W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 begdzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
zapory, S$wiatla ostrzegawcze, sygnaly, ogrodzenie itp. zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed rozpoczgciem, przez
umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Proponuje si¢ by dojscie 1 transport materiatow dla wykonania robot odbywatl si¢ droga
wewngtrzng, na terenie wyznaczonym przy ocieplanym obiekcie.

Przed rozpoczgciem robot, wyznaczony plac nalezy wygrodzi¢ ogrodzeniem tymczasowym.



Ze wzgledu na prowadzenie prac i korzystania z ciagdéw komunikacyjnych w obrgbie
czynnych obiektéw nalezy zachowac szczegdlne warunki bezpieczenstwa przy wykonywaniu
robdt i transporcie materialow.

W zwiazku z wykonywaniem prac w obrgbie czynnych obiektow nalezy place budowy
oznakowaé, wygrodzi¢, wydzieli¢ wejscie do budynku modernizowanego z pelnym
zabezpieczeniem, wykonaniem daszkow ochronnych.

Prace prowadzi¢ pod ciaglym nadzorem, z przestrzeganiem warunkow bezpieczenstwa.
Dojazd do placéw budowy ze zjazdem z ulicy ogélnodostepne;.

2.6. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

2.7. Ochrona przeciw - pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywac
sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty latwopalne begda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty ktore w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym
od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty Swiadectwo dopuszczenia,

wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialdw na srodowisko.

Materiaty ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem

przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania.

Jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgodg na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie z specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

2.9. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak: rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu

przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni ich wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem

tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inwestora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca ponosi w cato$ci konsekwencje
finansowe spowodowanym przez niego uszkodzeniem.
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Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

2.10. Ograniczenia obciazen osi pojazdoéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdoéw przy
transporcie materialdw i1 wyposazenia na terenie robdt. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw i1 w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim transporcie powiadamiat Inwestora.

2.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglgdnione w Cenie Kontraktowe;.

2.12. Ochrona utrzymania robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu

koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob aby budowla byta
w zadawalajacym stanie przez caty czas do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to poleceniem Inwestora powinien rozpoczaé
roboty utrzymania nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu

tego polecenia.

2.13. Stosowanie sie do prawa i1 innych przepisoOw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw, norm 1 wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w petlni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inwestora o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.14. Réwnowaznos$¢ norm i zbiordw przepisoOw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy 1 przepisy, ktore
spelniajac maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bgda
obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisOw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotlane normy lub przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy.



2.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym archeologicznym odkryte na terenie budowy

beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomic
Zamawiajacego i postgpowac zgodnie z jego poleceniami.

2.16. Dziatania informacyjne i promujace

Dziatania informacyjne i promujace maja na celu:

- zwigkszenie $§wiadomos$ci spotecznej dotyczacej projektow wspoHinansowanych
z Funduszu Spojnosci oraz roli jaka odgrywa Unia Europejska,

- informowanie potencjalnych i faktycznych beneficjentow o mozliwosci wsparcia
z Funduszu Spojnosci,

- stworzenie jednolitego wizerunku prowadzonych dziatan przez Wspdlnote.

Wykonawca obwiesci publicznie przystapienie do robot w sposdb uzgodniony
z Zamawiajacym przez umieszczenie w miejscach 1 ilo$ciach okreslonych przez
Zamawiajacego tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zawierala informacje wymagane
przez Ustawg Prawo Budowlane oraz dane dotyczace Kontraktu.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca umiesci na wykonanych obiektach tablice
pamiatkowe.

2.17. Harmonogram robot

Szczegbtowy harmonogram robot musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z ustalen
zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot, kolejno$¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.

3. Materialy
Do realizacji zamdéwienia moga by¢ stosowane materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez

tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robot zgodnie ze ST zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Wszystkie materialty uzyte do wykonania robot budowlanych musza mie¢ dokumenty
potwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
ponadto musza by¢ wlasciwie oznakowane.

Wykonawca zobowiazany jest do zachowania okreslonych typéw materiatlow, urzadzen oraz
rozwigzan projektowych. Zorganizowanie dostawy materiatow niezbednych do wykonania
zadan, ich kontrola na placu budowy oraz wlasciwe zabezpieczenie pod wzgledem
bezpieczenstwa osob trzecich lezy po stronie Wykonawcy.

Skladowanie w/w materialow oraz urzadzen powinno odbywa si¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowiazkowego stosowania oraz
normami, dokumentami wskazanymi w projekcie budowlano — wykonawczym, ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz zgodnie ze sztuka budowlana. Obowigzkiem wykonawcow
robot jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow zgodnos$ci i1 atestow, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen .
Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w
stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja obowiazkowi zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa 1 oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢
odpowiednia deklaracje¢ zgodnosci tych wyrobow 2z normami wprowadzonymi do
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obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wilasciwymi przepisami.
Obowiazkiem Wykonawcy jest upewnienie si¢, ze zastosowane urzadzenia posiadaja aktualne
certyfikaty zgodno$ci lub atesty, dopuszczenia, etc. I moga by¢ dostarczone przez dostawcow
w wymaganym terminie. Wszelkie zmiany wielkos$ci urzadzen i materiatow, przyjetych
rozwigzan w stosunku do projektu budowlano — wykonawczego wymagaja zatwierdzenia
przez Inwestora i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Elementy musza odpowiadaé
aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowiazujace wymagania. Jako$¢ montazu
elementéw podlega zatwierdzeniu przez Inwestora (Inspektora Nadzoru)

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprzegtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora (Inspektora nadzoru).

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okre§lonymi w Dokumentacji Projektowe, ST i wskazaniami Inwestora w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw
Kontraktu, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

5. Transport
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie

wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i1 wiasciwosci przewozonych
materiatlow. Liczba $rodkow transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inwestora, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom

Kontraktu na polecenie Inwestora beda usunigte z terenu budowy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robét - ogélne zasady

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inwestora.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzuceniu materialéw i1 elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST a
takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.




7. Kontrola jakosci robot

7.1. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiagnac¢ zalozona jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materialdow oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy.

Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
Kontraktem.

7.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja: certyfikaty
lub deklaracje zgodnosci z:
- Polska Norma przenoszaca normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
- w przypadku ich braku uwzglednia sie w kolejnosci:
- Polskie normy,
- polskie aprobaty techniczny.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

8. Dokumenty budowy

8.1.Dziennik budowy jezeli roboty budowlane sa prowadzone na pozwolenie na budowg, w
przypadku zgloszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na budowg nie jest wymagany.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego 1
Wykonawceg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu zabezpieczen ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem 0soby,
ktora dokonala zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata technika, chronologicznie, bezposrednio jeden po drugim bez
przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy lub Inwestora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
- date objecia obowiazkéw kierownika budowy 1 inspektora nadzoru inwestorskiego
- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- termin rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okres 1 przyczyny przerw

w robotach,
- uwagi i polecenia Inwestora,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,
- zgtoszenia 1 daty odbioréw zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i

koncowych odbiorow roboét,

10



- wyjasnienia 1 propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub  wymaganiom szczegotowym w  zwiazku z  warunkami
klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowej

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatléw, pobieranie probek oraz wyniki

przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda

przedtozone Inwestorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika

Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgcia stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania si¢. Projektant

nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

8.2. Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w przedmiarze i wpisuje sie do ksiazki obmiarow.

8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne moga by¢ wymagane w szczegolnych przypadkach przez Inspektora
nadzoru, atesty materiatow lub deklaracje zgodnos$ci beda gromadzone w formie uzgodnionej
z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

8.4. Plan BIOZ
Plan BIOZ musi zawiera¢ spis wszystkich mozliwych zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracujacych na budowie o0s6b oraz sposoby ich zapobiegania. Plan BIOZ musi zosta¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru 1 jest on niezbgdny do rozpoczgcia prac
budowlanych.

8.5. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie , oprocz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego lub zgloszenie robot budowlanych,

- protokoét przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja na budowie.

8.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inwestora, Nadzoru Budowlanego i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9. Obmiar robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robodt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej
ptatnos$ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem odcinkdéw robot,
a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

10. Odbidr robdt

10.1. Rodzaje odbioru robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy:

a/ odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b/ odbiorowi czgsciowemu,

¢/ odbiorowi koncowemu,

d/ odbiorowi ostatecznemu.

10.2. Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych =zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbior robot dokonuje Inwestor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
(jezeli jest wymagany) z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inwestora. Jakos¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi ustaleniami.

10.3. Odbior czgsciowy
Odbidr czegsciowy polega na finalnej ocenie 1losci 1 jakosci wykonanych cze$ci robot.
Odbioru czg$ciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

10.4. Odbior koncowy robot
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci 1 wartoSci.
Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawceg wpisem do Dziennika Budowy (jezeli jest wymagany) z bezzwlocznym
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powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inwestora. Odbior koncowy robot nastapi w terminie
ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora
ukonczenia robdt. Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jakos$ci na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja
Techniczna.

W toku odbioru koncowego robdt Komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie

wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych i
wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustala nowy

termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja

Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne i bezpieczenstwa obiektu, Komisja moze dokonaé¢ potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

10.5. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot koncowego

odbioru robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami i uzgodnieniami,

- uwagi 1 zalecenia Inwestora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu 1 udokumentowanie jego zalecen,

- Dziennik Budowy (jezeli jest wymagany),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan (jezeli sa wymagane),

- atesty jakosciowe 1 deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,

- powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu (jezeli jest wymagana),

- o$wiadczenia kierownika 1 inspektora nadzoru inwestorskiego,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy wg Komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe 1 uzupetniajace bgda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

10.6. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
odbioru koncowego.

11. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie robdt moze nastapi¢ ryczattowo (cena niezmienna) lub kosztorysowo, na
podstawie ksiazki obmiaréw i cen jednostkowych, zostanie to uszczegétowione w umowie
zawartej migdzy Wykonawca a Inwestorem.
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12. Przepisy zwiazane
Dokumentami odniesienia sa:

- Oferta wykonawcy
- Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z rozporzadzeniami,

- Ustawa Prawo Budowlane z rozporzadzeniami,

- Normy branzowe
- Instrukcje producentéw materialéw i wyrobow budowlanych itp.
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I. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

Zakres rob6t obejmuje:

NoookowhE

8

Roboty przygotowawcze, tj. m. inn. zabezpieczenie placu budowy
Roboty remontowe budowlane (murarskie, termoizolacyjne, tynkarskie).
Roboty remontowe dekarskie.

Roboty remontowe malarskie.

Drobne roboty remontowe elektryczne.

Drobne roboty stolarskie.

Drobne roboty spawalnicze.

Montaz i demontaz rusztowan.

W ramach w/w robot termomodernizacyjnych nalezy wykonac:

1.

5)
6)

7)

Wymieni¢ pokrycie z dachowki karpiowki na karpidéwke uktadana podwojnie w
koronke¢ wraz z otaceniem, montazem ftat, kontrlat, impregnacja i wzmocnieniem
elementow konstrukcyjnych — 122,087m2;

Ociepli¢ stropodach ptytami termoizolacyjnymi - STYROPAPA grub. 20 cm EPS

100 wraz z wykonaniem izolacji preparatem gruntujacym — 116,629m2;

Termomodernizacjg stropu I pigtra i dotlu dachu mansardowego mata z welny

mineralnej gr. 20cm wraz z montazem ekranu zabezpieczajacego z foli paro

przepuszczalnej i paroizolacyjnej — 122,087m2 + 22, 456m2 = 144,543m2;

Ociepli¢ $ciany zewngtrzne N 1 E styropianem gr. 15c¢cm samogasnacym,

frezowanym EPS 80 - 262,177m2 , S$ciany pod dachowka styropianem

samogasnacym, frezowanym EPS 80 gr. 10 cm — 74,906m2 oraz oS$cieza
styropianem gr. 1-3cm — 16,698m2. Ponadto przygotowaé podioze, osiatkowac

siatka z wtokna szklanego (do wysokosci 2,00 m dodatkowa warstwa siatki) 1

utozy¢ tynk mineralny gtadki — lacznie 353,781 m2,

a) Elementy ruchome sku¢ i potozy¢ nowy tynk,

b) Odyblowac styropian,

c) Przyklei¢ dodatkowa warstwe siatki z wtokna szklanego do h =2,00 m,

d) Zamontowac listwy startowe .

e) Zamontowac listwy naroznikowe .

Wykona¢ na w/w elewacjach ozdoby styropianowe przy o$ciezach okiennych;

Wymieni¢ catosciowo obrobki blacharskie 1 instalacje odgromowa:

1. Wymieni¢ rury spustowe i rynny, z blaszanych na blaszane powlekane w
kolorze grafitowym (w tym spusty fi 100 mm — 33,80m i rynny fi 150 mm —
36,95m),

2. Wymieni¢ parapety zewngtrzne z blaszanych na blaszane powlekane PCV

grafit — szt. 9, oraz montaz nowych na wszystkich pozostalych oknach
— szt. 15.

3. instalacj¢ odgromowa wraz z badaniami i pomiarami - pret stalowy okragly

ocynk 8 —10 mm wraz z wspornikami ,

zamontowac¢ czyszczaki z PCV o $rednicy do 160mm — szt.3,

pozostate obrobki blacharskie z blachy powlekanej grafitowej (murki

ogniowe, opierzenie murkow, opierzenie S$cian, okapy, wiatrownice,

mansardy itp.)

Remont elewacji zewngtrznej zachodniej i potudniowej wraz z balkonami i

tarasem oraz ze sztukaterig 1 innymi ozdobnymi elementami (skucie ruchomych

tynkow, oczyszczenie, uzupelnienie nowym tynkiem, gruntowanie i uloZenie
tynku mineralnego gtadkiego) — 286,693mz2,

ok~
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8) Naprawi¢ kominy (uzupetni¢ cegty, sku¢ ruchome tynki, otynkowaé, pomalowac),
przemurowa¢ cze$¢ komina dymnego (Szt. 1) wystajaca nad dachem cegla
budowlana, zachowujac istniejaca wysoko$¢, ponadto wykona¢ nowe betonowe
czapki kominowe,

9) Wymieni¢ kraty stalowe na stalowe kute szt. 9 w tym 1szt. otwierana na
zawiasach z mozliwo$cia zamykania oraz montaz szt. 1 nowej kraty pod
balkonem od strony szczytowej budynku otwieranej na zawiasach z mozliwo$cia
zamykania ;

10) Wymalowa¢ caty budynek farbami silikonowymi dwukrotnie,

11) Wymieni¢ w wykuszach strychowych stolarke okienng drewniang na PCV — szt. 2

12) Wymieni¢ kratki wentylacyjne PCV — szt. 6,

13) Demontaz i ponowny montaz ist. klimatyzatorow zewngtrznych wraz z ich
wyregulowaniem dt. rur — szt. 6,

14) Demontaz i ponowny montaz tablic informacyjnych — szt. 3,

15) Demontaz i montaz nowego uchwytu flagowego trzyramiennego — szt. 1;

18) Demontaz i ponowny montaz opraw o$wietleniowych - szt. 2 oraz wymiana
lamy o$wietleniowej szt. 1 przy wejsciu gldwnym na stylizowana,

19) Demontaz i ponowny montaz Skrzynki telekomunikacyjnej alarmowej i

elektrycznej— szt. 2,

20) Demontaz stalowego haka naciagowego — szt. 1,

21) Oczysci¢ 1 wymieni¢ uszkodzone elementy drewnianej podsufitki dachowej i
obramowan drewnianych przy mansardach oraz ich malowanie,

22) Wymieni¢ napowietrzne przytacze energetyczne na warkocz,

23) Montaz i demontaz rusztowan,

24) Wywiez gruz.

Kolorystyka elewacji zgodna z zalacznikami — odcienie barw oraz ich
symbole uzgodni¢ z INWESTOREM.

UWAGA! Jezeli w SIWZ i zalacznikach do specyfikacji znajduje si¢ przywotany jakikolwiek
znak towaru, patent czy pochodzenie nalezy przyja¢, ze Zamawiajacy podat taki opis ze
wskazaniem na typ (model) i dopuszcza skladanie ofert rownowaznych o parametrach
techniczno/eksploatacyjno/uzytkowych nie gorszych niz te, podane pod pojeciem typu
(modelu).
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II. DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1.1. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wymiang pokrycia dachowego
z dachowek ceramicznych.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie witasciwosci materiatow,
wymagan w zakresie przygotowania podktadow i sposobow ich oceny, wymagan dotyczacych
wykonania pokry¢ oraz ich odbioréw.

1.2. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV 45000000-7.

Podktad pod pokrycia dachowe — taty dachowe przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okreslonym dla poszczego6lnych typéw pokry¢ w NP-B-02361:1999.
1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV
45000000-7.

1.4. Dokumentacja robot pokrywczych z dachéwek

Dokumentacjg robot pokrywczych z dachowek stanowia:

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw czgsciowych, koncowych 1 robdt zanikajacych, z zalaczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czg$ci sktadowe dokumentacji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie SST wykonania i odbioru robot pokrywczych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW - DACHOWKA
CERAMICZNA KARPIOWKA

2.1. Ogélne wymagania dotyczace wlasciwo$ci materialow ,

Ich pozyskiwania 1 sktadowania podano w ST ,Wymagania og6lne”
Materiaty stosowane do wykonania rob6t pokrywczych dachowka ceramiczng powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze harmonizowana
norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna
lub krajowa specyfikacja panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru gospodarczego, uznane przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana
przez producenta, jesli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,
albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma
lub aprobata techniczna, badz uznano za ,,regionalny wyrdb budowlany”.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwi¢ identyfikacj¢ producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji.
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2.2.Rodzaje materialow

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowka powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materialy podstawowe

- dachowki oraz uzupehliajace dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spetniaé
wymagania okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Apl:2004,

2.2.2. Materialy pomocnicze

- uchwyty systemowe do tat kalenicowych i1 grzbietowych,

- gwozdzie, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachowek i1 gasiorow,

- drut do przywiazania dachowek i1 gasioréw do gwozdzi lub tat — powinien by¢ ocynkowany,
migkki, o $rednicy 1,00-1,60 mm,

- nieceramiczne systemowe akcesoria uzupehiajace do pokry¢ dachowka takie jak: folia
dachowa paroprzepuszczalna, tasmy i listwy uszczelniajace lub wentylacyjne, tasmy do
obrébek , grzebienie okapu, siatki ochronne okapu.

Wszystkie wyzej wymienione materialty musza mie¢ wilasnosci techniczne okreslone przez
producenta dachowek lub odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych badz PN.

2.3. Warunki przyjecia wyrobéw pokrywcezych na budowe

Wyroby do pokry¢ dachowka moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace
warunki:

- sa zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdlowe;j),

- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

- spelniaja wymagania wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
(dokumenty towarzyszace wysylce powinny okre$la¢ migdzy innymi kategori¢
przesiakliwosci 1 wyniki badania mrozoodpornosci dachowek).

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot pokrywcezych dachowkami wyrobdéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatow 1 wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do pokry¢ dachéwka.

Wszystkie wyroby do pokry¢ dachéwka powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczegdlnosci (w
odniesieniu do wyrobow ceramicznych) normy PN-B-12030:1996.

Dachowki 1 ksztaltki dachowe przechowuje si¢ na placach sktadowych wygrodzonych,
wyrownanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystosci oraz z odpowiednimi spadkami
do odprowadzania wod opadowych.

Wyroby przechowuje si¢ luzem w stosach lub w jednostkach tadunkowych. Jednostki
tadunkowe powinny by¢ sktadowane na paletach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robét pokrywezych dachowka:

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw 1 wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania
pokrycia dachéwka.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu w SST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7.

4.2. Transport materialow

4.2.1. Wyroby do pokry¢ dachéwka moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego o innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zatadunek i wyladunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje si¢ r¢cznie. Reczny
zaladunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i1 narzedzi
pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, weiagniki, wozki.

Przy zaladunku wyrobdéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania pelnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostki tadunkowej w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzystywac¢ materiaty
wysciotkowe, amortyzujace takie jak: maty stomiane, wiory drzewne, ptyty styropianowe,
$cinki pianki poliuretanowe;j.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne” .

5.2. Warunki przystapienia do robét pokrywczych dachowkg.

Do wykonywania robot pokrywczych dachéwka mozna przystapi¢ po catkowitym
zakonczeniu 1 odbiorze robdt konstrukeyjnych(ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i
kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze moga by¢ wykonywane po
zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:

- deskowanie 1 wykonanie obrobek koszow 1 zlewow,

- wyprowadzenie przewodow wentylacyjnych ponad dach,

- wykonanie kominow 1 nasad kominowych,

- otynkowanie lub spoinowanie komindw,

- osadzenie masztow, nozek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementéw przechodzacych przez
pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach przyjetego rozwiazania pokrywczego
uktadanych w trakcie wykonywania robot pokrywcezych

- wykonywanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murkach ogniowych i
kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie
dachowe.

5.3. Wymagania dotyczace podkladu pod pokrycia z dachowek ceramicznych.

Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowia drewniane taty przybite poziomo i prostopadle do
krokwi 1 kontrtat.

Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia ceramiczne sa nastgpujace:

- faty do wykonania podklady powinny mie¢ minimalny przekrdj (38x50)mm, wymiar ten
moze by¢ inny , jesli wynika¢ to bedzie z obliczen statycznych,

- faty mocowane wzdhuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50)mm,

- faty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem, styki tat
powinny znajdowac si¢ na krokwiach: laty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane za
pomoca wspornikow lub systemowych przyjetego rozwiazania pokrywczego,

- odchylenia od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dlugosci 1 m 1 30 mm na cale;j
dhugosci dachu,

- w przypadku instalowania rynien, do czot krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci do
32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych, wierzch deski powinien
si¢ pokrywac z wierzchem taty okapowej,

-wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe taty do mocowania gasiorow,
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- wzdluz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blacha powinna by¢ przybita deska
srodkowa (wzdhuz osi kosza), a po obu stronach — deski faczone na styk,

- wzdhuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachowkami koszowymi nalezy
przybi¢ deske srodkowa wzdhuz oso kosza, grubo$¢ deski powinna by¢ dostosowana do
grubosci tat,

- faty 1 deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majacymi aprobaty
techniczne,

- podktad z tat powinien by¢ dylatowany w miejscach w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,
- plaszczyzna potaci powinna by¢ na tyle rdwna, by przeswit pomigdzy nig a tata kontrolng
potaczona na co najmniej 3 krokwiach byt wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do
spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

5.4. Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachéwka. Krycie dachowka na sucho
moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury powietrza.

5.5. Wymagania ogdle dotyczace wykonania pokry¢ dachowka.

a). Dachowki powinny by¢ ulozone na taceniu prostopadle swoja dtugoscia do okapu.

b). Sznur przeciagnigty migdzy skrajnymi dachdéwkami jednego rzedu wzdluz dolnych
krawedzi dachéwek powinien by¢ w poziomie — dopuszczalne odchytki od poziomu wynosza
(tak jak dla tat) 20 mm na dtugosci 1 m 1 30 mm na calej dtugosci rze¢du.

¢). Dolne brzegi dachowek, rzedu sprawdzonego za pomoca poziomego sznura, nie powinny
wykazywac odchylen od linii sznura wigkszych niz + 10 mm.

d). Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi
na okoto 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowia
inaczej, to gasiory powinny by¢ utozone na zaprawie i przywiazane do gwozdzi wbitych w
taty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gasiorach 1 zakonczonych weztem.
Styki gasiorow powinny by¢ uszczelnione od strony zewngtrzne;.

e).Rzad gasioréw powinien tworzy¢ lini¢ prosta, a dopuszczalne odchyltki przy sprawdzaniu
tata nie powinny przekracza¢ + 10 mm.

f). Miejsca przecigcia si¢ grzbietu z kalenica nalezy zabezpieczy¢ nakrywa systemowa
stosowanego rozwigzania pokrywczego lub nakrywa z blachy.

g). Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i
instrukcjami producenta systemu pokrywczego badz pasem z blachy o szerokosci nie
mniejszej niz 60 cm, zakonczonym rabkami lezacymi, wehodzacymi pod dachowke.

h). Obrobki blacharskie przy kominach , murach ogniowych, wywietrznikach, wylazach
(wlazach) dachowych masztach itp. powinny by¢ zgodne z PN-61/B-10245.

5.6. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachowka ceramiczna.

5.6.1. Wymagania niezalezne od typu pokrycia dachowka ceramiczng.

Krycie dachowka ceramiczng karpidéwka (pojedynczo w tuske lub podwojnie w koronkg), w
PN-71/B-10241.

W przypadkach nie objgtych ww. norma krycie moze by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta systemu pokrywczego 1 wymaganiami okreslonymi w SST pokrycia, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamdwienia.

Przy wykonywaniu pokry¢ zgodnie z norma PN-71/B-10241 do ich uszczelniania mozna
stosowa¢ rowniez inne niz zalecano w tej normie, nowoczesne rozwiazania uszczelnien,
polecane przez producentow w konkretnych systemach rozwiazan pokrywczych, pod
warunkiem zapewnienia szczelnos$ci pokrycia. Sposob uszczelniania powinien wynikaé z
dokumentacji projektowej i SST pokrycia dachowka, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia.

5.6.2. Zabezpieczenie dachéwek na okapach.

Dolne brzegi dachowek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do
spadku i pokrytej podtuznymi pasami z blachy o szerokosci w rozwinigciu co najmniej 20 cm,
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a dolna krawedz dachowki nalezy zabezpieczy¢ odkrywaniem haczykami ocynkowanymi
wbitymi w deske okapowa. Jezeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje
zalozenia rynny, konce dachowek na okapie powinny by¢ wysunigte poza krawedz gzymsu i
utozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej.

W tym przypadku zaleca si¢ wykonanie przy krawedzi gzymsu fartucha z blachy.

5.6.3.1. Réwnos¢ powierzchni pokrycia.

Dachowki powinny by¢ uktadane w ten sposob, aby tata o dlugosci 3 m, przylozona na
kazdym rzedzie dachéwek rownolegle do okapu, nie wykazywata wigkszych odchylek od
powierzchni pokrycia niz 5 mm dla dachowki karpiowki w gatunku I lub nie wigkszych niz 8
mm dla karpiéwki w gatunku II.

5.6.3.2. Rozmieszczenie stykéw prostopadlych do okapu.

a). Przy pokryciu dachowka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia), styki prostopadte do
okapu powinny by¢ w sasiednich rzedach przesunigte wzgledem siebie o pdt szerokosci
dachéwki. Dopuszczalne odchyitki nie powinny przekracza¢ = 10 mm przy kryciu karpiowka.
9.6.3.3. Wielkos¢ zakladow.

Poszczegdlne rownolegte do okapu rzedy dachdéwek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej
utozone rzedy na dlugo$¢ wynosza dla pokrycia z dachowki:

- karpiowki pojedynczej 11 — 17 cm,

- karpiowki podwdjnej 14 - 15 cm (sa to rzedy podwojne, uzyskane przez zawieszenie na
kazdej tacie jednoczes$nie dwoch warstw dachowek, z ktérych dolna tworza dachowki
zaczepione bezposrednio za tate, wierzchnia za$ za gérne krawedzie dachowek poprzedniej
warstwy z przesunigciem o pot szeroko$ci dachowki, tak by wierzchnia warstwa rzedy
pokrywata dolna na dlugosci 32-33 cm).

5.6.3.4. Zamocowanie dachéowek do lat.

a). Przy pokryciu dachowka karpiowka (niezaleznie od typu pokrycia)

- w strefach klimatycznych 111 111 wg PN-77/B-02011 co piata lub szosta dachowka w rzedzie
poziomym powinna by¢ przymocowana do taty,

- W strefie klimatycznej I tylko na potaciach potozonych od strony najczg$ciej panujacych
wiatrow nalezy mocowac¢ dachowki, jak w strefach I1 1 I11.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogédlne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST ,,Wymagania ogélne”

6.2. Badania przed przystapieniem do robdt pokrywcezych dachowka.

Przed przystapieniem do robot pokrywczych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore
begda wykorzystywane do wykonania robot oraz kontrolg 1 odbiér (migdzyoperacyjny) tacenia
dachu.

6.2.1. Badania materiatow.

Badania materiatow przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisoOw w dzienniku budowy
dotyczacych przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce
materialow przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ wuzytych materialow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i SST pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamowienia, oraz odpowiednimi normami.

6.2.2. Badania prawidlowo$ci lacenia.

Lacenie powinno podlega¢ sprawdzeniu w zakresie:

- przekroju i rozstawu lat,

- poziomu fat,

- zamocowaniu tat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomoca pomiaru z doktadnoscia do 1 cm.
Sprawdzenie poziomu tat przeprowadza si¢ przy pomocy poziomnicy wezowej lub laty
kontrolnej o dtugosci 3 m z poziomnica.
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Zamocowanie tat sprawdza si¢ poprzez ogledziny, a przypadku watpliwo$ci za pomoca proby
oderwania taty od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.

6.3. Badania w czasie roboét

Badania w czasie robot pokrywczych dachowkami polegaja na sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami SST i instrukcji producenta
systemu pokrywczego.

6.4. Badania w czasie odbioru.

6.4.1. Zakres i warunki wykonania robdét.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonania robdt pokrywczych dachowkami w
szczegblnosci w zakresie:

- zgodnosci ze SST

- jakos$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podktadu,

- prawidlowos$ci wykonania pokrycia i obrébek blacharskich,

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robot i po odpadach
deszczu.

6.4.2. Opis badan.

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidlowosci kierunku krycia

nalezy przeprowadzi¢ za pomoca sznura murarskiego lub drutu napigtego wzdluz badanego
rzedu dachdéwek, poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki z podziatka milimetrowa.
Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ co najmniej dla trzech rzedéw kazdej polaci dachu,
stwierdzajac czy zachowane zostaty wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji. Ponadto
nalezy w wybranych przez Komisj¢ miejscach, spos$rod szczegodlnie narazonych na
zatrzymywanie si¢ 1 przesigkanie wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia.

Jesli nie ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, nalezy wybrane
miejsca podda¢ przez 10 minut dziataniu wody, powodujacego sptywanie wody w kierunku
od kalenicy do okapu i jednocze$nie obserwowac, czy splywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na
powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki.

Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnigciu
pokrycia.

6.4.2.2. Sprawdzenie prawidlowosci pokrycia kalenic i grzbietéw nalezy przeprowadzi¢
przez ogledziny 1 za pomoca pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia gasiorow nalezy sprawdzic¢
przez przytozenie taty dlugosci 3 m i1 pomiar przeswitu pomigdzy lata a powierzchnia
gasiorow z doktadnoscia do 5 mm, stwierdzajac czy zostaly zachowane wymagania okreslone
w pkt. 5.5. niniejszej specyfikaciji.

6.4.2.3. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania zlewéw (koszy) nalezy przeprowadzic¢
przez poréwnanie ich wykonania z wymaganiami podanego w niniejszej specyfikacji za
pomoca ogledzin 1 pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelno$ci w sposéb podany w pkt.
6.4.2.1.

6.4.2.4. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania obrébek blacharskich nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej SST.
6.4.2.5. Sprawdzenie rownoSci powierzchni pokrycia dachéwka ceramiczna
przeprowadza si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji.

Wyniki badan powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji,
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiajacego) oraz wykonawcy.
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7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne” .

1.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot pokrytych dachowka.

Powierzchni¢ pokrycia dachow dachowka oblicza si¢ w m kwadratowych ich potaci bez
potracania powierzchni nie pokrytych przez urzadzenia obce na dachu np. kominy, wytazy,
okienka, wywiewki, 0 ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m?. Powierzchnie potaci oblicza
si¢ wedlug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczajace
potacie, jak linie przecigcia dwoch sasiednich potaci, linia przecigcia plaszczyzny potaci z
plaszczyzna attyki, krawedz zewngtrzna deski okapowej.
Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiarow jej rzutu podanych w dokumentacji
projektowej lub powykonawczej mozna korzysta¢ ze wspotczynnikow przeliczeniowych
podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robot podani w ST ,,Wymagania ogolne” .

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Przy kryciu dachowka elementami ulegajacymi zakryciu sa podktady i czg$ciowo obrobki
blacharskie.

Odbioér podktadow 1 obrobek blacharskich ulegajacych zakryciu musi by¢ dokonany przed
rozpoczgciem uktadania pokrycia (odbidr migdzyoperacyjny).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan dla podktadow nalezy poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej 1 w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla wykonania obrobek blacharskich
nalezy porowna¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej, w ktorej ujeto wymagania dla obrobek blacharskich realizowanego przedmiotu
zamowienia oraz PN-61/B-10245.

Jesli wszystkie pomiary 1 badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podktady i obrébki
blacharskie zostaly prawidlowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
SST i1 zezwoli¢ na przystapienie do uktadania pokrycia.

Jesli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, przygotowanie podktadu badz obrébek
blacharskich nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidlowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ oceng przygotowania podktadu badz obrobek
blacharskich.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(Inspektor nadzoru) i wykonawcy (Kierownik budowy).

8.3. Odbiér czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgéci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sig¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru cze$ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigciu przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonany przez Inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika
budowy.

Protokot odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot,
jesli umowa taka forme przewiduje.

8.4. Odbior koncowy.

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocena rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakos$ci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.
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Odbioér koncowy przeprowadza komisja powolana przez zamawiajacego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotania komisji oraz czas jej dziatania okre§la umowa.

Wykonawca robdt obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy jezeli jest wymagany i ksiazki obmiaru z zapisami dokonanymi w toku
prowadzonych robdt, protokoty kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do odbioru i powszechnego zastosowania uzytych
materialow i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw roboét ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,

- instrukcje producenta systemu pokrywczego,

- wyniki badan laboratoryjnych 1 ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznaé¢ si¢ przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi niniejszej SST, poréwnaé je z danymi
podanymi w dokumentacji projektowej i SST pokrycia dachowka, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamowienia, oraz dokona oceny wizualnej.

Roboty pokrywcze powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie badania sa pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne 1 prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jesli chociazby jeden wynik badan byt negatywny pokrycie dachowka nie powinno by¢
odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

- jesli to jest mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnos$ci pokrycia
dachéwka z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i SST i przedstawic je
ponownie do odbioru,

- jesli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwalosci i
szczelno$ci pokrycia zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robdt pokrywcezych, wykona¢ je ponownie 1 powtdrnie zglosi¢ do
odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.
Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego 1
wykonawcy. Protokol powinien zawierac:

- ustalenia podjgte w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania pokrycia dachu dachowka z
zamdOwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Celem odbioru po okresie rgkojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachéwka po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonanych w tym okresie ewentualnych robot
poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgloszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej pokrycia dachéwka, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbior
koncowy”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie

zauwazone wady w wykonanych robotach pokrywczych dachéwka.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST ,,Wymagania

ogolne” ,

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci.

Rozliczenie robdt pokrywezych dachowka moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu

pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po

dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz platno$ci wykonanego o odebranego zakresu Kkryci dachu

dachéwka stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot

zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachowka lub kwoty ryczaltowe obejmujace

roboty pokrywcze dachowka uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie na stanowisko robocze materiatow, narzedzi i sprzgtu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie 1 przestawianie drabin lekkich i1 rusztowan przestawnych umozliwiajacych

wykonanie robot na wysokosci do 4 m.

- odbior 1 oczyszczenie podktadu z fat,

- pokrycie dachu dachowka z uszczelnieniem okrycia 1 montazem przewidzianych w

dokumentacji projektowej elementow systemowych pokrycia,

- pokrycie kalenic 1 grzbietow,

- usunigcie wad 1 usterek oraz naprawienie uszkodzen powstalych w czasie robot

pokrywczych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujgte sa réwniez koszty montazu, demontazu i amortyzacji

rusztowan niezbednych do wykonania robot pokrywczych na wysokosci pond 4 m od

poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robot pokrywczych dachowka wedlug uzgodnionych cen jednostkowych

koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe

oddzielnej platnosci. Sposob rozliczenia kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowan

koniecznych do wykonania robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalié w

postanowieniach pkt. 9 niniejszej specyfikacji pokryci dachu dachowka, opracowanej dla

realizowanego przedmiotu zamowienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-71/B-10241  Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczna. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie
I transport.

26



PN-B-12030:1996-Az 1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport. (zmiana Az 1).

PN-EN 1304:2002 Dachéwki ceramiczne. Definicje 1 specyfikacja wyrobow.

PN-EN 1304:2002/Ap1:2004 Dachowki ceramiczne. Definicje i1 specyfikacja wyrobow.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 1)

Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB czg$¢ C: Zabezpieczenia i

izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.

- Specytikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogoélne. Kod

CPV 45000000-7. Wydanie I, OWEOB Promocja -2005 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wykonanie pokry¢

dachowych. Kod PCV 45260000. Pokrycie dachy blacha. Kod CPV 45261213. Obrobki

blacharskie . Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie I,

OWEOB Promocja -02004 r.
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I11l. NAPRAWA TYNKOW

1. WYKONANIE ROBOT
1.1. Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1.2. Roboty wstepne — zakres
Zakres robot przygotowawczych wg robot podanych w opisie projektu
1.3. Materialy
Siatka zbrojeniowa — tkanina z widkna szklanego uktadana w warstwie ochronnej na izolacji
termicznej, powinna posiada¢ odpowiedni certyfikat.
Gramatura siatki — 145 g/m?
Najmniejsza wielko$¢ oczek 4*4,5 mm lub 4*5 mm
Siatka powinna posiada¢ wytrzymalo$¢ na zrywanie pasa o szerokosci 5 cm sita nie mniejsza
niz 1250 N - zatopienie siatki w elementach tynku mocno spgkanego.
1.4. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do robot przygotowawczych powinien dysponowaé nastgpujacym
sprzgtem: mtot udarowy,
1.5. Transport
Transport urobku w postaci gruzu i innych drobnych elementéw nalezy przewozi¢ taczkami
bezposrednio na $rodki transportu samochodowego.
1.6. Wykonanie robét
- W migjscu lokalizacji obiektu nalezy wykona¢ organizacj¢ placu budowy wraz z
dojazdami dla samochodéw dostawczych i wywrotek.
- Zaplanowac i zorganizowa¢ miejsca sktadowisk materialdow z zapewnieniem dojazdu.
2.ROBOTY ROZBIORKOWE
2.1. Wstep
Wymagania techniczne i zasady odbioru dotycza robot rozbiérkowych dla budynku Miejsko -
Gminnego Os$rodka Pomocy Spolecznej w Wigcborku
2.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robodt
rozbidrkowych jw.
2.3. Zakres stosowania SST
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wyszczegolnionych jw.
2.4. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy SST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wymiang czgsci
tynkéw zewngetrznych budynku MOPS w w Wigcborku.
2.5. Materialy
Do robo6t rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.
2.6. Sprzet
Do robo6t rozbiérkowych moze by¢ uzyty dowolny sprzet przeznaczony do tego rodzaju robot.
2.7. Transport
Transport materialow z rozbidrki Srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢
przed spadaniem i przesuwaniem.
2.8. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy;
-ogrodzi¢ teren
-oznakowac plac budowy zgodnie z przepisami BHP
2.9. Roboty rozbiorkowe
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Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.

(Dz. U. Nr 47 poz. 401 z pdézn. zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych.

- tynki zewngtrzne $cian, odparzone i tuszczace si¢, sku¢ recznie lub mechanicznie,

- materiaty uporzadkowac i odnosi¢ lub odwozi¢ na miejsce sktadowania.

2.10. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robdt rozbiérkowych jak w ,,Warunkach Ogélnych”

2.11. Odbior robét

Wszystkie roboty rozbiérkowe polegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

2.12. Uwagi szczegotowe

- losci robdt rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji kierownika budowy i
inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie ze specyfikacja,

poleceniami nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23, 24 ustawy Prawo Budowlane

Remont elewacji

2.13. Etapy inwestycji

Wazniesienie rusztowania zabezpieczonego siatka, wykonanie instalacji odgromowe;j

rusztowania oraz ustawienie wyciagu i wykonanie daszkéw ochronnych,

- roboty budowlane rozbidrkowe zwigzane ze skuciem tynkéw zewngtrznych,

- wykonanie tynkdw zewngtrznych,

2.14. Dane dodatkowe

- zaprawa tynkarska przygotowana na placu budowy, nastgpnie transportowana taczkami 1
przy pomocy wyciagu na miejsce docelowe,

- uciazliwe roboty budowlane i rozbiérkowe zaleca si¢ wykona¢ poza godzinami pracy biur
Urzegdu Miejskiego,

- wszelkie roboty rozbidrkowe oraz roboty wykonywane na wysokosci nalezy wykona¢ przy
uzyciu sprzgtu ochronnego,

- sktadowanie niezbednych materiatéw na ogrodzonym placu koto budynku lub bezposredni
dowoz, transport wyciagiem,

- po zakonczeniu robdt nalezy doprowadzi¢ plac budowy i teren wokoét placu do porzadku

- prowadzone roboty w obrebie pasa drogowego nalezy uzgodni¢ we wlasnym zakresie z
Zarzadca drogi 1 wszelkie koszty z tym zwigzane leza po stronie Wykonawcy robot.

2.15. Wznoszenie rusztowan

Rusztowania powinny by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacja producenta albo

projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowania

powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Liczbg 1 rozmieszczenie zakotwien rusztowania

oraz wielkos¢ sity kotwiacej nalezy zastosowac zgodnie z dokumentacja producenta lub

okresli¢ w projekcie rusztowania. Rusztowanie z elementdow metalowych powinno by¢

uziemione 1 mie¢ instalacje piorunochronna. Rusztowanie oprocz standardowych wymagan

powinno posiada¢ daszki ochronne i ostong z siatki ochronnej. Uzytkowanie rusztowania

winno by¢ dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniona

osobg. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowania sg zobowiazane do stosowania

urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem 1 demontazem

rusztowania nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefg niebezpieczna. Zabronione jest pozostawianie

materiatlow 1 wyrobéw na pomostach rusztowan po zakonczeniu pracy.

2.16. Przygotowanie rozbiorki

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ ogledziny tynkow, detali

architektonicznych, ustali¢ metod¢ wykonania.

2.17. Skucie tynkow
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Skucie tynkoéw rozpoczyna si¢ od skucia tynkow zewngtrznych $cian gladkich i gzymsow.
Podczas skucia tynkow nalezy zachowad szczegodlna ostrozno$¢ w miejscach przebiegu
instalacji elektrycznych i teletechnicznych tak by nie uszkodzi¢ istniejacej instalacji.

2.18. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiorkowych

Roboty rozbiorkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i
do$wiadczeniu oraz winni by¢ zatrudnieni pracownicy obeznani z tego rodzaju robotami.
Przez caty czas trwania robot nalezy pilnowa¢ aby na teren rozbiorki nie wchodzily osoby
postronne. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami bhp.
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V. ROBOTY TYNKARSKIE
1. Wykonanie tynkow
1.1. Przygotowanie podloza do tynkow i wymagania w stosunku do podlozy

Decydujace znaczenie dla dobrego wykonania 1 trwatosci tynkow ma wlasciwe
przygotowanie podtoza. O wyborze okreslonego rodzaju i sposobu wykonania tynku decyduja
nie tylko wzgledy estetyczne, ale rowniez rodzaj podioza, jego rownos¢, gladkos¢ i
przyczepnosc.

Z uwagi na trwatos$¢ tynku nalezy uwzgledni¢ ponadto takie cechy podloza, jak sztywnos$¢ i
niezmienno$¢ wymiaréw podczas uzytkowania. Sciany murowane w tradycyjny sposob na
grubowarstwowa zapraw¢ wymagaja natozenia grubego tynku warstwowego, ktoéry wypetni
wglebienia na spoinach i w materiale Sciennym oraz wygtadzi niedokladnosci ptaszczyzny
muru. Jedng z najwazniejszych cech podtoza dla tynkoéw jest jego przyczepnos¢. Do oceny
jakosci podtoza pod tym wzgledem konieczna jest znajomo$¢ proceséw, jakie nastgpuja w
czasie wigzania powtoki tynku z podtozem.

1.2. Podloza z luznych powierzchni

W przypadku konieczno$ci wykonania tynku lub jego pogrubienia, przygotowanie podioza
polega na usunigciu ewentualnych luznych powierzchni z cegly lub innych materiatow
Sciennych 1 naprawieniu lokalnych uszkodzen. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego
oraz niespojnej powierzchni materiatow $ciennych nalezy odbi¢ i wypekni¢ nowa zaprawa.
Przed naniesieniem nowego tynku oczyszczone podloze nalezy zmy¢ i1 zwilzy¢ woda,
zagruntowac a nastgpnie wykonac obrzutke z rzadkiej zaprawy cementowe;.

1.3. Wykonanie tynkéw zewnetrznych zwyklych

Wykonanie tynkéw zwyklych kat. III.  Sposdb wykonania tynkow zwyktych jedno 1
wielowarstwowych okreslony jest w Normie PN-70/B-10100.
1.4. Wymagania stawiane materialom stosowanym do tynkéw zwyklych

Do robot tynkarskich zgodnie z art. 10 Ustawy - Prawo Budowlane nalezy stosowa¢ materiaty
dopuszczone do powszechnego stosowania. Zaprawy zwykle do wykonywania tynkow
przygotowywane na placu budowy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-90/B-14501.

Po uzupetnieniu brakujacych tynkéw, cata elewacje nalezy zmy¢, zagruntowaé, a po
wyschnigciu natozy¢ wyprawe elewacyjna zgodnie z dokumentacja projektowa.
-Przewidziane tynki zewngtrzne cienko powtokowe na warstwie tynku nakrapianego.
-Materiaty,

.Masy tynkarskie. Do wykonania wyprawy elewacyjnej nalezy zastosowa¢ podkiad
gruntujacy pod tynki mineralne oraz tynki mineralne wg projektu.

1.5. Warunki techniczne odbioru tynkéw zwyklych

Odbidr tynkdéw nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamowieniem, ktoérego
przedmiot okre$laja projekt budowlany, specyfikacja techniczna (w przypadku robot
prowadzonych w trybie zamowien publicznych), a takze dokumentacja powykonawcza
okreslajaca uzgodnione zmiany dokonanych w toku wykonywania prac tynkarskich.
Zgodno$¢ wykonania tynkow zwyklych stwierdza si¢ na podstawie porownania wynikow
badan kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w normie PN-70/B-10100.
Tynk moze by¢ odebrany, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sa pozytywne. Jezeli
chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny tynk nie powinien by¢ przyjety. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nast¢pujacych rozwiazan:
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* wykonawca tynkoéw jesli to mozliwe, powinien poprawi¢ tynki 1 przedstawi¢ je do
ponownego odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku,
nalezy zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
* jezeli nie sa mozliwe podane rozwigzania nalezy usuna¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkowe.

1.6. Badania kontrolne tynkéw zwyklych.

Powierzchnie tynkéw powinny tworzy¢ plaszczyzny pionowe Ilub poziome, albo
powierzchnie krzywe wg obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne
odchylenia promieni krzywizny faset, wnek itp. w stosunku do projektowanego promienia nie
powinny by¢ wigksze niz 4 mm dla tynkéw kategorii III.  Katy dwusdcienne powinny by¢
proste lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji. Dopuszczalne sa tylko takie
odstgpstwa od dokumentacji technicznej, ktére nie naruszaja norm, a sa uzasadnione
technicznie 1 uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny by¢ udokumentowane
zapisami w dzienniku budowy przez nadzor techniczny.

Sprawdzenia materialow nalezy dokonywac¢ przez kontrolg¢ przedtozonych dokumentéw w
celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatbw z wymaganiami odpowiednich norm i
dokumentacji projektowe;j.
Zaprawy uzyte do wykonania tynkow musza spetnia¢ wymagania nastepujacych norm:

. zaprawy wapienne wg PN-65/B-14502,
. zaprawy cementowe wg PN-65/B-14504,
. zaprawy gipsowe wg PN-75/B-14505,
. zaprawy cementowo-wapienne wg PN-657/B-14503,
. zaprawy gipsowo-wapienne wg PN-75/B-14505.

Piasek stosowany do zapraw stuzacych do wykonywania tynkow musi odpowiadad
wymaganiom normy BN-69/6721-04. Na warstwy spodnie tynkow: obrzutki i narzutu nalezy
stosowac piasek odmiany II, a na wierzchnig warstwe tynkow o gladkiej powierzchni nalezy
stosowac piasek odmiany III.

Badania kontrolne przeprowadza si¢ przez opukiwanie tynkow lekkim mlotkiem. Po odglosie
nalezy ustali¢ czy tynk dobrze przylega do podioza (dzwigk czysty), czy tez jest odspojony
(dzwiek ghuchy). W przypadkach watpliwych mozna dokona¢ sprawdzenia wielko$ci sity
przyczepnosci tynku do podtoza wg PN-71/B-04500.

Badania kontrolne polegaja na wycigciu pigciu otwordw o $rednicy okoto 30 mm w ten
sposob, aby grubosci tynku podtoze byto odstonigte ale nie naruszone. Odstonigte podtoze
nalezy oczysci¢ z ewentualnych pozostatosci zaprawy. Pomiar dokonuje si¢ z doktadnos$cia
do 1 mm. Za przecigtna grubo$¢ tynku uznaje si¢ $rednia warto$¢ z pomiar6w w pigciu
otworach. Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza si¢ za pomoca
ogledzin zewngtrznych 1 pomiaru. Gladko$¢ powierzchni otynkowanej ocenia si¢ przez
potarcie tynku dtonia. Wyglad powierzchni tynku tréjwarstwowego winien by¢ rowny i
gladki.

1.7. Masa szpachlowa zewnetrzna gladka

Po naprawie catosciowej elewacji (tynku cementowo — wapiennego ) budynku UM nalezy
calo$¢ zmy¢, zagruntowaé 1 wykonac¢ recznie, cienkowarstwowa wyprawg elewacyjna masa
szpachlowa zewnetrzna gltadka 0 matej przepuszczalno$ci pary wodnej 1 wysokiej odpornosci
na dziatanie warunkow atmosferycznych.

32



V. MALOWANIE ELEWACJI

1. Malowanie
Farba elewacyjna
Elewacje nalezy pomalowa¢ farbami elewacyjnymi silikonowymi.
Przed wykonaniem kolorystyki elewacji nalezy wykona¢ probki kolorow tynku w celu
akceptacji przez Inwestora.
Preparat gruntujacy — pod farby i tynki mineralne, stuzy do gruntowania podiozy przed
naktadaniem cienkowarstwowych tynkéw mineralnych. Stosuje si¢ go do gruntowania
wyschnigtej warstwy zbrojonej. Wiazac z podlozem wzmacnia je powierzchniowo oraz
poprawia przyczepnos¢ tynku i farb. Zmniejsza i1 ujednolica chtonno$¢, oraz reaguje pylistosé
podtoza. Zabezpiecza gruntowana powierzchnig przed szkodliwym dziataniem wilgoci.
Utatwia prace podczas naktadania farby i tynku oraz reguluje przebieg procesu wiazania.
Dane techniczne oraz parametry uzytkowe podaje producent.
Kit silikonowy trwale plastyczny — przeznaczony na zewnatrz stosowany bedzie jako
uszczelnienie dylatacji oraz uszczelnienie przy obrébkach blacharskich itp.
Kit musi by¢ odporny na dziatanie warunkow atmosferycznych oraz posiada¢ wysoka
plastycznos¢. Nalezy stosowaé kit w kolorze tynku — dopuszcza si¢ zastosowanie Kitu
bezbarwnego
2.. Malowanie zewngtrzne.
- Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja okreslajaca typ
farb, - (dokumentacja projektowa)
- Przed przystapieniem do malowania nalezy doktadnie wyréwna¢ i wygtadzi¢
powierzchnig przeznaczona do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonaé
szpachlowanie.
- Nastgpnie nalezy powierzchnie zagruntowac.
- Malowa¢ farbami emulsyjnymi dopiero po catkowitym wyschnigciu podtoza.
- Malowanie nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami budowlanymi oraz
zaleceniami producentow.
3. Warunki odbioru:
Powierzchnie powlok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug,
przeswitow, plam i §ladow pedzla. Nie dopuszcza si¢ obecnosci spgkan, tuszczenia
si¢ 1 odstawania powloki od podtoza oraz widocznych taczen poprawek.
- Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.
- Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu
W nastepujacych terminach:
- powloki z farb emulsyjnych — nie weczesniej niz po siedmiu dniach.
4. Normy i Swiadectwa.
Swiadectwa ITB nr : 525/84, 528/85, 565/85, 566/85,
PN-93/C-89440 Farby emulsyjne do malowania zewnatrz budynku,
PN-67/B-10285 Roboty malarskie farbami, lakierami i emaliami
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
domalowania. Ogolne wytyczne,
BN-80/617-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe podktadowe
BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do malowania zewngtrznego.
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VI. WYMIANA OKIEN DREWNIANYCH NA PCV
1. Wymiana okien z profili PCV.
1.1. Okna.
Okna w $cianach z PCV - ramy kolor bialy, rodzaj oszklenia — szyby zespolone zwykte ,
operowane skrzydtem uchylnym-rozwieralnym przy uzyciu jednej dzwigni,
wiasciwosci techniczne:
- wspotczynnik przenikania ciepta K> lub = 1,1W/m?K,
- wspotczynnik infiltracji powietrza A=05-1,0m?*/mh (daPa) 2/3,
szczelno$¢ na przenikanie wody — nie dopuszcza si¢ przecieku wody
deszczowej przy rdznicy cisnien Ap=40daPa,
izolacyjno$¢ akustyczna Rw> lub = 30dB,
Ksztatt okien - do zachowania istniejacy:
1.2. Montaz okien.
Przed osadzeniem okien nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania o$ciezy i rownos¢
ich powierzchni. Okna nalezy wstawi¢ w otwory i wypoziomowac oraz skorygowac
pion za pomoca klinéw drewnianych. Dopuszczalne odchytki od pionu i poziomu nie
powinny by¢ wigksze niz 2 mm na 1 metrze wysokosci okna, jednak nie wigcej niz
3 mm na catej dtugos$ci os$cieznicy. Montowanie os$cieznicy do §ciany nalezy dokonaé
za pomoca tacznikdéw, hakoéw, wkretow, w tulejach rozporowych itp. uwzgledniajac
przy tym zalecenia producenta okien. Zamocowane okna nalezy uszczelni¢ pianka
poliuretanowa i1 zabezpieczy¢ kitem trwale plastycznym. Po zamocowaniu okien
nalezy osadzi¢ parapety. Po ustawieniu okien nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania
skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
1.3. Normy i Swiadectwa.
PN-88/B-10085-Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymaogi i badania.
Wytyczne projektowania 1 wykonywania przeszklen szyb zespolonych. Instrukcja nr 183
ITB Warszawa 1975 rok. Album typowych okien i drzwi balkonowych z
wysokoudarowego PVC COBPBO.
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VII. ROBOTY IZOLACYJNE
1.1 Zakres robot
Roboty. ktérych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie nastgpujacych prac zwiazanych z izolacjami w
budynku:
- izolacje parochronne
- izolacje termiczne
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.2. Materialy
Wszystkie materiaty do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robot objetych SST
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w NP lub §wiadectwach FTB, dopuszczajacych
danych do powszechnego stosowania w budownictwie.
Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane /transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB.
Materiaty do izolacji porochronne;j:
- Folia izolacyjna paroizolacyjna PCV na zaktad majaca zastosowanie do izolacji konstrukcji.
Folia petni jednoczesnie funkcje ogniowa — produkt trudnopalny.
Przepuszczalno$¢ pary wodnej :>1300g/[m?x24h]
Maksymalna temperatura uzytkowa :90°C.
- Welna mineralna — typy docieplenia z welny mineralnej opisano na rzutach poddasza oraz
na przekrojach pionowych. Wymagania:
- wilgotnos$¢ wetny max 2% suchej masy
- ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwos¢. Ptyty do
ocieplenia stropodachow powinny spetnia¢ wymagania:
- Scisliwos$¢ pod obciazeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci
- wytrzymatos¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa.
- nasiakliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy
Do docieplenia stropodachéw, oraz stropodachéw stykajacych si¢ z powietrzem
atmosferyczny.
- Atest higieniczny PZH:B-1810/95
- Aprobata techniczna: AT/99-02-0811;AT-15-3 522/2000
- Certyfikat bezpieczenstwa:B-32/410/99
- Klasyfikacja ogniowa — produkt niepalny
- Maksymalna temperatura uzytkowa: 200°C.
Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegdlnie starannie. Pltyty z welny mineralnej
nalezy uktada¢ na styk bez szczelin. Plyty powinny by¢ przycigte na miarg bez ubytkow i
wyszczerbien. Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach, kazda warstwg uklada¢ mijankowo (w
cegietke). Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 5 cm.
Podczas docieplania podloza stropodachu pamigtaé nalezy o zastosowaniu folii
polietylenowej, paroszczelnej (pomiedzy dociepleniem a podtozem)
Do wykonania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakos$ci lub znak kontroli jako$ci, zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem;
Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentéw potwierdzajacych przez
producenta ich jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania;
Odbior materialtdéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnos$ci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materialow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z
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zaswiadczeniem o jako$ci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany z

postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ do robot materiatlow izolacyjnych, ktéorych wtasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom przedmiotowym norm;

Nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materialdéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika

budowy.

1.3. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest Im?powierzchni izolowanej tacznie z robotami

towarzyszacymi.

Ilo$¢ robodt okresla sig na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez

Inspektora nadzoru i sprawdzenie w naturze.

Z obliczanej powierzchni potraca si¢ powierzchnie niedocieplone i zajgte przez otwory,

wigksze niz 1m?2,

1.4. Odbior robot

Odbiorowi technicznemu podlegaja nastepujace etapy robot dociepleniowych:

- przygotowanie podtoza ( utozenie folii)

- przyjmowanie i utozenie ptyt

Odbiér winien by¢ prowadzony sukcesywnie tak aby umozliwi¢ sprawne i zgodne z

technologia wykonanie rob6t. Po zakonczeniu robdt powinien by¢ dokonany odbidr koncowy

i podpisana przez wykonawce gwarancja. Nalezy bezwzglednie stosowaé si¢ do zalozen

technologii systemowej (Aprobaty Techniczne 1TB, Warunki techniczne wykonania

systemow dociepleniowych, karty techniczne produktéw, inne wytyczne producenta).

1. 5. Przepisy zwiazane

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenia dtugosci 1
szerokosci

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci

PN-EN 826:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie zachowania przy
Sciskaniu.

PN-EN ISO 6946:1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i

wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczeniowa.

PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-75/B-23100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Wetna mineralna.

Poprawki 1BI19/91 po6z. 60

Zmiany 1BI11-12/84 poz. 84

PN-B-23116- 1997 Wyroby do izolacji w budownictwie. Filce, maty i ptyty z welny

mineralnej.
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VIil. ROBOTY MURARSKIE
1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot murarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie w ST “Wymagania ogolne”.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem robdot murarskich
zgodnie z lokalizacj¢ wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia wezlowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST - “Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST “Wymagania ogélne” .

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiel potowkowych, peknigtych do 10% iloci cegiet badanych
Nasiakliwo$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 MPa.

Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokos$ci 1,5 m na inne
cegly nie rozpadia si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie.
Ilos¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

— 2 na 15 sprawdzanych cegiet

— 3 na 25 sprawdzanych cegiet

— 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.2. Cegta klinkierowa petna licowa klasy 35 MPa

Wymagania co do wytrzymatos$ci, nasigkliwosci, odpornosci na dzialanie mrozu jak dla cegty
wg poz. 2.2.1.

2.2.3. Cegta kratéwka klasy 100

Wymiary | = 250 mm, s =120 mm, h = 140 mm

Masa 4,6 kg

Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie 5,0 MPa

Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak
uszkodzen po badaniu.

2.3. Bloczki z betonu komorkowego

Wymiary: 59%24x24 cm, 59%24x12 cm, 59x24x6cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zalezno$ci od cigzaru objetosciowego 1 wytrzymatosci na $ciskanie.
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Beton komorkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Bloczki z betonu zwyklego

Wymiary: 25x25x14cm

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny  ciasto piasek

stosunek wapienne

objetosciowy

sktadnikow

zaprawy dla

marki 30:

cement

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement wapienne piasek
hydratyzowane

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

— Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
— Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura
otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita 1 jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST - wymagania ogdlne.

4. Transport

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty 1 elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
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Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST - wymagania og6lne.
5. Wykonanie robot
Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci
spoin, do pionu i sznura.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia
muréw wykonanych niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

c) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w
murze polewaé lub moczy¢ w wodzie.

d) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej
0°C.

e) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robo6t po dluzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw
cegiel 1 uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z bloczkéw betonu komorkowego

5.1.1. Spoiny w murach z bloczkow.

— 15 mm w spoinach poziomych i 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych,
przy czym odchytki nie powinny by¢ wigksze niz +/ - 3mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypehia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na giebokosci 5-10
mm.

5.1.2. Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywa¢ wedlug zasad wiazania pospolitego,
stosujac na przemian przenikanie si¢ poszczeg6dlnych warstw obu $cian.

5.1.3. Mury z kanatami kominowymi nalezy wykonywac z cegly klinkierowej. Przewody
kominowe powinny mie¢ na calej swej wysokos$ci, tacznie z przejSciami przez stropy i
wience, jednakowy przekroj. Przewody powinny by¢ szczelne, cegly nalezy uktadaé na
zaprawach plastycznych z calkowitym wypelnieniem spoin poziomych i pionowych zaprawa.

5.2. Mury z pustakéw betonowych
5.2.1. Mury z betonowych pustakoéw nalezy uktadaé z zachowaniem prawidlowego wigzania

poszczegolnych warstw do pionu i poziomu i przykryciem pionowych spoin migdzy
pustakami

warstwy dolnej przez pustaki warstwy goérnej. Do murowania $cian zaleca sig¢ stosowaé
zapraw¢ Cementowo-wapienng lub cementowa, przestrzegajac zasadg, aby wytrzymalos¢
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zaprawy nie byla wigksza od wytrzymalosci pustakéw. Marka zaprawy nie powinna by¢
jednak mniejsza niz M10.

5.2.2. Przed przystapieniem do murowania nalezy pustaki oczysci¢ z kurzu. Przy stosowaniu
zaprawy cementowej pustaki nalezy przed wmurowaniem dobrze zwilzy¢ woda.

5.2.3. Grubo$¢ spoin poziomych moze si¢ waha¢ w granicach od 10 do 15 mm, a grubos¢
spoin pionowych - od 10 do 20mm. Spoiny pionowe w kolejnych warstwach muru powinny
by¢ przesunigte Co najmniej 0 8 cm.

6. Kontrola jakosci
6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na ceglach z zamdéwieniem i wymaganiami
stawianymi w

dokumentacji technicznej,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:

— wymiardw i ksztaltu cegly,

— liczby szczerb i peknigc,

— odpornosci na uderzenia,

— przelomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probg dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i

konsystencj¢ w sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3.0go6lne wymagania dotyczace zasad jakosci podano w ST — ,,Wymagania ogdlne”.
7. Obmiar robot

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST—,,Wymagania ogolne”.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz
odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg ST—,,Wymagania ogdlne”
8.2. Odbiodr koncowy —wg ST — ,,Wymagania ogo6lne”
8.3. Odbidr roboét murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
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wykonczeniowych.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST - wymagania og6lne.
10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.
PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
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IX. ZBROJENIE BETONU

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy |

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace

na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wehodza:

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-111 A-111.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wtasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnos$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiadac

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknigé,

naderwan i1 rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknigé, pgcherzy 1 naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sa pozostalosci jamy osadowej,

rozwarstwienia i pgknigcia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,

wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

— jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki 1 pretow gradkich,

— jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki 1 pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do

25 mm, za$ 0,7 mm dla prgtow o wigkszych srednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktoéry powinien by¢

zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

— znak wytworcy,

— $rednic¢ nominalna,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrobki cieplne;.

Cechowanie wiazek i1 krggdéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2

sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.

Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

— na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub
innych zanieczyszczen,

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej

wigkszego niz 5 mm na 1 m dlugosci preta.
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Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiarow i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczona na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma zas§wiadczenia jakos$ci (atestu),

— nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wilasciwosci technicznych na podstawie ogledzin
zewngtrznych,

— stal peka przy gigciu.

Decyzjg o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby uniknaé
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

Prety 1 walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkow rdzy, kurzu i blota,

Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opalaé np.
lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we
wlasciwos$ciach technicznych stali ani pdZniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z rownoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania prgtow nalezy wiagza¢ drutem migkkim, spawaé lub faczy¢ specjalnymi
zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu 1 odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych 1 montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych prgtdow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem
szalowania bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedlug rozstawienia prgtéw
0znaczonego w projekcie.

Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot
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Jednostka obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczna ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj.
taczna dlugos$¢ pretéw poszczegdlnych srednic pomnozona przez ich cigzar jednostkowy
t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretow, przektadek montazowych ani
drutu wiazatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz
odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg ST- ,,Wymagania ogdlne” 8.2.
Odbior koncowy —wg ST —,,Wymagania og6lne”

8.3. Odbidr zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodno$ci z rysunkami
liczby pretow w poszcezegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i
dlugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie
materialu, oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, laczenie oraz montaz
zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem 1 niniejsza
specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia 1 usunigcie ich poza
teren robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 spr¢zone. Projektowanie.
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X. BETONOWANIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkow
mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastgpujacych markach:

marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we
wsypy umozliwiajace grawitacyjne napeinianie zbiornikdw 1 urzadzenie do wyladowania
cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow 1 wysypow.

¢) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg¢ odbiorcza kontroli
jakos$ci zgodnie z PN-EN 147-2.

d) Akceptowanie poszczego6lnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

e) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-
30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sig
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:

— oznaczenie czasu wiazania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997

— oznaczenie zmiany objgtosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997

— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i1 nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.
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W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty

do betonu.

f) Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na

otwartym terenie zabezpieczone z bo-koéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki

lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe Iub betonowe przystosowane do

pneumatycznego zaladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do

przeprowadzenia kontroli objgtosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do

przeprowadzenia pomiardw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na

zewngtrznych $cianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,

zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej 1 zanieczyszczeniem.

Podlogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie okresu trwalo$ci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢

przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

2.2. Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

— 3/4 odleglosci w swietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie

prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje

oznaczenia:

— sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

— ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,

— zawartos$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— zawartoS$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié

biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji

0-2 mm.

3. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

3.1. Srodki do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.

gruszkami).

llos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybko§¢ betonowania z

uwzglednieniem odleglosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w

przypadku awarii samochodu.

3.2. Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:
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90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4. Wykonanie robét

4.1. Zalecenia og6lne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
I PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

4.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1) Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie
wagowo, z doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu skladnikow powinno si¢ uwzgledniaé korekt¢ zwiazana ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikéw

Mieszanie sktadnikoéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach wymuszonym
dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.
(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajacej fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne przy
Czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodno$¢
rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapew-
niajacych wymagana wielkos$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na
ktora spada. W przypadku gdy wysoko$¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke¢ podawaé za
pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktora powinna uwzgledniaé nastgpujace zalecenia:

— w fundamentach i1 korpusach podpdér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

— warstwami o grubos$ci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

— przy wykonywaniu ptyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora 1 dotem nalezy
stosowac belki wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

Wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami
o S$rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziome;.

Podczas zaggszczania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.
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Podczas zaggszczania wibratorami wglgbnymi nalezy zaglebi¢ butawg na glgbokos¢ 5-8 cm
w warstwe poprzednia i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po
czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrodwnania powierzchni betonu plyt i charak-
teryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno
by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen glownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do polaczenia betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

— usunigcie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchdéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed
rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
Wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wyko-
nawstwo robot 1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakos$ci betonu 1 stosowanych
materialow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan
kontroli jakos$ci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualna norma i niniejszymi ST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidlowosci zastosowanych zabiegdéw
technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

— badanie sktadnikéw betonu

— badanie mieszanki betonowej
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— badanie betonu.

4.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatos$ci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w
chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowacé sposob postgpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wcezesniej podja¢ dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

4.4. Pielggnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielggnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu 1 prowadzi¢ ja co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie si¢ taczyl z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane
specjalne wymagania odnos$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

(2) Okres pielggnacji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotno$ci przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od
zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzy-
malo$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

4.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Rownos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowiazuja nastgpujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien migdzy ziarnami
kruszywa, przelomow i wybrzuszen ponad powierzchnig,

peknigcia sa niedopuszczalne,
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rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana

otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki 1 wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu

bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystgpuja nie wigksza niz 0,5%

powierzchni odpowiedniej $ciany,

rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nos$nego przeznaczonej pod izolacje powinna

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuklosci i wglgbienia nie powinny

by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

wszystkie wystajace nierownosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody

bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

raki 1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupei¢ betonem i nastgpnie wygladzi¢ i
uklepa¢, aby otrzymaé réwna i jednorodna powierzchnig bez dotkéw i poréw,

wyrownang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i1 lekko

wyszczotkowacé wilgotna szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5. Kontrola jakoSci

Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz

podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

6. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

— 1 m3 wykonanej konstrukc;ji.

— 1 m3 wykonanego podbetonu.

7. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych

powyzej.

8. Podstawa platnosci zgodnie z umowa

9. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatos$ci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wiazania i stato$ci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

5. 45422000

50



XI. NSTALACJA ODGROMOWA

Na dachu nalezy zastosowa¢ zwody z drutu ocynkowanego dn 8 - 10. Zamontowac je
uzywajac odpowiednich uchwytéw do dachoéwki. Do wykonywania potaczen pomigdzy
przewodami stosowaé skrgcane uchwyty. Do instalacji podtaczy¢ metalowe obrobki oraz
rynny. Umiesci¢ drut dn 8-10 takze na czapach kominéw. Jako przewody odprowadzajace
nalezy zastosowa¢ drut ocynkowany dn 8 -10. Przewody odprowadzajace nalezy zakonczy¢
zlaczami kontrolnymi. Ztacza kontrolne umiesci¢ w puszkach. Montaz puszek wykona¢ na
cokole budynku. Od zlacza do uziomu ukladaé¢ przewody uziemiajace. Jako przewody
uziemiajace zastosowac bednarke¢ ocynkowana 30x4mm. Potaczenie z istniejacym uziomem
otokowym wykona¢ przez spawanie. Miejsca spawania zabezpieczy¢ przed korozja. Po
ponownym zamontowaniu nalezy wykona¢ pomiary instalacji odgromowej. Wartos$¢
uziemienia winna by¢ mniejsza niz 10 ohm.

Uwagi 1 zalecenia: cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z PN, prace wykonywa¢ zgodnie z
przepisami BHP, Wykona¢ pomiar rezystancji uziomu i ochrony odgromowej
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XII.

1.1.

OCIEPLENIE SCIAN

Proponuje si¢ przy wykonywaniu ocieplen $cian zewngtrznych zastosowanie
bezspoinowego systemu ocieplen. (BSO — Bezspoinowy System Docieplen) zwany
inaczej metoda lekka - mokra.

Metoda ta polega na ociepleniu $cian zewngtrznych warstwa izolacji termicznej
(styropianem samogashacym, frezowanym grubosci 15¢cm i 10cm EPS 80 o czynniku
przewodnosci A=0,036 W/mK ) ktéry mocuje si¢ bezposrednio do oczyszczonej i
wyréwnanej powierzchni tynku $ciany.

1.2. Miejsca szczegolnie narazone na uszkodzenia mechaniczne (do wysokosci 2,0m)

1.3.

1.4.

wzmacnia si¢ podwodjna warstwa siatki, a narozniki wypukle zabezpiecza sig
katownikami aluminiowymi z siatka. Gotowa 1 wyschnigta warstwe zbrojaca nalezy
zagruntowa¢ podktadem tynkarskim.

Warstwe wykonczeniowa stanowi¢ bedzie cienkowarstwowy tynk mineralny gtadki -
wg instrukcji i wytycznych producenta.

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji nalezy odpowiednio przygotowac
podtoze. Podloze powinno by¢ réwne, suche i oczyszczone z zabrudzen.

Uktadanie izolacji termicznej stropodachu wentylowanego:

W celu prawidlowego zwentylowania stropodachu nalezy zastosowaé otwory
wentylacyjne, ktorych powierzchnia nie moze by¢ mniejsza niz 0,001 powierzchni
dachu. W praktyce stosowa¢ otwory wentylacyjne o wymiarach 15 x 15cm w
rozstawie, co 1,5m i 5cm nad ociepleniem.

Do cigcia wyrobdw z styropianowych uzywaé zwyklego ostrego noza, zachowujac
rowne 1 gladkie krawedzie cigcia. Plyty przycina¢ o 0,5 cm wigcej niz wynosi rozstaw W
Swietle elementéw konstrukcyjnych. Delikatnie wciska¢ je pomigdzy elementy
konstrukcyjne, tak aby szczelnie wypelnialy przestrzen. Starannie dosuna¢ ptyty do
siebie. Plyty w dwuwarstwowym rozwigzaniu ocieplenia uktada¢ mijankowo.
Ograniczy¢ do minimum chodzenie po ptytach twardych; w miejscach, gdzie
przewiduje si¢ przejscia, uktada¢ pomosty z desek wzglednie z ptyt pilSniowych lub
wiorowych.

Wykonujac prace nalezy przestrzega¢ zalecen producenta, nosi¢ odpowiednie rekawice
I obszerne, zapinane ubranie robocze. Zapewni¢ dobra wentylacj¢ miejsca pracy. Ciac
nozem lub pitka. Nie uzywa¢ nozyc, zwlaszcza mechanicznych. Utrzyma¢ w czysto$ci
miejsce pracy. Po zakonczeniu pracy umyc¢ si¢ i wytrzepac, a najlepiej odkurzy¢ ubrania
robocze.

Ocieplenie elewacji nie powinno by¢ wykonywane , gdy temperatura powietrza w ciagu
doby spada ponizej + 4° C lub gdy jest za goraco, bardzo wietrznie lub pada deszcz.
Wyprawa tynkarska elewacyjna , zwlaszcza warstwa wierzchnia wymaga odpowiednich
warunkow do wysychania 1 wigzania.

Zbyt duze nastonecznienie uniemozliwi zatarcie tynku, poniewaz zaprawa za szybko
zwiaze, a ujemna temperatura moze spowodowac, ze nie zwiaze z podtozem.

W jednym i drugim przypadku na powierzchni elewacji moga pojawi¢ si¢ rysy
skurczowe.

Wszystkie powierzchnie poziome w trakcie klejenia ptyt i tynkowania ich powierzchni
powinny by¢ zabezpieczone 1 ochronione przed opadami deszczu.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Zaleca si¢ prowadzenie prac z rusztowan stojacych, obejmujacych calo$¢ ocieplenia
elewacji.
Na rusztowaniu powinna by¢ zamocowana siatka ochronna zabezpieczajaca elewacje
przed wplywem warunkéw atmosferycznych a w szczeg6lnie nastonecznienia i deszczu.
Z drugiej strony siatka ochronna chroni przed zanieczyszczeniami 1 odpadajacym
tynkiem.

Ukladanie rynien i rur spustowych.

Rynny dachowe.

Uchwyty rynnowe nalezy mocowac na kolki rozporowe do gzymsu o rozstawie 50-80
cm. Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%. Zewngtrzny brzeg rynny
powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego. Brzeg
wewngtrzny w najnizszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w
stosunku do linii stanowiacej przedtuzenie potaci.

Rury spustowe.

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami systemowymi do rur
spustowych w odstgpach nie wigkszych niz 3 m oraz zawsze w koncach rur i pod
kolankami omijajacymi wyskoki.

Ocena wypraw tynkarskich — Wykonczona warstwa tynkarska powierzchnia ocieplana
powinna charakteryzowa¢ si¢ jednorodnos$cia i niezmienno$cia barwy i faktury oraz
brakiem miejscowych wypuktosci 1 wklgstosci zauwazalnych wzrokowo okiem, przy
$wietle rozproszonym z odleglosci > od 3,00 m . Ponadto dopuszczalne odchylenie
wykonczonego lica 1 krawedzi od ptaszezyzny, poziomu i pionu powinno by¢ zgodne z
ogolnymi warunkami odbioru rob6t budowlanych.

Dopuszczalne odchylenia od pionu i krawedzi zewngtrznych tynkéw nie powinno by¢
wiegksze niz :

- na catej wysokos$ci kondygnacji 10 mm

- na catej wysokos$ci budynku 30 mm

- na catej dtugosci dwumetrowej taty — w kazdym kierunku prze$wit pod fata -2,0mm.

Mocowanie rur spustowych — Przed tynkowaniem w $cianie mocuje si¢ haki, ktore
uszczelnia si¢ dookota pianka montazowa lub kitem plastycznym.

Dhugos¢ elementéw mocujacych — rynien i rur spustowych trzeba dobra¢ tak, aby
pomigdzy rura spustowa czy rynna a ocieplona §ciana pozostata szczelina minimum
2cm.

Warunki odbioru:

Powierzchnie powlok nie powinny mie¢ uszkodzen. Powinny by¢ bez smug,
przeswitow, plam i $ladow pedzla. Nie dopuszcza si¢ obecnosci spekan, tuszczenia sig
1 odstawania powloki od podioza oraz widocznych taczen poprawek.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ przykrego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

Badanie powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich
wykonaniu

w nastgpujacych terminach:- powloki z farb elewacyjnych — nie wczes$niej niz po
siedmiu dniach.
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Odbidr robdt pokrywczych polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego
pokrycia i obrobek dekarsko-blacharskich oraz potaczenia ich z urzadzeniami
odwadniajacymi.

2.10. Normy i Swiadectwa.
Swiadectwa ITB nr nr: 525/84, 528/85, 565/85, 566/85,
PN-93/C-89440 Farby elewacyjne do malowania zewnatrz budynku,
PN-67/B-10285 Roboty malarskie farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania. Ogolne wytyczne,
BN-80/617-02 Farby olejne nawierzchniowe
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptyt styropianowych. Wymogi i badania przy odbiorze
PN-89/B-02361-Pochylenia potaci dachowych
PN-89/B-02361-Pochylenia potaci dachowych.
PN-61/B-10245-Roboty blacharskie budowlane z blachy ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
BN-66/5059-01-Uchwyty do rur spustowych okragtych.
BN-66/5059-02-Uchwyty do rynien potokragtych.
PN-88/B-10085-Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymogi i badania.
Wytyczne projektowania i wykonywania przeszklen szyb zespolonych. Instrukcja nr
183 ITB Warszawa 1975 rok. Album typowych okien i drzwi balkonowych
z wysokoudarowego PVC COBPBO. wypetnione wetna mineralna.

2. Zastosowane materialy:

2.1. Styropian
- ptyty styropianowe samogasnace , frezowane EPS-80
- ptyty 0 grub. 15, 10 mm, powinny posiada¢ strukturg zwarta
spoista, powierzchni¢ szorstka a krawegdzie proste bez uszkodzen.
Wspotezynnik przewodzenia =0,036W/ (MmK)

L2 tolerancja dlugosci +/- 2 mm

w2 tolerancja szerokosci +/- 2 mm

T2 tolerancja dtugosci +/- 1 mm

P4 tolerancja plaskosci +/- Smm na 1000 mm

S2 tolerancja prostokatnosci +/- 2mm na 1000 mm

3.2. Plyta termoizolacyjna - STYROPAPA grubosci 20cm EPS 100 laminowana

dwustronnie papa podktadowa
Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnos$ci z Aprobata Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

—na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1 wymaganiami
podanymi przez producenta.
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Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatow przeznaczonych do wykonania pokry¢
dachowych.

Rodzaje materiatow

Wszelkie materialy do wykonania izolacji termicznych stropodachow powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich (PN-B-23116:1997 ,,wyroby do izolacji
cieplnej w budownictwie. Plyty ze styropianu - aprobaty techniczne ITB
dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Piyty termoizolacyjne grub 20cm do ocieplenia stropodachu wentylowanego powinny

odpowiada¢ parametrom:

« wspotczynnik przewodzenia ciepta Aobl. - 0,039 [W/mK]

. klasyfikacja ogniowa - wyrob samogasnacy

o odchytki wymiarowe:

o dhugose¢: +2/-1%

o szeroko$¢: [} 1,5%

o grubos¢: -5 mm
Ptyty pakowane w zafoliowane bloczki z naniesiona nazwa i parametrami produktu.
Bloczki ze styropianem skladuje si¢ w zabezpieczonych miejscach oraz przy
uwzglednieniu dodatkowych wymagan producenta.

Sposob montazu:
Na odpowiednio przygotowane podioze nalezy przymocowaé ptyty styropapy,
zwracajac szczegdlna uwage na to, aby krawedzie boczne sasiadujacych ze soba ptyt
styropianowych byly do siebie dobrze doci$nigte. Mocowanie ptyt odbywa si¢ za
pomoca specjalnych facznikow mechanicznych badZz odpowiednich klejow
dopuszczonych przez Instytut Techniki Budowlanej. W przypadku montazu za
pomoca lacznikdbw mechanicznych, nalezy dobra¢ ich odpowiednia ilos¢, ktora
uzalezniona jest od nastgpujacych czynnikow:

= wysokos$ci budynku;
= powierzchni dachu;
= strefy dachu.

Wszystkie te czynniki maja wplyw na sil¢ ssania wiatru. Aby odpowiednio dobraé
liczbe dybli, nalezy podzieli¢ dach na nastgpujace strefy: srodkowa, krawedziowa i
narozna. Najwigksze sily ssania wiatru wystgpuja w strefie naroznej, tu nalezy
zastosowa¢ najwigksza liczbg¢ tacznikow, nastepnie w strefie krawegdziowej i
srodkowej (np. 9, 5, 3 dyble na metr kwadratowy). Nalezy tez zwroci¢ uwage na
nos$nosci tacznikow, ktore producent podaje na opakowaniu.
W przypadku mocowanie ptyt za pomoca kleju lub mas bitumicznych, dopuszczonych
do tego typu prac, wazne jest aby $rodki te nie zawieraty zwiazkow organicznych,
ktore moglyby doprowadzi¢ do degradacji styropianu. Do klejenia ptyt
styropianowych do blach najwlasciwsze sa kleje poliuretanowe wolno- lub
szybkoschnace. Zuzycie klejow podane jest przez producentéw, nalezy jednak zwrécié
uwage na site ssania wiatru, analogicznie jak w przypadku mocowan mechanicznych.
Dodatkowo, jesli to mozliwe, w strefach naroznych i1 krawgdziowych zalecane jest
zastosowanie mocowan mechanicznych (dotyczy to glownie dachéw o duzej
powierzchni 1 na wysokos$ciach przekraczajacych 8m).
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Na przymocowanych plytach styropapy mozna bezposrednio wykonywac pokrycie
dachowe z pap termozgrzewalnych typu PYE PV. Podczas tej czynno$ci nalezy
zwréci¢ szczegdlna uwage by ogien z palnika nie byl skierowany bezposrednio na
styropape¢. Grza¢ nalezy na rolke, a po roztopieniu bitumu zawartego w papie, rolke
rozwija¢ zwracajac uwage na to by hydroizolacja byta wykonana szczelnie.

Klej uniwersalny do przyklejania ptyt styropianowych do podtoza oraz tworzenia wraz
z siatka z widkna szklanego warstwy zbrojacej wystepuje w postaci suchej mieszanki.
Dane techniczne oraz parametry uzytkowe produktu podaje producent.

Siatka zbrojeniowa — tkanina z wtokna szklanego uktadana w warstwie ochronnej na
izolacji termicznej, powinna posiada¢ odpowiedni certyfikat.

Gramatura siatki — 145 g/m?

Najmniejsza wielkos$¢ oczek 4*4,5 mm lub 4*5 mm

Siatka powinna posiada¢ wytrzymato§¢ na zrywanie pasa o szerokosci 5 cm silg nie
mniejsza niz 1250 N.

Preparat gruntujacy — pod farby i tynki mineralne, stuzy do gruntowania podtozy
przed naktadaniem cienkowarstwowych tynkéw mineralnych. Stosuje si¢ go do
gruntowania wyschnigtej warstwy zbrojonej. Wiazac z podlozem wzmacnia je
powierzchniowo oraz poprawia przyczepnos¢ tynku i farb. Zmniejsza i ujednolica
chlonnos¢, oraz reaguje pylistosé podtoza.

Zabezpiecza gruntowana powierzchni¢ przed szkodliwym dziataniem wilgoci.

Utatwia prace podczas naktadania farby i tynku oraz reguluje przebieg procesu
wiazania.

Dane techniczne oraz parametry uzytkowe podaje producent.

Cienkowarstwowy tynk mineralny gadki — tworzy zewngtrzna warstwe $ciany o
malej przepuszczalno$ci pary wodnej 1 wysokiej odpornosci na dzialanie warunkow
atmosferycznych.
Masa tynkarska biata i przygotowywana fabrycznie o plastycznej konsystenc;ji.

Farba elewacyjna

Kolory elewacji dobra¢ wg podobnego w projekcie wzornika kolorow.

Elewacj¢ nalezy pomalowac¢ farbami elewacyjnymi silikonowymi.

Przed wykonaniem kolorystyki elewacji nalezy wykona¢ probki kolorow tynku w celu
akceptacji przez Inwestora.

Laczniki mechaniczne - do mocowania plyt styropianowych, taczniki wykonane z
tworzywa sztucznego, proste lub z poszerzona strefa rozporowa o dlugosci
odpowiedniej dla ptyt grubosci 12 cm i $red. 8 lub 10 mm (zaleca si¢ stosowanie $red.
10 mm) oraz $rednicy talerzyka 60 mm. Przewidywane zuzycie kotkow na 1 m? §ciany
4-5 sztuk.

Profile aluminiowe — Zostana zastosowane listwy cokotowe (startowe) do wykonania
dolnych krawedzi ocieplenia oraz naroznikowe z siatka.

Obrobki blacharskie — wykonanie obrobek blacharskich, parapetow podokiennych
zewngetrznych, rynien i rur spustowych itp.
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Do obrébek blacharskich dachu nalezy stosowaé blachq powlekang grub. 0,55 mm
do 0,6 mm. Obrobki z gotowych elementow mozna wykonywac o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz -15°C . W przypadku konieczno$ci
prowadzenla obrobki termicznej roboty nalezy prowad21c w temp +10°C. Robot nie
mozna wykonywa¢ na oblodzonych powierzchniach. Przy wykonywaniu
obrobek blacharskich nalezy pamigta¢é o zachowaniu dylatacji. Dylatacje
powinny by¢ wykonane tak by umozliwiaé przenoszenie ruchoéw poziomych i
pionowych, tak by nastgpowat szybki odptyw wody.

Rynny i rury spustowe nalezy wykona¢ z blachy powlekanej w kolorze
grafitowym. Do montazu rynien nalezy Stosowa¢ wylacznie materialy
dostosowane do wybranego systemu rynnowego z zastosowaniem
nast¢pujacych warunkow:

+ uchwyty rynnowe nalezy mocowac z wyregulowanlem spadku podtuznego.

« spadki rynien nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%.

« wpusty dachowe nalezy usytuowaé¢ w najnizszym miejscu koryta.

« wloty wpustow nalezy zabezpieczy¢ elementami ochronnymi przed
mozliwoscia zanieczyszczenia lis¢mi 1 innymi elementami mogacymi doprowadzic¢
do niedroznos$ci rury spustowe;j.

« rynny mocowac do uchwytéw w rozstawie, co 5080 cm.

« rury spustowe mocowac do Scian w odstepach nie wiekszych, niz co 3,0 m.

« czyszczaki z PCV do fi 160

Parapety podokienne zewngtrzne wykonaé z blachy powlekanej PCV kolor grafit.

3.11. Kit silikonowy trwale plastyczny — przeznaczony na zewnatrz stosowany bedzie jako
uszczelnienie dylatacji oraz uszczelnienie przy obrobkach blacharskich itp.
Kit musi by¢ odporny na dziatanie warunkéw atmosferycznych oraz posiada¢ wysoka
plastycznos¢.
Nalezy stosowac kit w kolorze tynku — dopuszcza sig zastosowanie kitu bezbarwnego.

4. Wvymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne jezeli
producent majacy siedzibe¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonal oceny
zgodnosci 1 wydat na swoja wylaczna odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracje zgodnosci
z Polska Norma wyrobu albo aprobata techniczna.

Ocena zgodnosci obejmuje wlasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego odpowiednio
do jego przeznaczenia, majace wptyw na spelnienie przez obiekt budowlany wymagan
podstawowych.

Wyréb budowlany wytwarzany tradycyjnie na okreslonym terenie przy uzyciu metod
sprawdzonych w wieloletniej praktyce, przeznaczony do lokalnego stosowania, zwany
dalej ,regionalnym wyrobem budowlanym”, moze by¢ oznakowany znakiem
budowlanym na wytaczna odpowiedzialno$¢ producenta.

O uznaniu, ze dany wyréb budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym orzeka w

drodze decyzji, na wniosek producenta, witasciwy wojewodzki inspektor nadzoru
budowlanego.
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Oznakowanie znakiem budowlanym regionalnego wyrobu budowlanego jest
dopuszczalne wylacznie po uzyskaniu w/w decyzji oraz wydaniu przez producenta, na
jego wylaczna odpowiedzialno§¢ os$wiadczenia, ze wyrdb budowlany zostat
wytworzony tradycyjnie, na okreslonym terenie, przy uzyciu metod sprawdzonych w
wieloletniej praktyce i nadaje si¢ do stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru
norm polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacj¢ dotyczaca
sktadowanych na budowie materialbw przeznaczonych do wykonania pokryé
dachowych.

Ponadto przy stosowaniu wszystkich wyrobow budowlanych nalezy:

- stosowaé si¢ do instrukcji wydanych przez ich producentéw. W instrukcjach tych
okreslono sposob transportu, przechowywania i sktadowania wyrobow,

- przestrzega¢ okreséw przydatnosci do stosowania,

- przestrzegac¢ przepisow bhp zwiazanych ze stosowaniem srodkoéw szkodliwych,

- dla wyrobow budowlanych, dla ktorych konieczne je pobieranie probek w celu
weryfikacji ich jakoS$ci, nalezy prace te prowadzi¢ zgodnie z Polskimi Normami,
a w przypadku ich braku zgodnie z Aprobatami Technicznymi lub odpowiednimi
instrukcjami technicznymi.

5. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robot budowlanych zgodnie z zalozona jakos$cia.

5.1. Sprzet i maszyny
Do wykonywania robdt ocieplenia $cian budynku nalezy zastosowac rusztowania rurowe
z pomostami drewnianymi, z barierkami ochronnymi, z wykonaniem zabezpieczen siatka
ochronng i odgromieniem.
Prace wykonywane bgda przy uzyciu lekkich narzgdzi elektrycznych i pneumatycznych.
5.2. Transport
Paczki ze styropianu nalezy przewozi¢ ulozone w stosy zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ 1 uszkodzeniem. Do transportu nalezy uzywaé krytych $rodkow
transportu.

6. Odbiory robét budowlanych.

6.1. Wszystkie prace ulegajace zakryciu musza podlega¢ odbiorom przez Inspektora
(Inspektorow) Nadzoru Inwestorskiego.

Podczas procedur odbiorowych nalezy stosowa¢ si¢ do informacji zawartych w niniejszej

specyfikacji lub do wytycznych zawartych w Polskich Normach, Aprobatach
Technicznych, literaturze technicznej, instrukcjach technicznych wydawanych przez
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polskie placéwki naukowe oraz instrukcjach stosowania poszczegdlnych wyrobow
budowlanych.

6.2. Kontrola jakosci robot
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji.
Kontrola wykonania podloza powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru
przed przystapieniem do uktadania izolacji zgodnie z wymaganiami normy.
Kontrola koncowa wykonania izolacji termicznej polega na sprawdzaniu zgodnosci
wykonania dokumentacja techniczna oraz wymaganiami specyfikacji.

6.3. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m? utozonej izolacji termiczne;j
Ilo§¢ robot okresla si¢ na ksigzki obmiardw i1 z uwzglednieniem zmian podanych w
dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze. Z powierzchni izolacji nie potraca si¢ urzadzen obcych o ile
powierzchnia kazdego przekracza 0,50 m?.

Podstawe do odbioru wykonania robot izolacji termicznej stropodachow stanowi
stwierdzenie zgodnosci ich wykonania dok. powykonawcza ,protokotami (atesty lub
deklaracje zgodno$ci) odbioru materiatow i wyrobow,

Odbidr podtoza

Badania podloza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czg§ciowego przed
przystapieniem do pokrycia materiatami izolacyjnymi.

Ogodlne wymagania odbioru robot ulozenia izolacji termicznej stropodachow:

Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie: podloza, jakosci zastosowanych
materiatow, doktadnos$ci wykonania poszczeg6lnych warstw,

Badania koncowe izolacji nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot.

Podstawe do odbioru robot stanowia nastgpujace dokumenty:

dokumentacja powykonawcza, protokoty (atesty lub deklaracje zgodnosci) odbioru
materialow 1 wyrobow,

Odbiodr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daly pozytywne
wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna
by¢ odebrana. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazan:

— poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania 1 trwatosci ,
obnizy¢ ceng izolacji,

— w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwiazania — rozebra¢ utozona izolacje
(miejsc nie odpowiadajacych ST) i ponownie wykona¢ roboty.

Zakonczenie odbioru

Odbidr izolacji potwierdza sig: protokotem, ktory powinien zawierac:

—wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

7. Przepisy zwiazane
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"Warunki techniczne" - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie"

PN-EN ISO 6946:1999 "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
1 wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania".

PN-B-02025:2001 "Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego".

PN-82/B-02402 "Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w
budynkach" lub §134, ust. 2

PN-82/B-02403 "Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne".
PN-93/B-02862/Az1:1999 "Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania
niepalnosci materiatow budowlanych".

PN-B-02851-1 :1997 "Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci
ogniowej elementow budynku. Wymagania ogolne i klasyfikacja".

PN-B-23116:1997 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

PN-EN 12086:2001 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
wlasciwosci przy przenikaniu pary wodnej".

Instrukcja ITB nr 321 "Stosowanie wyrobow ze styropianowych plyt do izolacji
termicznej w budownictwie"

PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. blachy ocynkowane

PN - 81/B-03150.01:2000/Az: 2001 Konstrukcje z drewna i materialdéw
drewnopochodnych

60



XI. PRZYKLADOWE ELEMENTY:

1. Lampa zewnetrzna 2. Stojak na flage trzyramienny 3.Czyszcak do rur spustowych
(przyktad) (przyktad) (przyktad)

4. Kraty okienne i ramy pod schodami (przyktady)
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