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I. Warunki ogólne 

1. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione określenia należy rozumieć następująco: 

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego i Zatwierdzającego zeszyt  

z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 

wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencyjnej technicznej pomiędzy Inwestorem, 

Wykonawca, Projektantem i Urzędem Nadzoru. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodne  

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną , zaakceptowane przez Inwestora. 

Polecenia Inwestora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 

przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 

odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje charakterystykę  

i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

Polskie Normy – normy krajowe oznaczone symbolem „PN”; określają wymagania, metody 

badan oraz metody i sposoby wykonywania innych czynności,  

w szczególności w zakresie: bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, 

zdrowia, mienia i środowiska, z uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, 

podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentowych grup wyrobów,  

w tym właściwości techniczno -użytkowych surowców, materiałów, paliw i energii 

powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów, typoszeregów, 

wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją 

rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarowa  

i funkcjonalna wyrobów, projektowania obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i 

odbioru, a także  metod badan przy odbiorze robót budowlano - montażowych, dokumentacji 

technicznej. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz  

z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inwestora. 

 

2.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  administracyjnymi, Dziennik Budowy 

(jeżeli jest wymagany) oraz Dokumentację Projektową i Specyfikację Techniczną. 

 

2.2. Biuro, obsługa, wyposażenie 
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Wykonawca zapewni sobie zaplecze we własnym zakresie na działce wskazanej przez 

Zamawiającego (Inwestora). Zaplecze składa sie z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, 

placów składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji 

wymienionych Robót. 

Wykonawca zapewni pełną obsługę Załogi Inżyniera/Kierownika budowy w czasie ich 

pobytu na terenie budowy lub w pomieszczeniach Wykonawców. 

Wszelkie koszty związane z niniejszym punktem Specyfikacji będą ponoszone przez 

Wykonawcę i powinny być ujęte w cenach jednostkowych robót. 

 

2.3. Dokumentacja Projektowa 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierała niżej wymienione 

opracowania: 

- Projekt budowlany 

- Przedmiar robót 

- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 

Po wygraniu przetargu i podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet 

Dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót nie 

wymagających pozwolenia na budowę. 

 

2.4. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inwestora do Wykonawcy stanowią cześć kontraktu. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności, ważniejszy jest opis 

wymiarów od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 

z określonymi wymogami, rozrzuty tych cech nie mogą przekroczyć dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą  

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

Dotyczy budowy całego zadania. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 

zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, ogrodzenie itp. zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed rozpoczęciem, przez 

umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Proponuje się by dojście i transport materiałów dla wykonania robót odbywał się drogą 

wewnętrzną, na terenie wyznaczonym przy ocieplanym obiekcie. 

Przed rozpoczęciem robót, wyznaczony plac należy wygrodzić ogrodzeniem tymczasowym.  
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 Ze względu na prowadzenie prac i korzystania z ciągów komunikacyjnych w obrębie 

czynnych obiektów należy zachować szczególne warunki bezpieczeństwa przy wykonywaniu 

robót i transporcie materiałów. 

 W związku z wykonywaniem prac w obrębie czynnych obiektów należy place budowy 

oznakować, wygrodzić, wydzielić wejście do budynku modernizowanego z pełnym 

zabezpieczeniem, wykonaniem daszków ochronnych. 

Prace prowadzić pod ciągłym nadzorem, z przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa. 

Dojazd do placów budowy ze zjazdem z ulicy ogólnodostępnej.  

 

2.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 

2.7. Ochrona przeciw - pożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza sie materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, 

wydane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. 

Jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z specyfikacjami, a 

ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

 

2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak: rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca ponosi w całości konsekwencje 

finansowe spowodowanym przez niego uszkodzeniem. 
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 

 

2.10. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować sie będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdów przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na terenie robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim transporcie powiadamiał Inwestora. 

 

2.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

2.12. Ochrona utrzymania robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób aby budowla była 

w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca 

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to poleceniem Inwestora powinien rozpocząć 

roboty utrzymania nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 

tego polecenia. 

 

2.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów, norm i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniając maja materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą  

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 

powołane normy lub przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 

regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 

wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy.  
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2.15. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym archeologicznym odkryte na terenie budowy 

będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

Zamawiającego i postępować zgodnie z jego poleceniami. 

 

2.16. Działania informacyjne i promujące 

Działania informacyjne i promujące maja na celu: 

- zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej projektów współfinansowanych  

z Funduszu Spójności oraz roli jaka odgrywa Unia Europejska, 

- informowanie potencjalnych i faktycznych beneficjentów o możliwości wsparcia  

z Funduszu Spójności, 

-  stworzenie jednolitego wizerunku prowadzonych działań przez Wspólnotę. 

Wykonawca obwieści publicznie przystąpienie do robót w sposób uzgodniony  

z Zamawiającym przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 

Zamawiającego tablic informacyjnych, których treść będzie zawierała informacje wymagane 

przez Ustawę Prawo Budowlane oraz dane dotyczące Kontraktu. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. Po zakończeniu robót Wykonawca umieści na wykonanych obiektach tablice 

pamiątkowe. 

 

2.17. Harmonogram robót  
Szczegółowy harmonogram robót  musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z ustaleń 
zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
 

3. Materiały 

Do realizacji zamówienia mogą być stosowane materiały naturalne i wytwarzane jak również  

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robot zgodnie ze ST zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania robot budowlanych muszą mieć dokumenty 

potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, 

ponadto musza być właściwie oznakowane. 

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania określonych typów materiałów, urządzeń oraz 

rozwiązań projektowych. Zorganizowanie dostawy materiałów niezbędnych do wykonania 

zadań, ich kontrola na placu budowy oraz właściwe zabezpieczenie pod względem 

bezpieczeństwa osób trzecich leży po stronie Wykonawcy. 

Składowanie w/w materiałów oraz urządzeń powinno odbywa się zgodnie z zaleceniami 

producenta. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz 

normami, dokumentami wskazanymi w projekcie budowlano – wykonawczym, „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe" oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem wykonawców 

robót jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, aprobat 

technicznych, świadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń . 

Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w 

stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

odpowiednią deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do 
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obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia posiadają aktualne 

certyfikaty zgodności lub atesty, dopuszczenia, etc. I mogą być dostarczone przez dostawców 

w wymaganym terminie. Wszelkie zmiany  wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych 

rozwiązań w stosunku do projektu budowlano – wykonawczego wymagają zatwierdzenia 

przez Inwestora i Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego. Elementy muszą odpowiadać 

aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać obowiązujące wymagania. Jakość montażu 

elementów podlega zatwierdzeniu przez Inwestora (Inspektora Nadzoru) 

 

4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inwestora (Inspektora nadzoru). 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowe, ST i wskazaniami Inwestora w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

5. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

Kontraktu na polecenie Inwestora będą usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

6. Wykonanie robót - ogólne zasady 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inwestora. 

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzuceniu materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST a 

także w normach i wytycznych.  

Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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7. Kontrola jakości robót 

 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadawalający. 

Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

Kontraktem. 

 

7.2. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikaty 

lub deklaracje zgodności z: 

- Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub norm innych państw 

  członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

- w przypadku ich braku uwzględnia sie w kolejności: 

- Polskie normy, 

- polskie aprobaty techniczny. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

8. Dokumenty budowy 

 

8.1.Dziennik budowy jeżeli roboty budowlane są prowadzone na pozwolenie na budowę, w 

przypadku zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę nie jest wymagany.  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu zabezpieczeń ludzi i mienia 

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwała technika, chronologicznie, bezpośrednio jeden po drugim bez 

przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy lub Inwestora. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę objęcia obowiązków kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw 

  w robotach, 

- uwagi i polecenia Inwestora, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

   końcowych odbiorów robót, 
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- wyjaśnienia i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

  ograniczeniom lub wymaganiom szczegółowym w związku z warunkami    

  klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

   Projektowej 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

   trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania i zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobieranie próbek oraz wyniki 

   przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inwestorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika 

Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

 

8.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza sie w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w przedmiarze i wpisuje sie do książki obmiarów. 

 

8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne mogą być wymagane w szczególnych przypadkach przez Inspektora 

nadzoru, atesty materiałów lub deklaracje zgodności będą gromadzone w formie uzgodnionej 

z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 

8.4. Plan BIOZ 

Plan BIOZ musi zawierać spis wszystkich możliwych zagrożeń dla życia lub zdrowia 

pracujących na budowie osób oraz sposoby ich zapobiegania. Plan BIOZ musi zostać 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i jest on niezbędny do rozpoczęcia prac 

budowlanych. 

 

8.5. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza sie , oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego lub zgłoszenie robót budowlanych, 

- protokół przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencja na budowie. 

 

8.6. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora, Nadzoru Budowlanego i 

przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

9. Obmiar robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 

Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

 

10. Odbiór robót 

10.1. Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy: 

a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b/ odbiorowi częściowemu, 

c/ odbiorowi końcowemu, 

d/ odbiorowi ostatecznemu. 

 

10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Odbiór robót dokonuje Inwestor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

(jeżeli jest wymagany) z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inwestora. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

10.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

10.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy (jeżeli jest wymagany) z bezzwłocznym 
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powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 

ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora 

ukończenia robót. Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 

Techniczną. 

W toku odbioru końcowego robót Komisja zapozna sie z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających i 

wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 

termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne i bezpieczeństwa obiektu, Komisja może dokonać potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

Dokumentach Kontraktowych. 

 

10.5. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół końcowego 

odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami i uzgodnieniami, 

- uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i    

    ulegających zakryciu i udokumentowanie jego zaleceń, 

-  Dziennik Budowy (jeżeli jest wymagany), 

-  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan (jeżeli są wymagane), 

-  atesty jakościowe i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 

-  powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu (jeżeli jest wymagana), 

-  oświadczenia kierownika i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku gdy wg Komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

 

10.6. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

odbioru końcowego. 

 

11. Podstawa płatności 

Rozliczenie robót może nastąpić ryczałtowo (cena niezmienna) lub kosztorysowo, na 

podstawie książki obmiarów i cen jednostkowych, zostanie to uszczegółowione w umowie  

zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 
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12. Przepisy związane 

Dokumentami odniesienia są: 

- Oferta wykonawcy 

- Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z rozporządzeniami, 

- Ustawa Prawo Budowlane z rozporządzeniami, 

- Normy branżowe  

- Instrukcje producentów materiałów i wyrobów budowlanych itp. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT - SST 

 

II. WYMAGANIA SZCZEGÓLOWE 
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I.  PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Zakres robót obejmuje: 

1. Roboty przygotowawcze, tj. m. inn. zabezpieczenie placu budowy 

2. Roboty remontowe budowlane (murarskie, termoizolacyjne, tynkarskie). 

3. Roboty remontowe dekarskie. 

4. Roboty remontowe malarskie. 

5. Drobne roboty remontowe elektryczne. 

6. Drobne roboty stolarskie. 

7. Drobne roboty spawalnicze. 

8. Montaż i demontaż rusztowań. 

W ramach w/w robót termomodernizacyjnych należy wykonać: 

1. Wymienić pokrycie z dachówki karpiówki na karpiówkę układaną podwójnie w 

koronkę wraz z ołaceniem, montażem łat, kontrłat, impregnacją  i wzmocnieniem 

elementów konstrukcyjnych – 122,087m2; 

2. Ocieplić stropodach płytami termoizolacyjnymi - STYROPAPA grub. 20 cm EPS 

100 wraz z wykonaniem izolacji preparatem gruntującym – 116,629m2;  

3. Termomodernizację stropu I piętra i dołu dachu mansardowego matą z wełny 

mineralnej gr. 20cm wraz z montażem ekranu zabezpieczającego z foli paro 

przepuszczalnej i paroizolacyjnej – 122,087m2 + 22, 456m2  = 144,543m2;  

4. Ocieplić ściany zewnętrzne N i E styropianem gr. 15cm samogasnącym, 

frezowanym EPS 80 - 262,177m2 , ściany pod dachówką styropianem  

samogasnącym, frezowanym EPS 80 gr. 10 cm – 74,906m2 oraz ościeża 

styropianem gr. 1-3cm – 16,698m2. Ponadto  przygotować podłoże, osiatkować 

siatką z włókna szklanego (do wysokości 2,00 m dodatkowa warstwa siatki) i 

ułożyć tynk mineralny gładki – łącznie 353,781m2,    

a) Elementy ruchome skuć i położyć nowy tynk, 

b) Odyblować styropian, 

c) Przykleić dodatkową warstwę siatki z włókna szklanego do h =2,00 m, 

d) Zamontować listwy startowe . 

e) Zamontować listwy narożnikowe . 

5) Wykonać na w/w elewacjach ozdoby styropianowe przy ościeżach okiennych; 

6) Wymienić całościowo obróbki blacharskie i instalację odgromową: 

1.   Wymienić rury spustowe i rynny, z blaszanych na  blaszane powlekane w 

kolorze  grafitowym (w tym spusty fi 100 mm –  33,80m i rynny fi 150 mm – 

36,95m), 

2. Wymienić parapety zewnętrzne z blaszanych na  blaszane powlekane PCV 

grafit – szt. 9,  oraz montaż nowych na wszystkich pozostałych oknach  

–  szt. 15.  

3. instalację odgromową wraz z badaniami i pomiarami - pręt stalowy okrągły 

ocynk  8 – 10 mm wraz z wspornikami , 

4. zamontować czyszczaki z PCV o średnicy do 160mm – szt.3, 

5. pozostałe obróbki blacharskie z blachy powlekanej grafitowej (murki 

ogniowe, opierzenie murków, opierzenie ścian, okapy, wiatrownice, 

mansardy itp.) 

7) Remont elewacji zewnętrznej zachodniej i południowej wraz z balkonami i 

tarasem oraz ze sztukaterią i innymi ozdobnymi elementami (skucie ruchomych 

tynków, oczyszczenie, uzupełnienie nowym tynkiem, gruntowanie i ułożenie 

tynku mineralnego gładkiego) – 286,693m2, 
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8) Naprawić kominy (uzupełnić cegły, skuć ruchome tynki, otynkować, pomalować), 

przemurować część komina dymnego (szt. 1) wystającą nad dachem cegłą 

budowlaną, zachowując istniejącą wysokość, ponadto wykonać nowe betonowe 

czapki kominowe, 

9) Wymienić kraty stalowe na stalowe kute szt. 9 w tym 1szt. otwierana na 

zawiasach z możliwością zamykania oraz montaż szt. 1 nowej kraty pod 

balkonem od strony szczytowej budynku otwieranej na zawiasach z możliwością 

zamykania ; 

10) Wymalować cały budynek farbami silikonowymi dwukrotnie, 

11) Wymienić w wykuszach strychowych stolarkę okienną drewnianą na PCV – szt. 2  

12) Wymienić kratki wentylacyjne PCV – szt. 6, 

13) Demontaż i ponowny montaż ist. klimatyzatorów zewnętrznych wraz z ich 

wyregulowaniem dł. rur – szt. 6, 

14) Demontaż i ponowny montaż tablic informacyjnych – szt. 3, 

15) Demontaż i montaż nowego uchwytu flagowego trzyramiennego – szt. 1; 

18) Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych  – szt. 2  oraz wymiana 

       lamy oświetleniowej szt. 1 przy wejściu głównym na stylizowaną, 

19)  Demontaż i ponowny montaż skrzynki telekomunikacyjnej alarmowej i 

elektrycznej– szt. 2, 

20) Demontaż stalowego haka naciągowego – szt. 1, 

21) Oczyścić i wymienić uszkodzone elementy drewnianej podsufitki dachowej i 

obramowań drewnianych przy mansardach oraz ich malowanie, 

22) Wymienić napowietrzne przyłącze energetyczne na warkocz, 

23) Montaż i demontaż rusztowań, 

24) Wywieź gruz. 

Kolorystyka elewacji zgodna z załącznikami – odcienie barw oraz ich 

symbole uzgodnić z INWESTOREM. 

 

 

UWAGA! Jeżeli w SIWZ i załącznikach do specyfikacji znajduje się przywołany jakikolwiek 

znak towaru, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze 

wskazaniem na typ (model) i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach 

techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu 

(modelu). 
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II. DACHÓWKA CERAMICZNA KARPIÓWKA 

 

1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

1.1. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wymianę pokrycia dachowego 

z dachówek ceramicznych. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 

wymagań w zakresie przygotowania podkładów i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących 

wykonania pokryć oraz ich odbiorów. 

1.2. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7.  

Podkład pod pokrycia dachowe – łaty dachowe przybite poziomo i prostopadle do krokwi 

nachylonych pod kątem określonym dla poszczególnych typów pokryć w NP-B-02361:1999. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7. 

1.4. Dokumentacja robót pokrywczych z dachówek  

Dokumentację robót pokrywczych z dachówek stanowią: 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych,  

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 

robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót  

Roboty należy wykonać na podstawie SST wykonania i odbioru robót pokrywczych, 

opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW – DACHÓWKA 

CERAMICZNA KARPIÓWKA 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów , 

Ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” ,  

Materiały stosowane do wykonania robót pokrywczych dachówką ceramiczną powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze harmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 

lub krajową specyfikacją państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 

Obszaru gospodarczego, uznane przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, albo deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną 

przez producenta, jeśli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, 

albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 

Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwić identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia, daty produkcji. 



19 

 

2.2.Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachówką powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Materiały podstawowe 

- dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne, które powinny spełniać 

wymagania określone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Apl:2004, 

2.2.2. Materiały pomocnicze 

- uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych, 

- gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów, 

- drut do przywiązania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat – powinien być ocynkowany, 

miękki, o średnicy 1,00-1,60 mm, 

- nieceramiczne systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką takie jak: folia 

dachowa paroprzepuszczalna, taśmy i listwy uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do 

obróbek , grzebienie okapu, siatki ochronne okapu. 

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 

producenta dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN. 

2.3. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę 

Wyroby do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 

- spełniają wymagania właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 

(dokumenty towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię 

przesiąkliwości i wyniki badania mrozoodporności dachówek). 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 

stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych dachówkami wyrobów nieznanego 

pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć dachówką. 

Wszystkie wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności (w 

odniesieniu do wyrobów ceramicznych) normy PN-B-12030:1996. 

Dachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, 

wyrównanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami 

do odprowadzania wód opadowych. 

Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki 

ładunkowe powinny być składowane na paletach. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót pokrywczych dachówką: 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. 

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania 

pokrycia dachówką. 
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

45000000-7. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego o innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 

sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 

załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 

pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 

jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 

jednostki ładunkowej w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały 

wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe,  

ścinki pianki poliuretanowej. 

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne  zasady wykonywania robót podano w SST „Wymagania ogólne” . 

5.2. Warunki przystąpienia do robót pokrywczych dachówką. 

Do wykonywania robót pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym 

zakończeniu i odbiorze robót konstrukcyjnych(ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i 

kontroli podkładu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po 

zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takich jak: 

- deskowanie i wykonanie obróbek koszów i zlewów, 

- wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach, 

- wykonanie kominów i nasad kominowych, 

- otynkowanie lub spoinowanie kominów, 

- osadzenie masztów, nóżek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementów przechodzących przez 

pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach przyjętego rozwiązania pokrywczego 

układanych w trakcie wykonywania robót pokrywczych 

- wykonywanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murkach ogniowych i 

kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie 

dachowe. 

5.3. Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych. 

Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do 

krokwi i kontrłat. 

Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia ceramiczne są następujące: 

- łaty do wykonania podkłady powinny mieć minimalny przekrój (38x50)mm, wymiar ten 

może być inny , jeśli wynikać to będzie z obliczeń statycznych, 

- łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50)mm,  

- łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem, styki łat 

powinny znajdować się na krokwiach: łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za 

pomocą wsporników lub systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego, 

- odchylenia od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długości 1 m i 30 mm na całej 

długości dachu, 

- w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości do 

32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych, wierzch deski powinien 

się pokrywać z wierzchem łaty okapowej, 

-wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 
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- wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska 

środkowa (wzdłuż osi kosza), a po obu stronach – deski łączone na styk, 

- wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy 

przybić deskę środkową wzdłuż oso kosza, grubość deski powinna być dostosowana do 

grubości łat, 

- łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty 

techniczne, 

- podkład z łat powinien być dylatowany w miejscach w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 

- płaszczyzna połaci powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną 

połączoną na co najmniej 3 krokwiach był większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do 

spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

5.4. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką. Krycie dachówką na sucho 

może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury powietrza. 

5.5. Wymagania ogóle dotyczące wykonania pokryć dachówką. 

a). Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu. 

b). Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych 

krawędzi dachówek powinien być w poziomie – dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą 

(tak jak dla łat) 20 mm na długości 1 m i 30 mm na całej długości rzędu. 

c). Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzonego za pomocą poziomego sznura, nie powinny 

wykazywać odchyleń od linii sznura większych niż ± 10 mm. 

d). Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi 

na około 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią 

inaczej, to gąsiory powinny być ułożone na zaprawie i przywiązane do gwoździ wbitych w 

łaty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gąsiorach i zakończonych węzłem. 

Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej. 

e).Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu 

łatą nie powinny przekraczać ± 10 mm. 

f). Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywą systemową 

stosowanego rozwiązania pokrywczego lub nakrywą z blachy. 

g). Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 

instrukcjami producenta systemu pokrywczego bądź pasem z blachy o szerokości nie 

mniejszej niż 60 cm, zakończonym rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę. 

h). Obróbki blacharskie przy kominach , murach ogniowych, wywietrznikach, wyłazach 

(włazach) dachowych masztach itp. powinny być zgodne z PN-61/B-10245. 

5.6. Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką ceramiczną. 

5.6.1. Wymagania niezależne od typu pokrycia dachówką ceramiczną. 

Krycie dachówką ceramiczną karpiówką (pojedynczo w łuskę lub podwójnie w koronkę), w 

PN-71/B-10241. 

W przypadkach nie objętych ww. normą krycie może być wykonane zgodnie z instrukcją 

producenta systemu pokrywczego i wymaganiami określonymi w SST pokrycia, opracowanej 

dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 

Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-71/B-10241 do ich uszczelniania można 

stosować również inne niż zalecano w tej normie, nowoczesne rozwiązania uszczelnień, 

polecane przez producentów w konkretnych systemach rozwiązań pokrywczych, pod 

warunkiem zapewnienia szczelności pokrycia. Sposób uszczelniania powinien wynikać z 

dokumentacji projektowej i SST pokrycia dachówką, opracowanej dla realizowanego 

przedmiotu zamówienia. 

5.6.2. Zabezpieczenie dachówek na okapach. 

Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do 

spadku i pokrytej podłużnymi pasami z blachy o szerokości w rozwinięciu co najmniej 20 cm, 
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a dolną krawędź dachówki należy zabezpieczyć odkrywaniem haczykami ocynkowanymi 

wbitymi w deskę okapową. Jeżeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje 

założenia rynny, końce dachówek na okapie powinny być wysunięte poza krawędź gzymsu i 

ułożone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. 

W tym przypadku zaleca się wykonanie przy krawędzi gzymsu fartucha z blachy. 

5.6.3.1.  Równość powierzchni pokrycia. 

Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłożona na 

każdym rzędzie dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od 

powierzchni pokrycia niż 5 mm dla dachówki karpiówki w gatunku I lub nie większych niż 8 

mm dla karpiówki w gatunku II. 

5.6.3.2. Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu. 

a). Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia), styki prostopadłe do 

okapu powinny być w sąsiednich rzędach przesunięte względem siebie o pół szerokości 

dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać ± 10 mm przy kryciu karpiówką. 

5.6.3.3.  Wielkość zakładów. 

Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej 

ułożone rzędy na długość wynoszą dla pokrycia z dachówki: 

- karpiówki pojedynczej 11 – 17 cm, 

- karpiówki podwójnej 14 - 15 cm (są to rzędy podwójne, uzyskane przez zawieszenie na 

każdej łacie jednocześnie dwóch warstw dachówek, z których dolna tworzą dachówki 

zaczepione bezpośrednio za łatę, wierzchnią zaś za górne krawędzie dachówek poprzedniej 

warstwy z przesunięciem  o pół szerokości dachówki, tak by wierzchnia warstwa rzędy 

pokrywała dolną na długości 32-33 cm). 

5.6.3.4. Zamocowanie dachówek do łat. 

a). Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia) 

- w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011 co piąta lub szósta dachówka w rzędzie 

poziomym powinna być przymocowana do łaty, 

- W strefie klimatycznej I tylko na połaciach położonych od strony najczęściej panujących 

wiatrów należy mocować dachówki, jak w strefach II i III. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką. 

Przed przystąpieniem do robót pokrywczych należy przeprowadzić badania materiałów, które 

będą wykorzystywane do wykonania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia 

dachu. 

6.2.1. Badania materiałów. 

Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 

materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z 

wymaganiami dokumentacji projektowej i SST pokrycia, opracowanej dla realizowanego 

przedmiotu zamówienia, oraz odpowiednimi normami. 

6.2.2. Badania prawidłowości łacenia. 

Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 

- przekroju i rozstawu łat, 

- poziomu łat, 

- zamocowaniu łat. 

Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm. 

Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy pomocy poziomnicy wężowej lub łaty 

kontrolnej o długości 3 m z poziomnicą. 
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Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a przypadku wątpliwości za pomocą próby 

oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzeniu zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami SST i instrukcji producenta 

systemu pokrywczego. 

6.4. Badania w czasie odbioru. 

6.4.1. Zakres i warunki wykonania robót. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonania robót pokrywczych dachówkami w 

szczególności w zakresie: 

- zgodności ze SST 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podkładu, 

- prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich, 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po odpadach 

deszczu.  

6.4.2. Opis badań. 

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia 
 należy przeprowadzić za pomocą sznura murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego 

rzędu dachówek, poziomnicy, trójkąta ciesielskiego oraz miarki z podziałką milimetrową. 

Sprawdzenie należy przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów każdej połaci dachu, 

stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w niniejszej specyfikacji. Ponadto 

należy w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na 

zatrzymywanie się i przesiąkanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. 

Jeśli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane 

miejsca poddać przez 10 minut działaniu wody, powodującego spływanie wody w kierunku 

od kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na 

powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. 

Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu  

pokrycia. 

6.4.2.2. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić 

przez oględziny i za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić 

przez przyłożenie łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 

gąsiorów z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone 

w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.  

6.4.2.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) należy przeprowadzić 

przez porównanie ich wykonania z wymaganiami podanego w  niniejszej specyfikacji za 

pomocą oględzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelności w sposób podany w pkt. 

6.4.2.1. 

6.4.2.4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy 

przeprowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej SST. 

6.4.2.5. Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia dachówką ceramiczną 
przeprowadza się zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w  niniejszej specyfikacji, 

opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(zamawiającego) oraz wykonawcy. 
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7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” . 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrytych dachówką. 

Powierzchnię pokrycia dachów dachówką oblicza się w m kwadratowych ich połaci bez 

potrącania powierzchni nie pokrytych przez urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, 

okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m². Powierzchnie połaci oblicza 

się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczające 

połacie, jak linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci z 

płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej.                                                                                 

Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji 

projektowej lub powykonawczej można korzystać ze współczynników przeliczeniowych 

podanych w tablicy 0005 KNR 2-02. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podani w ST „Wymagania ogólne” . 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Przy kryciu dachówką elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki 

blacharskie. 

Odbiór podkładów i  obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed 

rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny). 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w  niniejszej specyfikacji. 

Wyniki badań dla podkładów należy porównać z wymaganiami  określonymi w dokumentacji 

projektowej i w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla wykonania obróbek blacharskich 

należy porównać z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej, w której ujęto wymagania dla obróbek blacharskich realizowanego przedmiotu 

zamówienia oraz PN-61/B-10245. 

Jeśli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i obróbki 

blacharskie zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

SST i zezwolić na przystąpienie do układania pokrycia. 

Jeśli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, przygotowanie podkładu bądź obróbek 

blacharskich nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i 

rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 

zakresu prac należy ponownie przeprowadzić oceną przygotowania podkładu bądź obróbek 

blacharskich.                                                                                                                                         

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 

zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(Inspektor nadzoru) i wykonawcy (Kierownik budowy).  

8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięciu przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonany przez Inspektora nadzoru w obecności Kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 

jeśli umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną oceną rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
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Odbiór końcowy przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  

Zasady i terminy powołania komisji oraz czas jej działania określa umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy jeżeli jest wymagany i książki obmiaru z zapisami dokonanymi w toku 

prowadzonych robót, protokoły kontroli spisane w trakcie wykonywania prac, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do odbioru i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

- instrukcje producenta systemu pokrywczego, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi niniejszej SST, porównać je z danymi 

podanymi w dokumentacji projektowej i SST pokrycia dachówką, opracowanej dla 

realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz dokona oceny wizualnej. 

Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeśli wszystkie badania są pozytywne, a 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeśli chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie dachówką nie powinno być 

odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

- jeśli to jest możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia 

dachówką z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i SST i przedstawić je 

ponownie do odbioru, 

- jeśli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 

szczelności pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 

jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 

wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 

odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu dachówką z 

zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachówką po 

użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 

wizualnej pokrycia dachówką, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór 

końcowy”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  
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Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach pokrywczych dachówką. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania 

ogólne” , 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności. 

Rozliczenie robót pokrywczych dachówką może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 

dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego o odebranego zakresu kryci dachu 

dachówką stanowi wartość tych robot obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub  

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachówką lub kwoty ryczałtowe obejmujące 

roboty pokrywcze dachówką uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie na stanowisko robocze materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i przestawianie drabin lekkich i rusztowań przestawnych umożliwiających  

wykonanie robót na wysokości do 4 m. 

- odbiór i oczyszczenie podkładu z łat, 

- pokrycie dachu dachówką z uszczelnieniem okrycia i montażem przewidzianych  w 

dokumentacji projektowej elementów systemowych pokrycia, 

- pokrycie kalenic i grzbietów, 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót 

pokrywczych, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego.                                                                                                      

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i amortyzacji 

rusztowań niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości pond 4 m od 

poziomu terenu. 

Przy rozliczaniu robót pokrywczych dachówką według uzgodnionych cen jednostkowych 

koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę 

oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań 

koniecznych do wykonania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w 

postanowieniach pkt. 9 niniejszej specyfikacji pokryci dachu dachówką, opracowanej dla 

realizowanego przedmiotu zamówienia. 

 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy 

PN-77/B-02011       Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

PN-B-02361:1999   Pochylenia połaci dachowych. 

PN-71/B-10241      Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania  

                                  przy odbiorze. 

PN-61/B-10245     Roboty blacharskie budowlane z blachy. Wymagania i badania przy  

                                 odbiorze. 

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie   

                                 i transport. 
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PN-B-12030:1996-Az 1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,  

                                 przechowywanie i transport. (zmiana Az 1). 

PN-EN 1304:2002 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 

PN-EN 1304:2002/Ap1:2004 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy, 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część III) 

Arkady, Warszawa 1990 r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i 

izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod 

CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja -2005 r.  

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonanie pokryć 

dachowych. Kod PCV 45260000. Pokrycie dachy blachą. Kod CPV 45261213. Obróbki 

blacharskie . Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie I, 

OWEOB Promocja -02004 r. 
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III. NAPRAWA TYNKÓW 
 

1.     WYKONANIE ROBÓT 

1.1.  Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

1.2.  Roboty wstępne – zakres 

Zakres robót przygotowawczych wg robót podanych w opisie projektu 

1.3.  Materiały 

Siatka zbrojeniowa – tkanina z włókna szklanego układana w warstwie ochronnej na izolacji 

termicznej, powinna posiadać odpowiedni certyfikat. 

Gramatura siatki – 145 g/m² 

Najmniejsza wielkość oczek 4*4,5 mm lub 4*5 mm 

Siatka powinna posiadać wytrzymałość na zrywanie pasa o szerokości 5 cm siłą nie mniejszą 

niż 1250 N - zatopienie siatki w elementach tynku mocno spękanego. 

1.4.  Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do robót przygotowawczych powinien dysponować następującym 

sprzętem: młot udarowy, 

1.5. Transport 

Transport urobku w postaci gruzu i innych drobnych elementów należy przewozić taczkami 

bezpośrednio na środki transportu samochodowego. 

1.6. Wykonanie robót 

- W miejscu lokalizacji obiektu należy wykonać organizację placu budowy wraz z  

  dojazdami dla samochodów dostawczych i wywrotek. 

- Zaplanować i zorganizować miejsca składowisk materiałów z zapewnieniem dojazdu. 

2.ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

2.1. Wstęp 

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą robót rozbiórkowych dla budynku Miejsko - 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku 

2.2. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych jw. 

2.3. Zakres stosowania SST 

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wyszczególnionych jw. 

2.4. Zakres robot objętych SST 

Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające wymianę części 

tynków zewnętrznych budynku MOPS w  w Więcborku. 

2.5. Materiały 

Do robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

2.6. Sprzęt 

Do robót rozbiórkowych może być użyty dowolny sprzęt przeznaczony do tego rodzaju robót. 

2.7. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć 

przed spadaniem i przesuwaniem. 

2.8. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy; 

-ogrodzić teren 

-oznakować plac budowy zgodnie z przepisami BHP 

2.9. Roboty rozbiórkowe 
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Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 

(Dz. U. Nr 47 poz. 401  z późn. zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. 

- tynki zewnętrzne ścian, odparzone i łuszczące się, skuć ręcznie lub mechanicznie, 

- materiały uporządkować i odnosić lub odwozić na miejsce składowania. 

2.10. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych jak w „Warunkach Ogólnych” 

2.11. Odbiór robót 

Wszystkie roboty rozbiórkowe polegają zasadom odbioru robót zanikających. 

2.12. Uwagi szczegółowe 

- Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji kierownika budowy i  

  inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją, 

poleceniami nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23, 24 ustawy Prawo Budowlane 

Remont elewacji 

2.13. Etapy inwestycji 

Wzniesienie rusztowania zabezpieczonego siatką, wykonanie instalacji odgromowej 

rusztowania oraz ustawienie wyciągu i wykonanie daszków ochronnych,  

- roboty budowlane rozbiórkowe związane ze skuciem tynków zewnętrznych,  

- wykonanie tynków zewnętrznych,  

2.14. Dane dodatkowe 

- zaprawa tynkarska przygotowana na placu budowy, następnie transportowana taczkami i     

   przy pomocy wyciągu na miejsce docelowe, 

- uciążliwe roboty budowlane i rozbiórkowe zaleca się wykonać poza godzinami pracy biur   

  Urzędu Miejskiego, 

- wszelkie roboty rozbiórkowe oraz roboty wykonywane na wysokości należy wykonać przy  

  użyciu sprzętu ochronnego, 

- składowanie niezbędnych materiałów na ogrodzonym placu koło budynku lub bezpośredni  

  dowóz, transport wyciągiem, 

- po zakończeniu robót należy doprowadzić plac budowy i teren wokół placu do porządku 

- prowadzone roboty w obrębie pasa drogowego należy uzgodnić we własnym zakresie z   

  Zarządcą drogi i wszelkie koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy robót. 

2.15. Wznoszenie rusztowań 

Rusztowania powinny być wykonane i użytkowane zgodnie z dokumentacją producenta albo 

projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowania 

powinni posiadać wymagane uprawnienia. Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania 

oraz wielkość siły kotwiącej należy zastosować zgodnie z dokumentacją producenta lub 

określić w projekcie rusztowania. Rusztowanie z elementów metalowych powinno być 

uziemione i mieć instalację piorunochronną. Rusztowanie oprócz standardowych wymagań 

powinno posiadać daszki ochronne i osłonę z siatki ochronnej. Użytkowanie rusztowania 

winno być dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną 

osobę. Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowania są zobowiązane do stosowania 

urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montażem i demontażem 

rusztowania należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. Zabronione jest pozostawianie 

materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań po zakończeniu pracy. 

2.16. Przygotowanie rozbiórki 

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić oględziny tynków, detali 

architektonicznych, ustalić metodę wykonania. 

2.17. Skucie tynków 
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Skucie tynków rozpoczyna się od  skucia tynków zewnętrznych ścian gładkich i gzymsów. 

Podczas skucia tynków należy zachować szczególną ostrożność w miejscach przebiegu 

instalacji elektrycznych i teletechnicznych tak by nie uszkodzić istniejącej instalacji. 

2.18. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i 

doświadczeniu oraz winni być zatrudnieni pracownicy obeznani z tego rodzaju robotami. 

Przez cały czas trwania robót należy pilnować aby na teren rozbiórki nie wchodziły osoby 

postronne. Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp. 
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IV. ROBOTY TYNKARSKIE 

1. Wykonanie tynków 

1.1. Przygotowanie podłoża do tynków i wymagania w stosunku do podłoży  

Decydujące znaczenie dla dobrego wykonania i trwałości tynków ma właściwe 

przygotowanie podłoża. O wyborze określonego rodzaju i sposobu wykonania tynku decydują 

nie tylko względy estetyczne, ale również rodzaj podłoża, jego równość, gładkość i 

przyczepność.  

Z uwagi na trwałość tynku należy uwzględnić ponadto takie cechy podłoża, jak sztywność i 

niezmienność wymiarów podczas użytkowania. Ściany murowane w tradycyjny sposób na 

grubowarstwową zaprawę wymagają nałożenia grubego tynku warstwowego, który wypełni 

wgłębienia na spoinach i w materiale ściennym oraz wygładzi niedokładności płaszczyzny 

muru. Jedną z najważniejszych cech podłoża dla tynków jest jego przyczepność. Do oceny 

jakości podłoża pod tym względem konieczna jest znajomość procesów, jakie następują w 

czasie wiązania powłoki tynku z podłożem. 

1.2. Podłoża z luźnych powierzchni  

W przypadku konieczności wykonania tynku lub jego pogrubienia,  przygotowanie podłoża 

polega na usunięciu ewentualnych luźnych powierzchni z cegły lub innych materiałów 

ściennych i naprawieniu lokalnych uszkodzeń. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego 

oraz niespójnej powierzchni materiałów ściennych należy odbić i wypełnić nową zaprawą.  

Przed naniesieniem nowego tynku oczyszczone podłoże należy zmyć i zwilżyć wodą, 

zagruntować a następnie wykonać obrzutkę z rzadkiej zaprawy cementowej.  

1.3. Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych 

Wykonanie tynków zwykłych kat. III.  Sposób wykonania tynków zwykłych jedno i 

wielowarstwowych określony jest  w Normie PN-70/B-10100.  

1.4. Wymagania stawiane materiałom stosowanym do tynków zwykłych 

Do robót tynkarskich zgodnie z art. 10 Ustawy - Prawo Budowlane należy stosować materiały 

dopuszczone do powszechnego stosowania. Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków 

przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadać wymaganiom normy  

PN-90/B-14501. 

Po uzupełnieniu brakujących tynków, całą elewację należy zmyć, zagruntować, a po 

wyschnięciu nałożyć wyprawę elewacyjną zgodnie z dokumentacją projektową.  

-Przewidziane tynki zewnętrzne cienko powłokowe  na warstwie tynku nakrapianego. 

-Materiały, 

.Masy tynkarskie. Do wykonania wyprawy elewacyjnej należy zastosować podkład 

gruntujący pod tynki mineralne oraz tynki mineralne  wg projektu. 

1.5. Warunki techniczne odbioru tynków zwykłych  

Odbiór tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 

przedmiot określają projekt budowlany, specyfikacja techniczna (w przypadku robót 

prowadzonych w trybie zamówień publicznych), a także dokumentacja powykonawcza 

określająca uzgodnione zmiany dokonanych w toku wykonywania prac tynkarskich. 

Zgodność wykonania tynków zwykłych stwierdza się na podstawie porównania wyników 

badań kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami określonymi w normie PN-70/B-10100. 

Tynk może być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli 

chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny tynk nie powinien być przyjęty. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
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• wykonawca tynków jeśli to możliwe, powinien poprawić tynki  i przedstawić je do 

ponownego odbioru,  

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu  użytkowania i trwałości tynku, 

należy zaliczyć tynk do niższej kategorii,  

• jeżeli nie są możliwe podane rozwiązania należy usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 

tynkowe. 

1.6. Badania kontrolne tynków zwykłych. 

Powierzchnie tynków powinny tworzyć płaszczyzny pionowe lub poziome, albo 

powierzchnie krzywe wg obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne 

odchylenia promieni krzywizny faset, wnęk itp. w stosunku do projektowanego promienia nie 

powinny być większe niż 4 mm dla tynków kategorii III.    Kąty dwuścienne powinny być 

proste lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji. Dopuszczalne są tylko takie 

odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają norm, a są uzasadnione 

technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny być udokumentowane 

zapisami w dzienniku budowy przez nadzór techniczny. 

Sprawdzenia materiałów należy dokonywać przez kontrolę przedłożonych dokumentów w 

celu stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymaganiami odpowiednich norm i 

dokumentacji projektowej.  

Zaprawy użyte do wykonania tynków muszą spełniać wymagania następujących norm: 

• zaprawy wapienne wg PN-65/B-14502,  

• zaprawy cementowe wg PN-65/B-14504,  

• zaprawy gipsowe wg PN-75/B-14505,  

• zaprawy cementowo-wapienne wg PN-657/B-14503,  

• zaprawy gipsowo-wapienne wg PN-75/B-14505.  

Piasek stosowany do zapraw służących do wykonywania tynków musi odpowiadać 

wymaganiom normy BN-69/6721-04. Na warstwy spodnie tynków: obrzutki i narzutu należy 

stosować piasek odmiany II, a na wierzchnią warstwę tynków o gładkiej powierzchni należy 

stosować piasek odmiany III.  

Badania kontrolne przeprowadza się przez opukiwanie tynków lekkim młotkiem. Po odgłosie 

należy ustalić czy tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też jest odspojony 

(dźwięk głuchy). W przypadkach wątpliwych można dokonać sprawdzenia wielkości siły 

przyczepności tynku do podłoża wg PN-71/B-04500. 

Badania kontrolne polegają na wycięciu pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten 

sposób, aby grubości tynku podłoże było odsłonięte ale nie naruszone. Odsłonięte podłoże 

należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar dokonuje się z dokładnością 

do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku uznaje się średnią wartość z pomiarów w pięciu 

otworach. Badania wyglądu powierzchni otynkowanych przeprowadza się za pomocą 

oględzin zewnętrznych i pomiaru. Gładkość powierzchni otynkowanej ocenia się przez 

potarcie tynku dłonią. Wygląd powierzchni tynku trójwarstwowego winien być równy i 

gładki. 

1.7. Masa szpachlowa zewnętrzna gładka 

Po  naprawie całościowej elewacji (tynku cementowo – wapiennego )  budynku UM należy 

całość zmyć, zagruntować i wykonać ręcznie, cienkowarstwową wyprawę elewacyjną masą 

szpachlową zewnętrzną gładką o małej przepuszczalności pary wodnej i wysokiej odporności 

na działanie warunków atmosferycznych. 
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V. MALOWANIE ELEWACJI 

1. Malowanie 

Farba elewacyjna 

Elewację należy pomalować farbami elewacyjnymi silikonowymi. 

Przed wykonaniem kolorystyki elewacji należy wykonać próbki kolorów tynku w celu 

akceptacji przez Inwestora. 

Preparat gruntujący – pod farby i tynki mineralne, służy do gruntowania podłoży przed 

nakładaniem cienkowarstwowych tynków mineralnych. Stosuje się go do gruntowania 

wyschniętej warstwy zbrojonej. Wiążąc z podłożem wzmacnia je powierzchniowo oraz 

poprawia przyczepność tynku i farb. Zmniejsza i ujednolica chłonność, oraz reaguje pylistość 

podłoża. Zabezpiecza gruntowaną powierzchnię przed szkodliwym działaniem wilgoci. 

Ułatwia prace podczas nakładania farby i tynku oraz reguluje przebieg procesu wiązania. 

Dane techniczne oraz parametry użytkowe podaje producent. 

Kit silikonowy trwale plastyczny – przeznaczony na zewnątrz stosowany będzie jako 

uszczelnienie dylatacji oraz uszczelnienie przy obróbkach blacharskich itp. 

Kit musi być odporny na działanie warunków atmosferycznych oraz posiadać wysoką 

plastyczność. Należy stosować kit w kolorze tynku – dopuszcza się zastosowanie kitu 

bezbarwnego 

2.. Malowanie zewnętrzne. 

- Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją określającą typ      

  farb, - (dokumentacja projektowa) 

- Przed przystąpieniem do malowania należy dokładnie wyrównać i wygładzić  

  powierzchnię przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać  

  szpachlowanie.  

- Następnie należy powierzchnie zagruntować.  

- Malować farbami emulsyjnymi dopiero po całkowitym wyschnięciu podłoża.  

- Malowanie należy wykonać zgodnie z polskimi normami budowlanymi oraz  

  zaleceniami producentów. 

  3.  Warunki odbioru:  

  Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug,  

  prześwitów, plam i śladów pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia   

  się i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych łączeń  poprawek. 

- Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji   

  szkodliwych dla zdrowia. 

- Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać po zakończeniu   

  w następujących terminach: 

- powłoki z farb emulsyjnych – nie wcześniej  niż po siedmiu dniach. 

  4. Normy i świadectwa. 
Świadectwa ITB nr : 525/84, 528/85, 565/85, 566/85, 

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne  do malowania zewnątrz budynku, 

PN-67/B-10285 Roboty malarskie farbami, lakierami i emaliami 

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa       

                          domalowania. Ogólne wytyczne, 

BN-80/617-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe podkładowe 

BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do malowania zewnętrznego.      
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VI. WYMIANA OKIEN  DREWNIANYCH NA PCV 

1.  Wymiana okien z profili PCV. 

1.1. Okna. 

Okna w ścianach z PCV -  ramy kolor biały,   rodzaj oszklenia – szyby zespolone zwykłe , 

operowane skrzydłem uchylnym-rozwieralnym  przy użyciu jednej dźwigni, 

        właściwości techniczne: 

        -   współczynnik przenikania ciepła K> lub = 1,1W/m²K, 

        -   współczynnik infiltracji powietrza A=05-1,0m³/mh (daPa) 2/3, 

        - szczelność na przenikanie wody – nie dopuszcza się przecieku wody  

            deszczowej  przy różnicy ciśnień Δp=40daPa, 

        -   izolacyjność akustyczna Rw> lub = 30dB, 

        -  Kształt okien - do zachowania istniejący: 

1.2.  Montaż okien. 

Przed osadzeniem okien należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży i równość   

ich powierzchni. Okna należy wstawić w otwory i wypoziomować oraz skorygować    

 pion za pomocą klinów drewnianych. Dopuszczalne odchyłki od pionu i poziomu nie       

 powinny być większe niż 2 mm na 1 metrze wysokości okna, jednak nie więcej niż         

 3 mm na całej długości ościeżnicy. Montowanie ościeżnicy do ściany należy dokonać  

 za pomocą łączników, haków, wkrętów, w tulejach rozporowych itp. uwzględniając  

 przy tym  zalecenia producenta okien.  Zamocowane okna należy uszczelnić pianką     

 poliuretanową i zabezpieczyć kitem trwale plastycznym. Po zamocowaniu okien   

 należy osadzić parapety. Po ustawieniu okien należy sprawdzić sprawność działania    

 skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 

 1. 3.   Normy i świadectwa. 

 PN-88/B-10085-Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymogi i badania. 

 Wytyczne projektowania i wykonywania przeszkleń szyb zespolonych. Instrukcja nr 183   

 ITB Warszawa 1975 rok. Album typowych okien i drzwi balkonowych z     

 wysokoudarowego PVC COBPBO. 
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VII. ROBOTY IZOLACYJNE 

1. 1  Zakres robót 

Roboty. których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących prac związanych z izolacjami w 

budynku: 

- izolacje parochronne 

- izolacje termiczne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową , SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.2. Materiały 

Wszystkie materiały do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robót objętych SST 

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w NP lub świadectwach FTB, dopuszczających 

danych do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane /transportowane w sposób 

wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

Materiały do izolacji porochronnej: 

- Folia izolacyjna paroizolacyjna PCV na zakład mająca zastosowanie do izolacji konstrukcji. 

Folia pełni jednocześnie funkcję ogniowa – produkt trudnopalny.  

Przepuszczalność pary wodnej :>1300g/[m²x24h] 

Maksymalna temperatura użytkowa :90°C. 

- Wełna mineralna – typy docieplenia z wełny mineralnej opisano na rzutach poddasza oraz 

na przekrojach pionowych. Wymagania:  

- wilgotność wełny max 2% suchej masy 

- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. Płyty do  

   ocieplenia stropodachów powinny spełniać wymagania: 

  - ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości 

  - wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejszą niż 2kPa. 

  - nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy 

Do docieplenia stropodachów, oraz stropodachów stykających się z powietrzem 

atmosferyczny. 

- Atest higieniczny PZH:B-1810/95 

- Aprobata techniczna: AT/99-02-0811;AT-15-3 522/2000 

- Certyfikat bezpieczeństwa:B-32/410/99 

- Klasyfikacja ogniowa – produkt niepalny 

- Maksymalna temperatura użytkowa: 200°C. 

Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty z wełny mineralnej 

należy układać na styk bez szczelin. Płyty powinny być przycięte na miarę bez ubytków i 

wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach, każdą warstwę układać mijankowo (w 

cegiełkę). Przesunięcie styków winno wynosić minimum 5 cm. 

Podczas docieplania podłoża stropodachu pamiętać należy o zastosowaniu folii 

polietylenowej, paroszczelnej (pomiędzy dociepleniem a podłożem) 

Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znak kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem; 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania; 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 

dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 
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zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany z 

postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowym norm; 

Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika 

budowy. 

1.3. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest 1m²powierzchni izolowanej łącznie z robotami 

towarzyszącymi. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzenie w naturze. 

Z obliczanej powierzchni potrąca się powierzchnie niedocieplone i zajęte przez otwory, 

większe niż 1m².  

1.4. Odbiór robót 

Odbiorowi technicznemu podlegają następujące etapy robót dociepleniowych: 

- przygotowanie podłoża ( ułożenie folii) 

- przyjmowanie i ułożenie płyt  

Odbiór winien być prowadzony sukcesywnie tak aby umożliwić sprawne i zgodne z 

technologią wykonanie robót. Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór końcowy 

i podpisana przez wykonawcę gwarancja. Należy bezwzględnie stosować się do założeń 

technologii systemowej (Aprobaty Techniczne ITB,  Warunki techniczne wykonania 

systemów dociepleniowych, karty techniczne produktów, inne wytyczne producenta). 

1. 5. Przepisy związane 

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenia długości i  

                              szerokości 

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności 

PN-EN 826:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie  zachowania przy  

                              ściskaniu. 

PN-EN ISO 6946:1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i  

                                       współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeniowa. 

PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.  

PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna. 

Poprawki 1BI9/91 póz. 60 

Zmiany 1BI11-12/84 póz. 84 

PN-B-23116- 1997 Wyroby do izolacji w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny 

mineralnej. 
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VII. ROBOTY MURARSKIE  

1. Wstęp  
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót murarskich.  

1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie w ST  “Wymagania ogólne”.  

1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót murarskich 

zgodnie z lokalizację wg Dokumentacji Projektowej.  

1.4. Określenia węzłowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST  - “Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  “Wymagania ogólne” .  

2. Materiały  

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.2. Wyroby ceramiczne  
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996  

Wymiary jak poz. 2.2.1.  

Masa 4,0-4,5 kg.  

Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych  

Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.  

Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.  

Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.  

Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne  

cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. 

Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:  

– 2 na 15 sprawdzanych cegieł  

– 3 na 25 sprawdzanych cegieł  

– 5 na 40 sprawdzanych cegieł.  

2.2.2. Cegła klinkierowa pełna licowa klasy 35 MPa  

Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegły 

wg poz. 2.2.1.  

2.2.3. Cegła kratówka klasy 100  

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm  

Masa 4,6 kg  

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%.  

Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa  

Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3  

Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK  

Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak  

uszkodzeń po badaniu.  

2.3. Bloczki z betonu komórkowego  
Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm, 59x24x6cm.  

Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie.  
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Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258  

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.  

2.4. Bloczki z betonu zwykłego  
Wymiary: 25x25x14cm  

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  

Orientacyjny 

stosunek 

objętościowy 

składników 

zaprawy dla 

marki 30: 

cement  

ciasto 

wapienne  

piasek  

1  :  1  :  6  

1  :  1  :  7  

1  :  1,7  :  5  

cement  wapienne 

hydratyzowane  

piasek  

1  :  1  :  6  

1  :  1  :  7  

 

– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - wymagania ogólne. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - wymagania ogólne. 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin, do pionu i sznura. 

b) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

c) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 

murze polewać lub moczyć w wodzie. 

d) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 

0°C. 

e) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 

przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 

cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury z bloczków betonu komórkowego 

5.1.1. Spoiny w murach z bloczków. 

– 15 mm w spoinach poziomych i 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, 

przy czym odchyłki nie powinny być większe niż +/ - 3mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 

mm. 

5.1.2. Narożniki muru z bloczków należy wykonywać według zasad wiązania pospolitego, 

stosując na przemian przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian. 

5.1.3. Mury z kanałami kominowymi należy wykonywać z cegły klinkierowej. Przewody 

kominowe powinny mieć na całej swej wysokości, łącznie z przejściami przez stropy i 

wieńce, jednakowy przekrój. Przewody powinny być szczelne, cegły należy układać na 

zaprawach plastycznych z całkowitym wypełnieniem spoin poziomych i pionowych zaprawą. 

5.2. Mury z pustaków betonowych 

5.2.1. Mury z betonowych pustaków należy układać z zachowaniem prawidłowego wiązania 

poszczególnych warstw do pionu i poziomu i przykryciem pionowych spoin między 

pustakami 

warstwy dolnej przez pustaki warstwy górnej. Do murowania ścian zaleca się stosować 

zaprawę cementowo-wapienną lub cementową, przestrzegając zasadę, aby wytrzymałość 
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zaprawy nie była większa od wytrzymałości pustaków. Marka zaprawy nie powinna być 

jednak mniejsza niż M10. 

5.2.2. Przed przystąpieniem do murowania należy pustaki oczyścić z kurzu. Przy stosowaniu 

zaprawy cementowej pustaki należy przed wmurowaniem dobrze zwilżyć wodą.  

5.2.3. Grubość spoin poziomych może się wahać w granicach od 10 do 15 mm, a grubość 

spoin pionowych - od 10 do 20mm. Spoiny pionowe w kolejnych warstwach muru powinny 

być przesunięte co najmniej o 8 cm. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu cegły, 

– liczby szczerb i pęknięć, 

– odporności na uderzenia, 

– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 

wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3.Ogólne wymagania dotyczące zasad jakości podano w ST – „Wymagania ogólne”. 

7. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST– „Wymagania ogólne”. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg ST– „Wymagania ogólne”  

8.2. Odbiór końcowy – wg ST – „Wymagania ogólne”  

8.3. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
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wykończeniowych. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - wymagania ogólne. 

10. Przepisy związane 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
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IX. ZBROJENIE BETONU 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie zbrojenia betonu. 

W zakres tych robót wchodzą: 

Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-III. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały 

2.1. Stal zbrojeniowa 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.  

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 

naderwań i rozwarstwień. 

(3) Wady powierzchniowe: 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy osadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 

25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

(4) Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

– znak wytwórcy, 

– średnicę nominalną, 

– gatunek stali, 

– numer wyrobu lub partii, 

– znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 

sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń, 

– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 

granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 

większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 
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Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 

z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

(5) Badanie stali na budowie. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

– nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

– nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 

– stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

3. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć 

trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonywanie zbrojenia 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 

Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 

lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia. 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami. 

c) Montaż zbrojenia. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych. 

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu. 

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego. 

Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie. 

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z 

podanymi wyżej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7. Obmiar robót 
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Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. 

łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy 

t/mb. 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani 

drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 

prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbióru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg ST- „Wymagania ogólne” 8.2. 

Odbiór końcowy – wg ST – „Wymagania ogólne”  

8.3. Odbiór zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami 

liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i 

długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie 

materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż 

zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą 

specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza 

teren robót. 

10. Przepisy związane 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
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X.  BETONOWANIE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 

mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 

marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 

marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 

b) Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co 

najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we 

wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania 

cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

c) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 

jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

d) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

e) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-

1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-

30000:1990. 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 

przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997 

– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997 

– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. 
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W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty 

do betonu. 

f) Magazynowanie i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 

otwartym terenie zabezpieczone z bo-ków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki 

lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

dla cementu luzem: 

– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 

zewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 

przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.2. Kruszywo. 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 

oznaczenia: 

– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 

– kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 

– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 

bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 

0–2 mm. 

3. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

3.1. Środki do transportu betonu 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami). 

Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. 

3.2. Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
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90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

4. Wykonanie robót 

4.1. Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 

i PN-63/B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem 

do dziennika budowy. 

4.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1) Dozowanie składników: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 

wagowo, z dokładnością: 

2% – przy dozowaniu cementu i wody 

3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 

(2) Mieszanie składników 

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym 

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 

plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy 

czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapew-

niających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 

którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 

pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 

wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 

stosować belki wibracyjne. 

(4) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 

o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 
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Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po 

czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charak-

teryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno 

być trwałe i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 

projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 

warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 

rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wyko-

nawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7) Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 

materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 

powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz 

ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

– badanie składników betonu 

– badanie mieszanki betonowej 
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– badanie betonu. 

4.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1) Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 

MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 

wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w 

chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 

najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 

takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

4.4. Pielęgnacja betonu 

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 

specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 

1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 

drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 

Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 

zabetonowania. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości roz-

formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzy-

małości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

4.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

pęknięcia są niedopuszczalne, 
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rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 

otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 

powierzchni odpowiedniej ściany, 

równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 

być większe niż 2 mm. 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 

uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5. Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

6. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

 – 1 m3 wykonanej konstrukcji. 

 – 1 m3 wykonanego podbetonu. 

7. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych 

powyżej. 

8. Podstawa płatności zgodnie z umową 

9. Przepisy związane 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

5. 45422000 
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XI. NSTALACJA ODGROMOWA 

Na dachu należy zastosować zwody z drutu ocynkowanego dn 8 - 10. Zamontować je 

używając odpowiednich uchwytów do dachówki. Do wykonywania połączeń pomiędzy 

przewodami stosować skręcane uchwyty. Do instalacji podłączyć metalowe obróbki oraz 

rynny. Umieścić drut dn 8-10 także na czapach kominów. Jako przewody odprowadzające 

należy zastosować drut ocynkowany dn 8 -10. Przewody odprowadzające należy zakończyć 

złączami kontrolnymi. Złącza kontrolne umieścić w puszkach. Montaż puszek wykonać na 

cokole budynku. Od złącza do uziomu układać przewody uziemiające. Jako przewody 

uziemiające zastosować bednarkę ocynkowaną 30x4mm. Połączenie z istniejącym uziomem 

otokowym wykonać przez spawanie. Miejsca spawania zabezpieczyć przed korozją. Po 

ponownym zamontowaniu należy wykonać pomiary instalacji odgromowej. Wartość 

uziemienia winna być mniejsza niż 10 ohm.  

Uwagi i zalecenia: całość prac wykonać zgodnie z PN, prace wykonywać zgodnie z 

przepisami BHP, Wykonać pomiar rezystancji uziomu i ochrony odgromowej 
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XII. OCIEPLENIE ŚCIAN 

 

1.1. Proponuje się przy wykonywaniu ociepleń ścian zewnętrznych zastosowanie 

bezspoinowego  systemu ociepleń. (BSO – Bezspoinowy System Dociepleń) zwany 

inaczej metodą lekką - mokrą. 

          Metoda ta polega na ociepleniu ścian zewnętrznych warstwą izolacji termicznej 

(styropianem  samogasnącym, frezowanym grubości 15cm i 10cm  EPS 80 o czynniku 

przewodności  λ=0,036 W/mK ) który mocuje się bezpośrednio do oczyszczonej i 

wyrównanej powierzchni tynku ściany.  

 

1.2. Miejsca szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne (do wysokości 2,0m)  

wzmacnia się podwójną warstwą siatki, a narożniki wypukłe zabezpiecza się 

kątownikami aluminiowymi z siatką. Gotową i wyschniętą warstwę zbrojącą należy 

zagruntować podkładem tynkarskim. 

          Warstwę wykończeniową stanowić będzie cienkowarstwowy tynk mineralny gładki - 

wg instrukcji i wytycznych producenta. 

 

1.3.  Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji należy odpowiednio przygotować 

podłoże. Podłoże powinno być równe, suche i oczyszczone z zabrudzeń. 

         Układanie izolacji termicznej stropodachu wentylowanego: 

         W celu prawidłowego zwentylowania stropodachu należy zastosować otwory 

wentylacyjne, których powierzchnia nie może być mniejsza niż 0,001 powierzchni 

dachu. W praktyce stosować otwory  wentylacyjne o wymiarach 15 x 15cm w 

rozstawie, co 1,5m i 5cm nad ociepleniem.  

         Do cięcia wyrobów z styropianowych używać zwykłego ostrego noża, zachowując 

równe i gładkie krawędzie cięcia. Płyty przycinać o 0,5 cm więcej niż wynosi rozstaw w 

świetle elementów konstrukcyjnych. Delikatnie wciskać je pomiędzy elementy 

konstrukcyjne, tak aby szczelnie wypełniały przestrzeń. Starannie dosunąć płyty do 

siebie. Płyty w dwuwarstwowym rozwiązaniu ocieplenia układać mijankowo. 

Ograniczyć do minimum chodzenie po płytach twardych; w miejscach, gdzie 

przewiduje się przejścia, układać pomosty z desek względnie z płyt pilśniowych lub 

wiórowych.  

          Wykonując prace należy przestrzegać zaleceń producenta, nosić odpowiednie rękawice 

i obszerne, zapinane ubranie robocze.  Zapewnić dobrą wentylację miejsca pracy. Ciąć 

nożem lub piłką. Nie używać nożyc, zwłaszcza mechanicznych. Utrzymać w czystości 

miejsce pracy. Po zakończeniu pracy umyć się i wytrzepać, a najlepiej odkurzyć ubrania 

robocze. 

 

1.4.   Ocieplenie elewacji nie powinno być wykonywane , gdy temperatura powietrza w ciągu 

doby spada poniżej + 4º C lub gdy jest za gorąco, bardzo wietrznie lub pada deszcz. 

         Wyprawa tynkarska elewacyjna , zwłaszcza warstwa wierzchnia wymaga odpowiednich 

warunków do wysychania i wiązania. 

         Zbyt duże nasłonecznienie uniemożliwi zatarcie tynku, ponieważ zaprawa za szybko 

zwiąże, a ujemna temperatura może spowodować, że nie zwiąże z podłożem.  

         W jednym i drugim przypadku na powierzchni elewacji mogą pojawić się rysy 

skurczowe. 

         Wszystkie powierzchnie poziome w trakcie klejenia płyt i tynkowania ich powierzchni 

powinny być zabezpieczone i ochronione przed opadami deszczu. 
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         Zaleca się prowadzenie prac z rusztowań stojących, obejmujących całość ocieplenia 

elewacji. 

         Na rusztowaniu powinna być zamocowana siatka ochronna zabezpieczająca elewację 

przed wpływem warunków atmosferycznych a w szczególnie nasłonecznienia i deszczu. 

Z drugiej strony siatka ochronna chroni przed zanieczyszczeniami  i odpadającym 

tynkiem. 

 

1.5.   Układanie rynien i rur spustowych. 

Rynny dachowe. 

Uchwyty rynnowe należy mocować na kołki rozporowe do gzymsu o rozstawie 50-80 

cm. Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%. Zewnętrzny brzeg rynny  

powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. Brzeg  

wewnętrzny w najniższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niżej w  

stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci.  

Rury spustowe. 

Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami systemowymi do rur   

spustowych w odstępach nie większych niż 3 m oraz zawsze w końcach rur i pod  

kolankami omijającymi wyskoki. 

 

1.6.   Ocena wypraw tynkarskich – Wykończona warstwą tynkarską powierzchnia ocieplana 

powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz 

brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości zauważalnych wzrokowo okiem, przy 

świetle rozproszonym z odległości > od 3,00 m . Ponadto dopuszczalne odchylenie 

wykończonego lica i krawędzi od płaszczyzny, poziomu i pionu powinno być zgodne z 

ogólnymi warunkami odbioru robót budowlanych. 

         Dopuszczalne odchylenia od pionu i krawędzi zewnętrznych tynków nie powinno być 

większe niż : 

- na całej wysokości kondygnacji 10 mm 

- na całej wysokości budynku 30 mm 

- na całej długości dwumetrowej łaty – w każdym kierunku prześwit pod łatą -2,0mm. 

 

1.7.  Mocowanie rur spustowych – Przed tynkowaniem w ścianie mocuje się haki, które 

uszczelnia się dookoła pianką montażową lub kitem plastycznym. 

         Długość elementów mocujących – rynien i rur spustowych trzeba dobrać tak, aby 

pomiędzy rurą spustową czy rynną  a ocieploną ścianą pozostała szczelina minimum 

2cm. 

 

1.8.    Warunki odbioru:  

Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug,              

prześwitów, plam i śladów pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia  się  

i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych łączeń  poprawek. 

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji              

szkodliwych dla zdrowia. 

Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać po zakończeniu  ich 

wykonaniu  

w następujących terminach:- powłoki z farb elewacyjnych – nie wcześniej  niż po 

siedmiu dniach. 
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Odbiór robót pokrywczych polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego  

pokrycia i obróbek dekarsko-blacharskich oraz połączenia ich z urządzeniami 

odwadniającymi. 

 

2.10. Normy i świadectwa. 
Świadectwa ITB nr nr: 525/84, 528/85, 565/85, 566/85, 

PN-93/C-89440 Farby elewacyjne do malowania zewnątrz budynku, 

PN-67/B-10285 Roboty malarskie farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych. 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 

żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne, 

BN-80/617-02 Farby olejne nawierzchniowe  

PN-75/B-10121 Okładziny z płyt styropianowych. Wymogi i   badania przy odbiorze 

PN-89/B-02361-Pochylenia połaci dachowych 

PN-89/B-02361-Pochylenia połaci dachowych. 

PN-61/B-10245-Roboty blacharskie budowlane z blachy ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

BN-66/5059-01-Uchwyty do rur spustowych okrągłych. 

BN-66/5059-02-Uchwyty do rynien półokrągłych. 

PN-88/B-10085-Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymogi i badania. 

Wytyczne projektowania i wykonywania przeszkleń szyb zespolonych. Instrukcja nr 

183 ITB Warszawa 1975 rok. Album typowych okien i drzwi balkonowych  

 z     wysokoudarowego PVC COBPBO. wypełnione wełną mineralną.  

 

2.    Zastosowane materiały: 

 

2.1. Styropian 

- płyty styropianowe samogasnące , frezowane EPS-80 

- płyty o grub. 15, 10 mm, powinny posiadać strukturę zwartą     

  spoistą, powierzchnię szorstką a krawędzie proste bez uszkodzeń. 

  Współczynnik  przewodzenia =0,036W/ (mK) 

L2          tolerancja długości +/- 2 mm 

W2         tolerancja szerokości +/- 2 mm 

T2          tolerancja długości +/- 1 mm 

P4          tolerancja płaskości +/- 5mm na 1000 mm 

S2          tolerancja prostokątności +/- 2mm na 1000 mm 

 

3.2. Płyta termoizolacyjna  - STYROPAPA grubości 20cm  EPS 100 laminowana  

dwustronnie papą podkładową 

    Materiały 

Materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm   

polskich, 

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. 
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Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć 

dachowych. 

Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonania izolacji termicznych stropodachów powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach polskich (PN-B-23116:1997 „wyroby do izolacji 

cieplnej w budownictwie. Płyty ze styropianu  - aprobaty techniczne ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Płyty termoizolacyjne grub 20cm do ocieplenia stropodachu wentylowanego powinny 

odpowiadać parametrom: 

 współczynnik przewodzenia ciepła λobl. - 0,039 [W/mK] 

 klasyfikacja ogniowa - wyrób samogasnący 

 odchyłki wymiarowe: 

 długość: +2 / -1% 

 szerokość: �} 1,5% 

 grubość: -5 mm 

Płyty pakowane  w zafoliowane bloczki z naniesioną nazwą i parametrami produktu. 

Bloczki ze styropianem składuje się w zabezpieczonych miejscach oraz przy 

uwzględnieniu dodatkowych wymagań producenta.  

         Sposób montażu: 

Na odpowiednio przygotowane podłoże należy przymocować płyty styropapy, 

zwracając szczególną uwagę na to, aby krawędzie boczne sąsiadujących ze sobą płyt 

styropianowych były do siebie dobrze dociśnięte. Mocowanie płyt odbywa się za 

pomocą specjalnych łączników mechanicznych bądź odpowiednich klejów 

dopuszczonych przez Instytut Techniki Budowlanej. W przypadku montażu za 

pomocą łączników mechanicznych, należy dobrać ich odpowiednią ilość, która 

uzależniona jest od następujących czynników: 

 wysokości budynku; 

 powierzchni dachu; 

 strefy dachu. 

            Wszystkie te czynniki mają wpływ na siłę ssania wiatru. Aby odpowiednio dobrać 

liczbę dybli, należy podzielić dach na następujące strefy: środkową, krawędziową i 

narożną. Największe siły ssania wiatru występują w strefie narożnej, tu należy 

zastosować największą liczbę łączników, następnie w strefie krawędziowej i 

środkowej (np. 9, 5, 3 dyble na metr kwadratowy). Należy też zwrócić uwagę na 

nośności łączników, które producent podaje na opakowaniu. 

W przypadku mocowanie płyt za pomocą kleju lub mas bitumicznych, dopuszczonych 

do tego typu prac, ważne jest aby środki te nie zawierały związków organicznych, 

które mogłyby doprowadzić do degradacji styropianu. Do klejenia płyt 

styropianowych do blach najwłaściwsze są kleje poliuretanowe wolno- lub 

szybkoschnące. Zużycie klejów podane jest przez producentów, należy jednak zwrócić 

uwagę na siłę ssania wiatru, analogicznie jak w przypadku mocowań mechanicznych. 

Dodatkowo, jeśli to możliwe, w strefach narożnych i krawędziowych zalecane jest 

zastosowanie mocowań mechanicznych (dotyczy to głównie dachów o dużej 

powierzchni i na wysokościach przekraczających 8m). 
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Na przymocowanych płytach styropapy można bezpośrednio wykonywać pokrycie 

dachowe z pap termozgrzewalnych typu PYE PV. Podczas tej czynności należy 

zwrócić szczególną uwagę by ogień z palnika nie był skierowany bezpośrednio na 

styropapę. Grzać należy na rolkę, a po roztopieniu bitumu zawartego w papie, rolkę 

rozwijać zwracając uwagę na to by hydroizolacja była wykonana szczelnie.  

 

3.3.    Klej uniwersalny do przyklejania płyt styropianowych do podłoża oraz tworzenia wraz  

z siatką z włókna szklanego warstwy zbrojącej występuje w postaci suchej mieszanki. 

Dane techniczne oraz parametry użytkowe produktu podaje producent. 

 

3.4.    Siatka zbrojeniowa – tkanina z włókna szklanego układana w warstwie ochronnej na 

izolacji termicznej, powinna posiadać odpowiedni certyfikat. 

Gramatura siatki – 145 g/m² 

Najmniejsza wielkość oczek 4*4,5 mm lub 4*5 mm 

Siatka powinna posiadać wytrzymałość na zrywanie pasa o szerokości 5 cm siłą nie 

mniejszą niż 1250 N. 

 

3.5.   Preparat gruntujący – pod farby i tynki mineralne, służy do gruntowania podłoży 

przed nakładaniem cienkowarstwowych tynków mineralnych. Stosuje się go do 

gruntowania wyschniętej warstwy zbrojonej. Wiążąc z podłożem wzmacnia je 

powierzchniowo oraz poprawia przyczepność tynku i farb. Zmniejsza i ujednolica 

chłonność, oraz reaguje pylistość podłoża. 

Zabezpiecza gruntowaną powierzchnię przed szkodliwym działaniem wilgoci. 

Ułatwia prace podczas nakładania farby i tynku oraz reguluje przebieg procesu 

wiązania. 

Dane techniczne oraz parametry użytkowe podaje producent. 

 

3.6.    Cienkowarstwowy tynk mineralny gadki – tworzy zewnętrzną warstwę ściany o 

małej przepuszczalności pary wodnej i wysokiej odporności na działanie warunków 

atmosferycznych. 

           Masa tynkarska biała i przygotowywana fabrycznie o plastycznej konsystencji.  

 

3.7.     Farba elewacyjna 

Kolory elewacji dobrać wg podobnego w projekcie wzornika kolorów. 

Elewację należy pomalować farbami elewacyjnymi silikonowymi. 

Przed wykonaniem kolorystyki elewacji należy wykonać próbki kolorów tynku w celu 

akceptacji przez Inwestora. 

 

3.8.   Łączniki mechaniczne  - do mocowania płyt styropianowych, łączniki wykonane z 

tworzywa sztucznego, proste lub z poszerzoną strefą rozporową o długości 

odpowiedniej dla płyt grubości 12 cm i śred. 8 lub 10 mm (zaleca się stosowanie śred. 

10 mm) oraz średnicy talerzyka 60 mm. Przewidywane zużycie kołków na 1 m² ściany 

4-5 sztuk. 

 

3.9.    Profile aluminiowe – Zostaną zastosowane listwy cokołowe (startowe) do wykonania       

dolnych krawędzi ocieplenia oraz narożnikowe z siatką. 

 

3.10.  Obróbki blacharskie – wykonanie obróbek blacharskich,  parapetów podokiennych 

      zewnętrznych, rynien i rur spustowych itp. 
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Do obróbek blacharskich dachu należy stosować blachę powlekaną grub. 0,55 mm 
do 0,6 mm. Obróbki z gotowych elementów można wykonywać o każdej porze 
roku, lecz w temperaturze nie niższej niż -15°C . W przypadku konieczności 
prowadzenia obróbki termicznej roboty należy prowadzić w temp +10°C. Robót nie 
można wykonywać na oblodzonych powierzchniach. Przy wykonywaniu 
obróbek blacharskich należy pamiętać o zachowaniu dylatacji. Dylatacje 
powinny być wykonane tak by umożliwiać przenoszenie ruchów poziomych i 
pionowych, tak by następował szybki odpływ wody. 
 
Rynny i rury spustowe należy wykonać z blachy powlekanej w kolorze 
grafitowym. Do montażu rynien należy stosować wyłącznie materiały 
dostosowane do wybranego systemu rynnowego z zastosowaniem 
następujących warunków: 
 uchwyty rynnowe należy mocować z wyregulowaniem spadku podłużnego.  
 spadki rynien nie powinny być mniejsze niż 1,5%. 
 wpusty dachowe należy usytuować w najniższym miejscu koryta.  
 wloty wpustów należy zabezpieczyć elementami ochronnymi przed 

możliwością zanieczyszczenia liśćmi i innymi elementami mogącymi doprowadzić 
do niedrożności rury spustowej. 
 rynny mocować do uchwytów w rozstawie, co 50÷80 cm. 
 rury spustowe mocować do ścian w odstępach nie większych, niż co 3,0 m. 
 czyszczaki z PCV do fi 160 

    

Parapety  podokienne zewnętrzne wykonać z blachy powlekanej PCV kolor grafit. 

 

3.11.  Kit silikonowy trwale plastyczny – przeznaczony na zewnątrz stosowany będzie jako 

uszczelnienie dylatacji oraz uszczelnienie przy obróbkach blacharskich itp. 

            Kit musi być odporny na działanie warunków atmosferycznych oraz posiadać wysoką 

plastyczność. 

            Należy stosować kit w kolorze tynku – dopuszcza się zastosowanie kitu bezbarwnego. 

 

 

4.     Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

 

         Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne jeżeli 

producent mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny 

zgodności i wydał na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności  

z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. 

 

         Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego odpowiednio 

do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań 

podstawowych. 

 

         Wyrób budowlany wytwarzany tradycyjnie na określonym terenie przy użyciu metod 

sprawdzonych w wieloletniej praktyce, przeznaczony do lokalnego stosowania, zwany 

dalej „regionalnym wyrobem budowlanym”, może być oznakowany znakiem 

budowlanym na wyłączną odpowiedzialność producenta. 

 

         O uznaniu, że dany wyrób budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym orzeka w 

drodze decyzji, na wniosek producenta, właściwy wojewódzki inspektor nadzoru 

budowlanego. 
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        Oznakowanie znakiem budowlanym regionalnego wyrobu budowlanego jest 

dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu w/w decyzji oraz wydaniu przez producenta, na 

jego wyłączną odpowiedzialność oświadczenia, że wyrób budowlany został 

wytworzony tradycyjnie, na określonym terenie, przy użyciu metod sprawdzonych w 

wieloletniej praktyce i nadaje się do stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru 

norm polskich, 

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć 

dachowych. 

 

Ponadto przy stosowaniu wszystkich wyrobów budowlanych należy: 

- stosować się do instrukcji wydanych przez ich producentów. W instrukcjach tych  

    określono  sposób transportu, przechowywania i składowania wyrobów, 

- przestrzegać okresów przydatności do stosowania, 

- przestrzegać przepisów bhp związanych ze stosowaniem środków szkodliwych, 

- dla wyrobów budowlanych, dla których konieczne je pobieranie próbek w celu 

    weryfikacji ich  jakości, należy prace te prowadzić zgodnie z Polskimi Normami,  

   a w przypadku ich braku  zgodnie z Aprobatami Technicznymi lub odpowiednimi 

    instrukcjami technicznymi. 

 

5. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania  

robót budowlanych zgodnie z założoną jakością. 

5.1. Sprzęt i maszyny 

Do wykonywania robót ocieplenia ścian budynku należy zastosować rusztowania rurowe  

z pomostami drewnianymi, z barierkami ochronnymi, z wykonaniem zabezpieczeń siatką 

ochronną i odgromieniem. 

Prace wykonywane będą przy użyciu lekkich narzędzi elektrycznych i pneumatycznych. 

5.2. Transport 

Paczki ze styropianu należy przewozić ułożone w stosy zabezpieczone przed 

przesuwaniem się i uszkodzeniem. Do transportu należy używać krytych środków 

transportu. 

 

6. Odbiory robót budowlanych. 

6.1. Wszystkie prace ulegające zakryciu muszą podlegać odbiorom przez Inspektora 

(Inspektorów) Nadzoru Inwestorskiego. 

 

      Podczas procedur odbiorowych należy stosować się do informacji zawartych w niniejszej 

specyfikacji lub do wytycznych zawartych w Polskich Normach, Aprobatach 

Technicznych, literaturze technicznej, instrukcjach technicznych wydawanych przez 
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polskie placówki naukowe oraz instrukcjach stosowania poszczególnych wyrobów 

budowlanych. 

 

6.2. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robot polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszej specyfikacji. 

Kontrola wykonania podłoża powinna być przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru 

przed przystąpieniem do układania izolacji zgodnie z wymaganiami normy. 

Kontrola końcowa wykonania izolacji termicznej polega na sprawdzaniu zgodności 

wykonania dokumentacją techniczną oraz wymaganiami specyfikacji. 

 

6.3. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m² ułożonej izolacji termicznej 

Ilość robot określa się na książki obmiarów i z uwzględnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 

sprawdzonych w naturze. Z powierzchni izolacji nie potrąca się urządzeń obcych o ile 

powierzchnia każdego przekracza 0,50 m². 

 

Podstawę do odbioru wykonania robot izolacji termicznej stropodachów stanowi 

stwierdzenie zgodności ich wykonania dok. powykonawczą ,protokołami (atesty lub 

deklaracje zgodności) odbioru materiałów i wyrobów,  

Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego przed 

przystąpieniem do pokrycia materiałami izolacyjnymi. 

Ogólne wymagania odbioru robot ułożenia izolacji termicznej stropodachów: 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: podłoża, jakości zastosowanych 

materiałów, dokładności wykonania poszczególnych warstw, 

Badania końcowe izolacji należy przeprowadzić po zakończeniu robot. 

Podstawę do odbioru robot stanowią następujące dokumenty: 

dokumentacja powykonawcza, protokoły (atesty lub deklaracje zgodności) odbioru 

materiałów i wyrobów,  

 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanej izolacji. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne 

wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna 

być odebrana. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości , 

obniżyć cenę izolacji, 

– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać ułożoną izolację 

(miejsc nie odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty. 

Zakończenie odbioru 

Odbiór izolacji potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać: 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

7. Przepisy związane 
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 "Warunki techniczne" - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie"   

 PN-EN ISO 6946:1999 "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny  

i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania". 

 PN-B-02025:2001 "Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 

budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego". 

 PN-82/B-02402 "Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w 

budynkach" lub §134, ust. 2 

 PN-82/B-02403 "Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne". 

 PN-93/B-02862/Az1:1999 "Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 

niepalności materiałów budowlanych". 

 PN-B-02851-1 :1997 "Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności 

ogniowej elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja". 

 PN-B-23116:1997 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

 PN-EN 12086:2001 "Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 

właściwości przy przenikaniu pary wodnej". 

 Instrukcja ITB nr 321 "Stosowanie wyrobów ze styropianowych płyt do izolacji 

termicznej w budownictwie" 
 PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. blachy ocynkowane 
 PN - 81/B-03150.01:2000/Az: 2001 Konstrukcje z drewna i materiałów 

drewnopochodnych 
 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

XIII. PRZYKLADOWE ELEMENTY: 

 

 

 
 

1. Lampa zewnętrzna   2. Stojak na flagę trzyramienny 3.Czyszcak do rur spustowych 

(przykład)                                (przykład)                             (przykład) 

 
 
   4. Kraty okienne i ramy pod schodami (przykłady) 
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