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I. Warunki ogólne 

1. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacji Technicznej wymienione określenia należy rozumieć następująco: 

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego i Zatwierdzającego zeszyt  

z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 

wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 

przekazywania poleceń i innej korespondencyjnej technicznej pomiędzy Inwestorem, 

Wykonawca, Projektantem i Urzędem Nadzoru. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodne  

z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną , zaakceptowane przez Inwestora. 

Polecenia Inwestora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona 

przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 

odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje charakterystykę  

i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

Polskie Normy – normy krajowe oznaczone symbolem „PN”; określają wymagania, metody 

badan oraz metody i sposoby wykonywania innych czynności,  

w szczególności w zakresie: bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, 

zdrowia, mienia i środowiska, z uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, 

podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentowych grup wyrobów,  

w tym właściwości techniczno -użytkowych surowców, materiałów, paliw i energii 

powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów, typoszeregów, 

wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją 

rodzajową i jakościową oraz zamiennością wymiarowa  

i funkcjonalna wyrobów, projektowania obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i 

odbioru, a także  metod badan przy odbiorze robót budowlano - montażowych, dokumentacji 

technicznej. 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz  

z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inwestora. 

 

2.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz z 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  administracyjnymi, Dziennik Budowy 

(jeżeli jest wymagany) oraz Dokumentację Projektową i Specyfikację Techniczną. 

 

2.2. Biuro, obsługa, wyposażenie 
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Wykonawca zapewni sobie zaplecze we własnym zakresie na działce wskazanej przez 

Zamawiającego (Inwestora). Zaplecze składa sie z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, 

placów składowych oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji 

wymienionych Robót. 

Wykonawca zapewni pełną obsługę Załogi Inżyniera/Kierownika budowy w czasie ich 

pobytu na terenie budowy lub w pomieszczeniach Wykonawców. 

Wszelkie koszty związane z niniejszym punktem Specyfikacji będą ponoszone przez 

Wykonawcę i powinny być ujęte w cenach jednostkowych robót. 

 

2.3. Dokumentacja Projektowa 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierała niżej wymienione 

opracowania: 

- Projekt budowlany 

- Przedmiar robót 

- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 

Po wygraniu przetargu i podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy komplet 

Dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót nie 

wymagających pozwolenia na budowę. 

 

2.4. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inwestora do Wykonawcy stanowią cześć kontraktu. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

Kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności, ważniejszy jest opis 

wymiarów od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 

materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od 

których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 

z określonymi wymogami, rozrzuty tych cech nie mogą przekroczyć dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 

lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały będą  

niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy 

Dotyczy budowy całego zadania. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, 

zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 

zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, ogrodzenie itp. zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed rozpoczęciem, przez 

umieszczenie tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Proponuje się by dojście i transport materiałów dla wykonania robót odbywał się drogą 

wewnętrzną, na terenie wyznaczonym przy ocieplanym obiekcie. 

Przed rozpoczęciem robót, wyznaczony plac należy wygrodzić ogrodzeniem tymczasowym.  
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 Ze względu na prowadzenie prac i korzystania z ciągów komunikacyjnych w obrębie 

czynnych obiektów należy zachować szczególne warunki bezpieczeństwa przy wykonywaniu 

robót i transporcie materiałów. 

 W związku z wykonywaniem prac w obrębie czynnych obiektów należy place budowy 

oznakować, wygrodzić, wydzielić wejście do budynku modernizowanego z pełnym 

zabezpieczeniem, wykonaniem daszków ochronnych. 

Prace prowadzić pod ciągłym nadzorem, z przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa. 

Dojazd do placów budowy ze zjazdem z ulicy ogólnodostępnej.  

 

2.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 

2.7. Ochrona przeciw - pożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz 

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 

maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza sie materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, 

wydane przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. 

Jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie z specyfikacjami, a 

ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiający. 

 

2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak: rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 

przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca ponosi w całości konsekwencje 

finansowe spowodowanym przez niego uszkodzeniem. 
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 

 

2.10. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować sie będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdów przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na terenie robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków i w 

sposób ciągły będzie o każdym takim transporcie powiadamiał Inwestora. 

 

2.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 

nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

2.12. Ochrona utrzymania robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 

końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób aby budowla była 

w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca 

w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to poleceniem Inwestora powinien rozpocząć 

roboty utrzymania nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 

tego polecenia. 

 

2.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów, norm i wytycznych 

podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2.14. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniając maja materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą  

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy 

powołane normy lub przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 

regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 

wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy.  
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2.15. Wykopaliska 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o 

znaczeniu geologicznym archeologicznym odkryte na terenie budowy 

będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

Zamawiającego i postępować zgodnie z jego poleceniami. 

 

2.16. Działania informacyjne i promujące 

Działania informacyjne i promujące maja na celu: 

- zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej projektów współfinansowanych  

z Funduszu Spójności oraz roli jaka odgrywa Unia Europejska, 

- informowanie potencjalnych i faktycznych beneficjentów o możliwości wsparcia  

z Funduszu Spójności, 

-  stworzenie jednolitego wizerunku prowadzonych działań przez Wspólnotę. 

Wykonawca obwieści publicznie przystąpienie do robót w sposób uzgodniony  

z Zamawiającym przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 

Zamawiającego tablic informacyjnych, których treść będzie zawierała informacje wymagane 

przez Ustawę Prawo Budowlane oraz dane dotyczące Kontraktu. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót. Po zakończeniu robót Wykonawca umieści na wykonanych obiektach tablice 

pamiątkowe. 

 

2.17. Harmonogram robót  
Szczegółowy harmonogram robót  musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z ustaleń 
zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
 

3. Materiały 

Do realizacji zamówienia mogą być stosowane materiały naturalne i wytwarzane jak również  

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robot zgodnie ze ST zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania robot budowlanych muszą mieć dokumenty 

potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, 

ponadto musza być właściwie oznakowane. 

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania określonych typów materiałów, urządzeń oraz 

rozwiązań projektowych. Zorganizowanie dostawy materiałów niezbędnych do wykonania 

zadań, ich kontrola na placu budowy oraz właściwe zabezpieczenie pod względem 

bezpieczeństwa osób trzecich leży po stronie Wykonawcy. 

Składowanie w/w materiałów oraz urządzeń powinno odbywa się zgodnie z zaleceniami 

producenta. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

aktualnymi wydaniami Polskich Norm wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz 

normami, dokumentami wskazanymi w projekcie budowlano – wykonawczym, „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych. Tom II. Instalacje 

sanitarne i przemysłowe" oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Obowiązkiem wykonawców 

robót jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatów zgodności i atestów, aprobat 

technicznych, świadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń . 

Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa, a w 

stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć 

odpowiednią deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do 
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obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane urządzenia posiadają aktualne 

certyfikaty zgodności lub atesty, dopuszczenia, etc. I mogą być dostarczone przez dostawców 

w wymaganym terminie. Wszelkie zmiany  wielkości urządzeń i materiałów, przyjętych 

rozwiązań w stosunku do projektu budowlano – wykonawczego wymagają zatwierdzenia 

przez Inwestora i Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego. Elementy muszą odpowiadać 

aktualnym wydaniom Polskich Norm i spełniać obowiązujące wymagania. Jakość montażu 

elementów podlega zatwierdzeniu przez Inwestora (Inspektora Nadzoru) 

 

4. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inwestora (Inspektora nadzoru). 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowe, ST i wskazaniami Inwestora w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

5. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora, w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

Kontraktu na polecenie Inwestora będą usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

6. Wykonanie robót - ogólne zasady 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inwestora. 

Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzuceniu materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST a 

także w normach i wytycznych.  

Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźba zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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7. Kontrola jakości robót 

 

7.1. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadawalający. 

Inwestor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z 

Kontraktem. 

 

7.2. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikaty 

lub deklaracje zgodności z: 

- Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub norm innych państw 

  członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

- w przypadku ich braku uwzględnia sie w kolejności: 

- Polskie normy, 

- polskie aprobaty techniczny. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

8. Dokumenty budowy 

 

8.1.Dziennik budowy jeżeli roboty budowlane są prowadzone na pozwolenie na budowę, w 

przypadku zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę nie jest wymagany.  

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu zabezpieczeń ludzi i mienia 

oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 

będą czytelne, dokonane trwała technika, chronologicznie, bezpośrednio jeden po drugim bez 

przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy lub Inwestora. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę objęcia obowiązków kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw 

  w robotach, 

- uwagi i polecenia Inwestora, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

   końcowych odbiorów robót, 
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- wyjaśnienia i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

  ograniczeniom lub wymaganiom szczegółowym w związku z warunkami    

  klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

   Projektowej 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

   trakcie wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania i zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobieranie próbek oraz wyniki 

   przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inwestorowi do ustosunkowania się. Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika 

Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

 

8.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza sie w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w przedmiarze i wpisuje sie do książki obmiarów. 

 

8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne mogą być wymagane w szczególnych przypadkach przez Inspektora 

nadzoru, atesty materiałów lub deklaracje zgodności będą gromadzone w formie uzgodnionej 

z Inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

 

8.4. Plan BIOZ 

Plan BIOZ musi zawierać spis wszystkich możliwych zagrożeń dla życia lub zdrowia 

pracujących na budowie osób oraz sposoby ich zapobiegania. Plan BIOZ musi zostać 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i jest on niezbędny do rozpoczęcia prac 

budowlanych. 

 

8.5. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza sie , oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego lub zgłoszenie robót budowlanych, 

- protokół przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencja na budowie. 

 

8.6. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 



12 

 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora, Nadzoru Budowlanego i 

przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

9. Obmiar robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. 

Obmiar robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, 

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

 

10. Odbiór robót 

10.1. Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inwestora przy udziale Wykonawcy: 

a/ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b/ odbiorowi częściowemu, 

c/ odbiorowi końcowemu, 

d/ odbiorowi ostatecznemu. 

 

10.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

Odbiór robót dokonuje Inwestor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 

(jeżeli jest wymagany) z jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

Dziennika Budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inwestora. Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

10.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

10.4. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy (jeżeli jest wymagany) z bezzwłocznym 
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powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie 

ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora 

ukończenia robót. Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakości na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 

Techniczną. 

W toku odbioru końcowego robót Komisja zapozna sie z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających i 

wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy 

termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne i bezpieczeństwa obiektu, Komisja może dokonać potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

Dokumentach Kontraktowych. 

 

10.5. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół końcowego 

odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentacje Projektową z naniesionymi zmianami i uzgodnieniami, 

- uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i    

    ulegających zakryciu i udokumentowanie jego zaleceń, 

-  Dziennik Budowy (jeżeli jest wymagany), 

-  wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan (jeżeli są wymagane), 

-  atesty jakościowe i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 

-  powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu (jeżeli jest wymagana), 

-  oświadczenia kierownika i inspektora nadzoru inwestorskiego, 

-  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku gdy wg Komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

 

10.6. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

odbioru końcowego. 

 

11. Podstawa płatności 

Rozliczenie robót może nastąpić ryczałtowo (cena niezmienna) lub kosztorysowo, na 

podstawie książki obmiarów i cen jednostkowych, zostanie to uszczegółowione w umowie  

zawartej między Wykonawcą a Inwestorem. 
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12. Przepisy związane 

Dokumentami odniesienia są: 

- Oferta wykonawcy 

- Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z rozporządzeniami, 

- Ustawa Prawo Budowlane z rozporządzeniami, 

- Normy branżowe  

- Instrukcje producentów materiałów i wyrobów budowlanych itp. 
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I.  PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Zakres robót obejmuje: 

1. Roboty przygotowawcze. 

2. Roboty remontowe budowlane (rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie i 

kafelkarskie). 

3. Roboty remontowe dekarskie. 

4. Roboty remontowe malarskie. 

5. Drobne roboty remontowe elektryczne. 

6. Drobne roboty stolarskie. 

7. Drobne roboty spawalnicze. 

8. Montaż i demontaż rusztowań. 

 

W ramach w/robót termomodernizacyjnych należy wykonać: 

I. DACH 

1. Wymiana pokrycia z dachówki karpiówki na karpiówkę układaną podwójnie wraz z 

ołaceniem, impregnacją  i montażem ekranu zabezpieczającego z foli paro przepuszczalnej 

oraz wymiana dachówki na wykuszy od strony podwórza; 

2. Wymiana całościowa rynien fi 180mm i rur spustowych fi 120mm, z blaszanych na  

blaszane cynkowo – tytanowe; 

3. Wymiana wszystkich obróbek blacharskich oraz montaż nowych (np. wiatrownic, murków 

ogniowych,  pasów nadrynnowych, opasek przy kominach, obróbki blaszane lukarn 

dachowych itp), z metalowych na cynkowo – tytanowe; 

4. Wymiana okien dachowych -  szt. 2 i wyłazu dachowego – szt. 1; 

5. Wymiana instalacji odgromowej z badaniami i pomiarami - pręt stalowy okrągły ocynk  8 – 

10 mm   wraz z wspornikami; 

II. KOMINY 

1.Przemurowanie kominów wystających poza dach, tj. rozebranie istniejących z cegły 

zwykłej budowlanej i budowa nowych z cegły klinkierowej licówki oraz spoinowanie – szt. 5; 

III. PODDASZE 

1. Zbicie oraz ułożenie nowych tynków z kominów w części strychowej  - szt. 5; 

2. Usunięcie ze stropu starej zniszczonej wełny mineralnej – 214,155m2; 

3. Ułożenie  folii na belkach stropowych poddasza paro przepuszczalnej i paroizolacyjnej – 

2X 340,88m3;  

4. Ułożenie na sucho izolacji cieplnej z wełny mineralnej gr. 20 cm – 179,54m2 i 15 cm – 

161,34m2; 

5. Ułożenie jednej  warstwy płyt „OSB” gr. 18 mm – 214,155m2; 

6. Wymiana drzwiczek kominowych – szt. 9; 

IV. STOLARKA OKIENNA 

1. Wymiana okien drewnianych dwuskrzydłowych na PCV wraz  

           z obróbką wewnątrz budynku – szt. 52; 

a) piwnica – szt. 17; 

b) parter: 

- łazienka – szt. 2; 

- wykusz Burmistrz – szt. 6;  

- wykusz Sekretarz – szt. 4;  

- wykusz sekretariat – szt. 3 ; 

- pozostałe elewacyjne – szt. 7; 

c)  I piętro – szt. 10; 

d) II piętro wykusz  – szt. 2;  
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e) strych – szt. 1(owal); 

2. Wymiana luksferów szklanych na okna PCV wraz z obróbką wewnątrz budynku – szt. 4; 

3. Wymiana drzwi balkonowych drewnianych na PCV wraz z obróbką wewnątrz budynku  

 – szt. 3; 

4. Wymiana wewnętrznych podokienników drewnianych na PCV – szt. 34; 

5. Montaż nowych podokienników wewnętrznych z PCV dla okien zamontowanych w 

miejsce wymienionych luksferów – szt. 4; 

6. Wymiana krat okiennych z prętów stalowych na stalowe kute w obramowaniu w części 

piwnicznej z czego 2 szt. na zawiasach z możliwością otwierania – razem szt. 17; 

7. Wymiana kraty okiennej z prętów stalowych w obramowaniu na stalowe kute w 

obramowaniu na  zawiasach z możliwością otwierania w części I piętra (kasa UM) – szt. 1; 

V. WSYPY PIWNICZNE   

1. Przebudowa wsypów piwnicznych ulicznych  warz z oczyszczeniem i pomalowaniem  krat  

     zabezpieczających – szt. 7; 

VI. BALKONY 

1. Oczyszczenie, zagruntowanie i uzupełnienie tynków w części wewnętrznej i zewnętrznej 

balkonów  w budynku UM – balkonów szt. 4; 

2. Wykonanie posadzek wyrównawczych na balkonach  wraz z ułożeniem płytek tarasowych  

     mrozoodpornych antypoślizgowych – balkonów szt. 4; 

3.  Wykonanie cokolików z płytek na balkonach – balkonów szt. 4; 

4. Wykonanie w posadce betonowej na tarasie wejściowej zlokalizowanym od podwórza   

wycieraczki stalowej do   obuwia  (1, 50x 0,90m) wraz z odprowadzeniem wody na zewnątrz  

tarasu;  

VII. SCHODY ZEWNĘTRZNE OD STONY PODWÓRZA 

  1. Przebudowa schodów wejściowych od strony podwórza:  

           a) rozebranie i skucie elementów ruchomych schodów, murków bocznych i balustrady 

                 stalowej;  

           b) wybetonowanie, wymurowanie i otynkowanie ponowne (materiały budowlane  

                 nowe) schodów wejściowych; 

           c)  obsadzenie balustrady z demontażu; 

           d)  przygotowanie podłoża, ułożenie płytek mrozoodpornych antypoślizgowych  na  

                schodach oraz tarasu wejściowego od podwórza do budynku UM; 

           e) wykonanie cokolików z płytek na schodach i tarasie wejściowym od podwórza  w  

                budynku  UM; 

            f) demontaż ram metalowych pod schodami oraz montaż nowych kutych stylem  

                  nawiązującym do krat okiennych, z czego jeden  element  ruchomy na zawiasach –  

                  możliwość otwierania i zamykania. 

VIII. OBŁOŻENIE PŁYTKAMI 

1. Wykonanie opaski betonowej przy budynku szer. 0,50m i gr. 15 cm – 20,9m; 

2. Wykonanie parapetów zewnętrznych ceramicznych lub z blachy cynkowo - tytanowej: 

            a) na oknach piwnicznych – szt. 10  

            b) na oknach w części parterowej na tarasie wejściowym od podwórza – szt. 2  

            c) na oknach zamontowanych po zdemontowanych luksferach – szt. 4; 

            d) na murku tarasowym  przy schodach wejściowych od podwórza ; 

3. Przebudowa schodów wejściowych od strony ulicy:  

           a) rozebranie i skucie elementów ruchomych schodów i balustrady stalowej;  

           b) wybetonowanie, wymurowanie i otynkowanie ponowne (materiały budowlane  

               nowe) schodów wejściowych; 

           c) przygotowanie podłoża, ułożenie płytek mrozoodpornych antypoślizgowych  na  

               schodach oraz ganku wejściowym od ulicy do budynku UM; 
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           d) wykonanie cokolików z płytek na schodach i ganku wejściowym od ulicy  do  

                budynku UM; 

4. . Przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych od strony ulicy:  

           a) rozebranie i skucie elementów ruchomych podjazdu dla osób niepełnosprawnych 

                i balustrady stalowej;  

           b) zaizolowanie, wybetonowanie, wymurowanie i otynkowanie ponowne (materiały  

               budowlane nowe) podjazdu dla osób niepełnosprawnych; 

           c)  montaż nowej obustronnej balustrady dla osób niepełnosprawnych; 

           d) przygotowanie podłoża, ułożenie płytek mrozoodpornych antypoślizgowych  na  

                podjeździe dla osób niepełnosprawnych od ulicy do budynku UM; 

           e) olicowanie płytkami  klinkierowymi mrozoodpornymi ściany bocznej podjazdu dla 

                osób niepełnosprawnych. 

9. ELEWACJA 

1. Odbicie ruchomych tynków i ich uzupełnienie (sztukateria ozdobna, ściany elewacyjne, 

cokoły, ościeża, balkony, wykusze itp); 

2. Przygotowanie podłoża pod wyprawę elewacyjną, tj. oczyszczenie, zmycie i zagruntowanie  

wszystkich elementów betonowych; 

3. Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy elewacyjnej z tynku strukturalnego 

gładkiego (wszystkie elementy betonowe, tj. sztukateria ozdobna, ściany elewacyjne, cokoły,  

ościeża, balkony wewnątrz i zewnątrz, wykusze, schody itp); 

4.  Malowanie całościowe elewacji farbami silikonowymi dwukrotne;   

5. Oczyszczenie, zagruntowanie i pomalowanie okapu drewnianego; 

6. Montaż i demontaż rusztowań. 

10. POZOSTAŁE DROBNE ROBOTY BUDOWLANE 

1. Oczyszczenie i malowanie elementów blaszanych – drzwi stalowe do kotłowni, drzwi 

schowka pod wejściem do budynku i drzwiczek prądowych – szt. 3; 

2. Demontaż lamp wiszących i montaż nowych stylizowanych – szt. 3; 

3. Demontaż i montaż tablic informacyjnych – szt. 7; 

4. Demontaż i montaż nowych uchwytów flagowych trzyramiennych – szt. 5; 

5. Demontaż i montaż skrzynek telekomunikacyjnych – szt. 2; 

6. Demontaż i montaż kamery z ułożeniem kabli w tynku; 

7. Demontaż i montaż nowych wylewek odprowadzających wody opadowe z balkonów – szt. 

7; 

8. Demontaż i montaż skrzynki klimatyzacyjnej i przepompowni przydomowej ścieków – szt. 

2; 

9. Wymiana kratki wentylacyjnej PCV – szt. 1; 

10. Demontaż drobnych elementów stalowych – szt. 4; 

11. Wymiana czyszczaków przy rurach spustowych – szt.. 2. 

 

Kolorystyka elewacji zgodna z załącznikami graficznymi – odcienie barw oraz ich 

symbole uzgodnić z INWESTOREM. 
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II. DACHÓWKA CERAMICZNA KARPIÓWKA 

 

1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

1.1. Przedmiot i zakres robót objętych SST 

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności mających na celu wymianę pokrycia dachowego 

z dachówek ceramicznych. 

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 

wymagań w zakresie przygotowania podkładów i sposobów ich oceny, wymagań dotyczących 

wykonania pokryć oraz ich odbiorów. 

1.2. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7.  

Podkład pod pokrycia dachowe – łaty dachowe przybite poziomo i prostopadle do krokwi 

nachylonych pod kątem określonym dla poszczególnych typów pokryć w NP-B-02361:1999. 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7. 

1.4. Dokumentacja robót pokrywczych z dachówek  

Dokumentację robót pokrywczych z dachówek stanowią: 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  

-  dziennik budowy  

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych,  

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 

robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót  

Roboty należy wykonać na podstawie SST wykonania i odbioru robót pokrywczych, 

opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW – DACHÓWKA 

CERAMICZNA KARPIÓWKA 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów , 

Ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” ,  

Materiały stosowane do wykonania robót pokrywczych dachówką ceramiczną powinny mieć: 

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze harmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną 

lub krajową specyfikacją państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 

Obszaru gospodarczego, uznane przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, albo deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną 

przez producenta, jeśli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, 

albo oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 

lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. 
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Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwić identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 

pochodzenia, daty produkcji. 

2.2.Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachówką powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Materiały podstawowe 

- dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne, które powinny spełniać 

wymagania określone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Apl:2004, 

2.2.2. Materiały pomocnicze 

- uchwyty systemowe do łat kalenicowych i grzbietowych, 

- gwoździe, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachówek i gąsiorów, 

- drut do przywiązania dachówek i gąsiorów do gwoździ lub łat – powinien być ocynkowany, 

miękki, o średnicy 1,00-1,60 mm, 

- nieceramiczne systemowe akcesoria uzupełniające do pokryć dachówką takie jak: folia 

dachowa paroprzepuszczalna, taśmy i listwy uszczelniające lub wentylacyjne, taśmy do 

obróbek , grzebienie okapu, siatki ochronne okapu. 

Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć własności techniczne określone przez 

producenta dachówek lub odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź PN. 

2.3. Warunki przyjęcia wyrobów pokrywczych na budowę 

Wyroby do pokryć dachówką mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 

warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

- są właściwie oznakowane i opakowane, 

- spełniają wymagania właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia 

(dokumenty towarzyszące wysyłce powinny określać między innymi kategorię 

przesiąkliwości i wyniki badania mrozoodporności dachówek). 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 

stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót pokrywczych dachówkami wyrobów nieznanego 

pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy. 

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do pokryć dachówką. 

Wszystkie wyroby do pokryć dachówką powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm, w szczególności (w 

odniesieniu do wyrobów ceramicznych) normy PN-B-12030:1996. 

Dachówki i kształtki dachowe przechowuje się na placach składowych wygrodzonych, 

wyrównanych, utwardzonych, oczyszczonych z nieczystości oraz z odpowiednimi spadkami 

do odprowadzania wód opadowych. 

Wyroby przechowuje się luzem w stosach lub w jednostkach ładunkowych. Jednostki 

ładunkowe powinny być składowane na paletach. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót pokrywczych dachówką: 

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują 

niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. 
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Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta wyrobów do wykonania 

pokrycia dachówką. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu w SST „Wymagania ogólne” Kod CPV  

45000000-7. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Wyroby do pokryć dachówką mogą być przewożone jednostkami transportu 
samochodowego, kolejowego, wodnego o innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na paletach) należy prowadzić 

sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy lub chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 

załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 

pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. 

Przy załadunku wyrobów należy przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności 

jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem 

jednostki ładunkowej w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery. 

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy wykorzystywać materiały 

wyściółkowe, amortyzujące takie jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe,  

ścinki pianki poliuretanowej. 

5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1. Ogólne  zasady wykonywania robót podano w SST „Wymagania ogólne” . 

5.2. Warunki przystąpienia do robót pokrywczych dachówką. 

Do wykonywania robót pokrywczych dachówką można przystąpić po całkowitym 

zakończeniu i odbiorze robót konstrukcyjnych(ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i 

kontroli podkładu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogą być wykonywane po 

zrealizowaniu poprzedzających je prac na dachu takich jak: 

- deskowanie i wykonanie obróbek koszów i zlewów, 

- wyprowadzenie przewodów wentylacyjnych ponad dach, 

- wykonanie kominów i nasad kominowych, 

- otynkowanie lub spoinowanie kominów, 

- osadzenie masztów, nóżek pod ławy kominiarskie, rur itp. elementów przechodzących przez 

pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach przyjętego rozwiązania pokrywczego 

układanych w trakcie wykonywania robót pokrywczych 

- wykonywanie obróbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murkach ogniowych i 

kominach, rurach, masztach i podobnych elementach przechodzących przez pokrycie 

dachowe. 

5.3. Wymagania dotyczące podkładu pod pokrycia z dachówek ceramicznych. 

Podkład pod pokrycie z dachówek stanowią drewniane łaty przybite poziomo i prostopadle do 

krokwi i kontrłat. 

Wymagania dotyczące podkładu z łat drewnianych pod pokrycia ceramiczne są następujące: 

- łaty do wykonania podkłady powinny mieć minimalny przekrój (38x50)mm, wymiar ten 

może być inny , jeśli wynikać to będzie z obliczeń statycznych, 

- łaty mocowane wzdłuż okapu powinny być grubsze o 20 mm (58x50)mm,  

- łaty powinny być ułożone poziomo i przybite do każdej krokwi jednym gwoździem, styki łat 

powinny znajdować się na krokwiach: łaty kalenicowe i grzbietowe mogą być mocowane za 

pomocą wsporników lub systemowych przyjętego rozwiązania pokrywczego, 

- odchylenia od poziomu łat nie powinno przekraczać 2 mm na długości 1 m i 30 mm na całej 

długości dachu, 
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- w przypadku instalowania rynien, do czół krokwi powinna być przybita deska grubości do 

32 mm do 38 mm w celu umocowania do niej uchwytów rynnowych, wierzch deski powinien 

się pokrywać z wierzchem łaty okapowej, 

-wzdłuż kalenicy i naroży powinny być przybite dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów, 

- wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachą powinna być przybita deska 

środkowa (wzdłuż osi kosza), a po obu stronach – deski łączone na styk, 

- wzdłuż kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachówkami koszowymi należy 

przybić deskę środkową wzdłuż oso kosza, grubość deski powinna być dostosowana do 

grubości łat, 

- łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem środkami mającymi aprobaty 

techniczne, 

- podkład z łat powinien być dylatowany w miejscach w miejscach dylatacji konstrukcyjnych, 

- płaszczyzna połaci powinna być na tyle równa, by prześwit pomiędzy nią a łatą kontrolną 

połączoną na co najmniej 3 krokwiach był większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do 

spadku i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku. 

5.4. Warunki prowadzenia robót pokrywczych dachówką. Krycie dachówką na sucho 

może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od temperatury powietrza. 

5.5. Wymagania ogóle dotyczące wykonania pokryć dachówką. 

a). Dachówki powinny być ułożone na łaceniu prostopadle swoją długością do okapu. 

b). Sznur przeciągnięty między skrajnymi dachówkami jednego rzędu wzdłuż dolnych 

krawędzi dachówek powinien być w poziomie – dopuszczalne odchyłki od poziomu wynoszą 

(tak jak dla łat) 20 mm na długości 1 m i 30 mm na całej długości rzędu. 

c). Dolne brzegi dachówek, rzędu sprawdzonego za pomocą poziomego sznura, nie powinny 

wykazywać odchyleń od linii sznura większych niż ± 10 mm. 

d). Kalenica i grzbiety (naroża) powinny być pokryte gąsiorami zachodzącymi jeden na drugi 

na około 8 cm. O ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowią 

inaczej, to gąsiory powinny być ułożone na zaprawie i przywiązane do gwoździ wbitych w 

łaty drutem przewleczonym przez specjalne otwory w tych gąsiorach i zakończonych węzłem. 

Styki gąsiorów powinny być uszczelnione od strony zewnętrznej. 

e).Rząd gąsiorów powinien tworzyć linię prostą, a dopuszczalne odchyłki przy sprawdzaniu 

łatą nie powinny przekraczać ± 10 mm. 

f). Miejsca przecięcia się grzbietu z kalenicą należy zabezpieczyć nakrywą systemową 

stosowanego rozwiązania pokrywczego lub nakrywą z blachy. 

g). Zlewy (kosze) powinny być pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 

instrukcjami producenta systemu pokrywczego bądź pasem z blachy o szerokości nie 

mniejszej niż 60 cm, zakończonym rąbkami leżącymi, wchodzącymi pod dachówkę. 

h). Obróbki blacharskie przy kominach , murach ogniowych, wywietrznikach, wyłazach 

(włazach) dachowych masztach itp. powinny być zgodne z PN-61/B-10245. 

5.6. Wymagania dotyczące wykonania pokryć dachówką ceramiczną. 

5.6.1. Wymagania niezależne od typu pokrycia dachówką ceramiczną. 

Krycie dachówką ceramiczną karpiówką (pojedynczo w łuskę lub podwójnie w koronkę), w 

PN-71/B-10241. 

W przypadkach nie objętych ww. normą krycie może być wykonane zgodnie z instrukcją 

producenta systemu pokrywczego i wymaganiami określonymi w SST pokrycia, opracowanej 

dla realizowanego przedmiotu zamówienia. 

Przy wykonywaniu pokryć zgodnie z normą PN-71/B-10241 do ich uszczelniania można 

stosować również inne niż zalecano w tej normie, nowoczesne rozwiązania uszczelnień, 

polecane przez producentów w konkretnych systemach rozwiązań pokrywczych, pod 

warunkiem zapewnienia szczelności pokrycia. Sposób uszczelniania powinien wynikać z 
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dokumentacji projektowej i SST pokrycia dachówką, opracowanej dla realizowanego 

przedmiotu zamówienia. 

5.6.2. Zabezpieczenie dachówek na okapach. 

Dolne brzegi dachówek powinny być oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio do 

spadku i pokrytej podłużnymi pasami z blachy o szerokości w rozwinięciu co najmniej 20 cm, 

a dolną krawędź dachówki należy zabezpieczyć odkrywaniem haczykami ocynkowanymi 

wbitymi w deskę okapową. Jeżeli gzyms jest murowany, a dokumentacja nie przewiduje 

założenia rynny, końce dachówek na okapie powinny być wysunięte poza krawędź gzymsu i 

ułożone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. 

W tym przypadku zaleca się wykonanie przy krawędzi gzymsu fartucha z blachy. 

5.6.3.1.  Równość powierzchni pokrycia. 

Dachówki powinny być układane w ten sposób, aby łata o długości 3 m, przyłożona na 

każdym rzędzie dachówek równolegle do okapu, nie wykazywała większych odchyłek od 

powierzchni pokrycia niż 5 mm dla dachówki karpiówki w gatunku I lub nie większych niż 8 

mm dla karpiówki w gatunku II. 

5.6.3.2. Rozmieszczenie styków prostopadłych do okapu. 

a). Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia), styki prostopadłe do 

okapu powinny być w sąsiednich rzędach przesunięte względem siebie o pół szerokości 

dachówki. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać ± 10 mm przy kryciu karpiówką. 

5.6.3.3.  Wielkość zakładów. 

Poszczególne równoległe do okapu rzędy dachówek powinny zachodzić na sąsiednie, niżej 

ułożone rzędy na długość wynoszą dla pokrycia z dachówki: 

- karpiówki pojedynczej 11 – 17 cm, 

- karpiówki podwójnej 14 - 15 cm (są to rzędy podwójne, uzyskane przez zawieszenie na 

każdej łacie jednocześnie dwóch warstw dachówek, z których dolna tworzą dachówki 

zaczepione bezpośrednio za łatę, wierzchnią zaś za górne krawędzie dachówek poprzedniej 

warstwy z przesunięciem  o pół szerokości dachówki, tak by wierzchnia warstwa rzędy 

pokrywała dolną na długości 32-33 cm). 

5.6.3.4. Zamocowanie dachówek do łat. 

a). Przy pokryciu dachówką karpiówką (niezależnie od typu pokrycia) 

- w strefach klimatycznych II i III wg PN-77/B-02011 co piąta lub szósta dachówka w rzędzie 

poziomym powinna być przymocowana do łaty, 

- W strefie klimatycznej I tylko na połaciach położonych od strony najczęściej panujących 

wiatrów należy mocować dachówki, jak w strefach II i III. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót pokrywczych dachówką. 

Przed przystąpieniem do robót pokrywczych należy przeprowadzić badania materiałów, które 

będą wykorzystywane do wykonania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) łacenia 

dachu. 

6.2.1. Badania materiałów. 

Badania materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy 

dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce 

materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z 

wymaganiami dokumentacji projektowej i SST pokrycia, opracowanej dla realizowanego 

przedmiotu zamówienia, oraz odpowiednimi normami. 

6.2.2. Badania prawidłowości łacenia. 

Łacenie powinno podlegać sprawdzeniu w zakresie: 

- przekroju i rozstawu łat, 

- poziomu łat, 
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- zamocowaniu łat. 

Sprawdzenie rozstawu łat należy przeprowadzić za pomocą pomiaru z dokładnością do 1 cm. 

Sprawdzenie poziomu łat przeprowadza się przy pomocy poziomnicy wężowej lub łaty 

kontrolnej o długości 3 m z poziomnicą. 

Zamocowanie łat sprawdza się poprzez oględziny, a przypadku wątpliwości za pomocą próby 

oderwania łaty od krokwi przy użyciu dłuta ciesielskiego. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót pokrywczych dachówkami polegają na sprawdzeniu zgodności ich 

wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami SST i instrukcji producenta 

systemu pokrywczego. 

6.4. Badania w czasie odbioru. 

6.4.1. Zakres i warunki wykonania robót. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 

wszystkie wymagania dotyczące wykonania robót pokrywczych dachówkami w 

szczególności w zakresie: 

- zgodności ze SST 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podkładu, 

- prawidłowości wykonania pokrycia i obróbek blacharskich, 

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót i po odpadach 

deszczu.  

6.4.2. Opis badań. 

6.4.2.1. Sprawdzenie prawidłowości kierunku krycia 
 należy przeprowadzić za pomocą sznura murarskiego lub drutu napiętego wzdłuż badanego 

rzędu dachówek, poziomnicy, trójkąta ciesielskiego oraz miarki z podziałką milimetrową. 

Sprawdzenie należy przeprowadzić co najmniej dla trzech rzędów każdej połaci dachu, 

stwierdzając czy zachowane zostały wymagania określone w niniejszej specyfikacji. Ponadto 

należy w wybranych przez Komisję miejscach, spośród szczególnie narażonych na 

zatrzymywanie się i przesiąkanie wody, sprawdzić szczelność pokrycia. 

Jeśli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu, należy wybrane 

miejsca poddać przez 10 minut działaniu wody, powodującego spływanie wody w kierunku 

od kalenicy do okapu i jednocześnie obserwować, czy spływająca woda nie zatrzymuje się na 

powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworząc zacieki. 

Stwierdzone usterki należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie po wyschnięciu  

pokrycia. 

6.4.2.2. Sprawdzenie prawidłowości pokrycia kalenic i grzbietów należy przeprowadzić 

przez oględziny i za pomocą pomiaru. Prostoliniowość ułożenia gąsiorów należy sprawdzić 

przez przyłożenie łaty długości 3 m i pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 

gąsiorów z dokładnością do 5 mm, stwierdzając czy zostały zachowane wymagania określone 

w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.  

6.4.2.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania zlewów (koszy) należy przeprowadzić 

przez porównanie ich wykonania z wymaganiami podanego w  niniejszej specyfikacji za 

pomocą oględzin i pomiaru oraz przez sprawdzenie szczelności w sposób podany w pkt. 

6.4.2.1. 

6.4.2.4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania obróbek blacharskich należy 

przeprowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-61/B-10245 oraz odpowiedniej SST. 

6.4.2.5. Sprawdzenie równości powierzchni pokrycia dachówką ceramiczną 
przeprowadza się zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. 
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Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w  niniejszej specyfikacji, 

opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(zamawiającego) oraz wykonawcy. 

7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” . 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót pokrytych dachówką. 

Powierzchnię pokrycia dachów dachówką oblicza się w m kwadratowych ich połaci bez 

potrącania powierzchni nie pokrytych przez urządzenia obce na dachu np. kominy, wyłazy, 

okienka, wywiewki, o ile każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m². Powierzchnie połaci oblicza 

się według powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie ograniczające 

połacie, jak linie przecięcia dwóch sąsiednich połaci, linia przecięcia płaszczyzny połaci z 

płaszczyzną attyki, krawędź zewnętrzna deski okapowej.                                                                                 

Przy obliczaniu szerokości połaci z wymiarów jej rzutu podanych w dokumentacji 

projektowej lub powykonawczej można korzystać ze współczynników przeliczeniowych 

podanych w tablicy 0005 KNR 2-02. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podani w ST „Wymagania ogólne” . 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Przy kryciu dachówką elementami ulegającymi zakryciu są podkłady i częściowo obróbki 

blacharskie. 

Odbiór podkładów i  obróbek blacharskich ulegających zakryciu musi być dokonany przed 

rozpoczęciem układania pokrycia (odbiór międzyoperacyjny). 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w  niniejszej specyfikacji. 

Wyniki badań dla podkładów należy porównać z wymaganiami  określonymi w dokumentacji 

projektowej i w niniejszej specyfikacji. Wyniki badań dla wykonania obróbek blacharskich 

należy porównać z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej, w której ujęto wymagania dla obróbek blacharskich realizowanego przedmiotu 

zamówienia oraz PN-61/B-10245. 

Jeśli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że podkłady i obróbki 

blacharskie zostały prawidłowo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz 

SST i zezwolić na przystąpienie do układania pokrycia. 

Jeśli chociaż jeden wynik badania jest negatywny, przygotowanie podkładu bądź obróbek 

blacharskich nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i 

rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 

zakresu prac należy ponownie przeprowadzić oceną przygotowania podkładu bądź obróbek 

blacharskich.                                                                                                                                         

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy 

zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora 

(Inspektor nadzoru) i wykonawcy (Kierownik budowy).  

8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięciu przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonany przez Inspektora nadzoru w obecności Kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, 

jeśli umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór końcowy. 



26 

 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną oceną rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór końcowy przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.  

Zasady i terminy powołania komisji oraz czas jej działania określa umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

- dziennik budowy i książki obmiaru z zapisami dokonanymi w toku prowadzonych robót, 

protokoły kontroli spisane w trakcie wykonywania prac, 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do odbioru i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 

- instrukcje producenta systemu pokrywczego, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi niniejszej SST, porównać je z danymi 

podanymi w dokumentacji projektowej i SST pokrycia dachówką, opracowanej dla 

realizowanego przedmiotu zamówienia, oraz dokona oceny wizualnej. 

Roboty pokrywcze powinny być odebrane, jeśli wszystkie badania są pozytywne, a 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. 

Jeśli chociażby jeden wynik badań był negatywny pokrycie dachówką nie powinno być 

odebrane. W takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 

- jeśli to jest możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności pokrycia 

dachówką z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i SST i przedstawić je 

ponownie do odbioru, 

- jeśli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i 

szczelności pokrycia zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 

jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 

wadliwie wykonanych robót pokrywczych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 

odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania pokrycia dachu dachówką z 

zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu pokrycia dachu dachówką po 

użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny 

wizualnej pokrycia dachówką, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór 

końcowy”. 
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Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.  

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach pokrywczych dachówką. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania 

ogólne” , 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności. 

Rozliczenie robót pokrywczych dachówką może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 

dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego o odebranego zakresu kryci dachu 

dachówką stanowi wartość tych robot obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub  

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania pokrycia dachu dachówką lub kwoty ryczałtowe obejmujące 

roboty pokrywcze dachówką uwzględniają: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie na stanowisko robocze materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i przestawianie drabin lekkich i rusztowań przestawnych umożliwiających  

wykonanie robót na wysokości do 4 m. 

- odbiór i oczyszczenie podkładu z łat, 

- pokrycie dachu dachówką z uszczelnieniem okrycia i montażem przewidzianych  w 

dokumentacji projektowej elementów systemowych pokrycia, 

- pokrycie kalenic i grzbietów, 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót 

pokrywczych, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

- likwidację stanowiska roboczego.                                                                                                      

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i amortyzacji 

rusztowań niezbędnych do wykonania robót pokrywczych na wysokości pond 4 m od 

poziomu terenu. 

Przy rozliczaniu robót pokrywczych dachówką według uzgodnionych cen jednostkowych 

koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę 

oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań 

koniecznych do wykonania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w 

postanowieniach pkt. 9 niniejszej specyfikacji pokryci dachu dachówką, opracowanej dla 

realizowanego przedmiotu zamówienia. 

 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1 Normy 

PN-77/B-02011       Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. 

PN-B-02361:1999   Pochylenia połaci dachowych. 

PN-71/B-10241      Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania  

                                  przy odbiorze. 

PN-61/B-10245     Roboty blacharskie budowlane z blachy. Wymagania i badania przy  

                                 odbiorze. 
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PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie   

                                 i transport. 

PN-B-12030:1996-Az 1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie,  

                                 przechowywanie i transport. (zmiana Az 1). 

PN-EN 1304:2002 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 

PN-EN 1304:2002/Ap1:2004 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy, 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część III) 

Arkady, Warszawa 1990 r. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część C: Zabezpieczenia i 

izolacje. Zeszyt 1: Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod 

CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja -2005 r.  

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonanie pokryć 

dachowych. Kod PCV 45260000. Pokrycie dachy blachą. Kod CPV 45261213. Obróbki 

blacharskie . Kod CPV 45261310. Rynny i rury spustowe. Kod CPV 45261320. Wydanie I, 

OWEOB Promocja -02004 r. 
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III. NAPRAWA TYNKÓW 
 

1.     WYKONANIE ROBÓT 

1.1.  Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

1.2.  Roboty wstępne – zakres 

Zakres robót przygotowawczych wg robót podanych w opisie projektu 

1.3.  Materiały 

Siatka zbrojeniowa – tkanina z włókna szklanego układana w warstwie ochronnej na izolacji 

termicznej, powinna posiadać odpowiedni certyfikat. 

Gramatura siatki – 145 g/m² 

Najmniejsza wielkość oczek 4*4,5 mm lub 4*5 mm 

Siatka powinna posiadać wytrzymałość na zrywanie pasa o szerokości 5 cm siłą nie mniejszą 

niż 1250 N - zatopienie siatki w elementach tynku mocno spękanego. 

1.4.  Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do robót przygotowawczych powinien dysponować następującym 

sprzętem: młot udarowy, 

1.5. Transport 

Transport urobku w postaci gruzu i innych drobnych elementów należy przewozić taczkami 

bezpośrednio na środki transportu samochodowego. 

1.6. Wykonanie robót 

- W miejscu lokalizacji obiektu należy wykonać organizację placu budowy wraz z  

  dojazdami dla samochodów dostawczych i wywrotek. 

- Zaplanować i zorganizować miejsca składowisk materiałów z zapewnieniem dojazdu. 

2.ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

2.1. Wstęp 

Wymagania techniczne i zasady odbioru dotyczą robót rozbiórkowych dla budynku Urzędu 

Miejskiego w Więcborku 

2.2. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych jw. 

2.3. Zakres stosowania SST 

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wyszczególnionych jw. 

2.4. Zakres robot objętych SST 

Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające wymianę części 

tynków zewnętrznych budynku Urzędu Miejskiego w Więcborku. 

2.5. Materiały 

Do robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

2.6. Sprzęt 

Do robót rozbiórkowych może być użyty dowolny sprzęt przeznaczony do tego rodzaju robót. 

2.7. Transport 

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć 

przed spadaniem i przesuwaniem. 

2.8. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy; 

-ogrodzić teren 

-oznakować plac budowy zgodnie z przepisami BHP 

2.9. Roboty rozbiórkowe 
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Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. 

(Dz. U. Nr 47 poz. 401  z późn. zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. 

- tynki zewnętrzne ścian, odparzone i łuszczące się, skuć ręcznie lub mechanicznie, 

- materiały uporządkować i odnosić lub odwozić na miejsce składowania. 

2.10. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych jak w „Warunkach Ogólnych” 

2.11. Odbiór robót 

Wszystkie roboty rozbiórkowe polegają zasadom odbioru robót zanikających. 

2.12. Uwagi szczegółowe 

- Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji kierownika budowy i  

  inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją, 

poleceniami nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 22, 23, 24 ustawy Prawo Budowlane 

Remont elewacji 

2.13. Etapy inwestycji 

Wzniesienie rusztowania zabezpieczonego siatką, wykonanie instalacji odgromowej 

rusztowania oraz ustawienie wyciągu i wykonanie daszków ochronnych,  

- roboty budowlane rozbiórkowe związane ze skuciem tynków zewnętrznych,  

- wykonanie tynków zewnętrznych,  

2.14. Dane dodatkowe 

- zaprawa tynkarska przygotowana na placu budowy, następnie transportowana taczkami i     

   przy pomocy wyciągu na miejsce docelowe, 

- uciążliwe roboty budowlane i rozbiórkowe zaleca się wykonać poza godzinami pracy biur   

  Urzędu Miejskiego, 

- wszelkie roboty rozbiórkowe oraz roboty wykonywane na wysokości należy wykonać przy  

  użyciu sprzętu ochronnego, 

- składowanie niezbędnych materiałów na ogrodzonym placu koło budynku lub bezpośredni  

  dowóz, transport wyciągiem, 

- po zakończeniu robót należy doprowadzić plac budowy i teren wokół placu do porządku 

- prowadzone roboty w obrębie pasa drogowego należy uzgodnić we własnym zakresie z   

  Zarządcą drogi i wszelkie koszty z tym związane leżą po stronie Wykonawcy robót. 

2.15. Wznoszenie rusztowań 

Rusztowania powinny być wykonane i użytkowane zgodnie z dokumentacją producenta albo 

projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowania 

powinni posiadać wymagane uprawnienia. Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania 

oraz wielkość siły kotwiącej należy zastosować zgodnie z dokumentacją producenta lub 

określić w projekcie rusztowania. Rusztowanie z elementów metalowych powinno być 

uziemione i mieć instalację piorunochronną. Rusztowanie oprócz standardowych wymagań 

powinno posiadać daszki ochronne i osłonę z siatki ochronnej. Użytkowanie rusztowania 

winno być dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną 

osobę. Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowania są zobowiązane do stosowania 

urządzeń zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montażem i demontażem 

rusztowania należy wyznaczyć i ogrodzić strefę niebezpieczną. Zabronione jest pozostawianie 

materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań po zakończeniu pracy. 

2.16. Przygotowanie rozbiórki 

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić oględziny tynków, detali 

architektonicznych, ustalić metodę wykonania. 

2.17. Skucie tynków 
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Skucie tynków rozpoczyna się od  skucia tynków zewnętrznych ścian gładkich i gzymsów. 

Podczas skucia tynków należy zachować szczególną ostrożność w miejscach przebiegu 

instalacji elektrycznych i teletechnicznych tak by nie uszkodzić istniejącej instalacji. 

2.18. Podstawowe zasady bhp przy robotach rozbiórkowych 

Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i 

doświadczeniu oraz winni być zatrudnieni pracownicy obeznani z tego rodzaju robotami. 

Przez cały czas trwania robót należy pilnować aby na teren rozbiórki nie wchodziły osoby 

postronne. Prace należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp. 
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IIV. ROBOTY TYNKARSKIE 

1. Wykonanie tynków 

1.1. Przygotowanie podłoża do tynków i wymagania w stosunku do podłoży  

Decydujące znaczenie dla dobrego wykonania i trwałości tynków ma właściwe 

przygotowanie podłoża. O wyborze określonego rodzaju i sposobu wykonania tynku decydują 

nie tylko względy estetyczne, ale również rodzaj podłoża, jego równość, gładkość i 

przyczepność.  

Z uwagi na trwałość tynku należy uwzględnić ponadto takie cechy podłoża, jak sztywność i 

niezmienność wymiarów podczas użytkowania. Ściany murowane w tradycyjny sposób na 

grubowarstwową zaprawę wymagają nałożenia grubego tynku warstwowego, który wypełni 

wgłębienia na spoinach i w materiale ściennym oraz wygładzi niedokładności płaszczyzny 

muru. Jedną z najważniejszych cech podłoża dla tynków jest jego przyczepność. Do oceny 

jakości podłoża pod tym względem konieczna jest znajomość procesów, jakie następują w 

czasie wiązania powłoki tynku z podłożem. 

1.2. Podłoża z luźnych powierzchni  

W przypadku konieczności wykonania tynku lub jego pogrubienia,  przygotowanie podłoża 

polega na usunięciu ewentualnych luźnych powierzchni z cegły lub innych materiałów 

ściennych i naprawieniu lokalnych uszkodzeń. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego 

oraz niespójnej powierzchni materiałów ściennych należy odbić i wypełnić nową zaprawą.  

Przed naniesieniem nowego tynku oczyszczone podłoże należy zmyć i zwilżyć wodą, 

zagruntować a następnie wykonać obrzutkę z rzadkiej zaprawy cementowej.  

1.3. Wykonanie tynków zewnętrznych zwykłych 

Wykonanie tynków zwykłych kat. III.  Sposób wykonania tynków zwykłych jedno i 

wielowarstwowych określony jest  w Normie PN-70/B-10100.  

1.4. Wymagania stawiane materiałom stosowanym do tynków zwykłych 

Do robót tynkarskich zgodnie z art. 10 Ustawy - Prawo Budowlane należy stosować materiały 

dopuszczone do powszechnego stosowania. Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków 

przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadać wymaganiom normy  

PN-90/B-14501. 

Po uzupełnieniu brakujących tynków, całą elewację należy zmyć, zagruntować, a po 

wyschnięciu nałożyć wyprawę elewacyjną zgodnie z dokumentacją projektową.  

-Przewidziane tynki zewnętrzne cienko powłokowe  na warstwie tynku nakrapianego. 

-Materiały, 

.Masy tynkarskie. Do wykonania wyprawy elewacyjnej należy zastosować podkład 

gruntujący pod tynki mineralne oraz tynki mineralne  wg projektu. 

1.5. Warunki techniczne odbioru tynków zwykłych  

Odbiór tynków następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego 

przedmiot określają projekt budowlany, specyfikacja techniczna (w przypadku robót 

prowadzonych w trybie zamówień publicznych), a także dokumentacja powykonawcza 

określająca uzgodnione zmiany dokonanych w toku wykonywania prac tynkarskich. 

Zgodność wykonania tynków zwykłych stwierdza się na podstawie porównania wyników 

badań kontrolnych z wymaganiami i tolerancjami określonymi w normie PN-70/B-10100. 

Tynk może być odebrany, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli 

chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny tynk nie powinien być przyjęty. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
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• wykonawca tynków jeśli to możliwe, powinien poprawić tynki  i przedstawić je do 

ponownego odbioru,  

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu  użytkowania i trwałości tynku, 

należy zaliczyć tynk do niższej kategorii,  

• jeżeli nie są możliwe podane rozwiązania należy usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 

tynkowe. 

1.6. Badania kontrolne tynków zwykłych. 

Powierzchnie tynków powinny tworzyć płaszczyzny pionowe lub poziome, albo 

powierzchnie krzywe wg obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. Dopuszczalne 

odchylenia promieni krzywizny faset, wnęk itp. w stosunku do projektowanego promienia nie 

powinny być większe niż 4 mm dla tynków kategorii III.    Kąty dwuścienne powinny być 

proste lub inne zgodne z przewidzianymi w dokumentacji. Dopuszczalne są tylko takie 

odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają norm, a są uzasadnione 

technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny być udokumentowane 

zapisami w dzienniku budowy przez nadzór techniczny. 

Sprawdzenia materiałów należy dokonywać przez kontrolę przedłożonych dokumentów w 

celu stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymaganiami odpowiednich norm i 

dokumentacji projektowej.  

Zaprawy użyte do wykonania tynków muszą spełniać wymagania następujących norm: 

• zaprawy wapienne wg PN-65/B-14502,  

• zaprawy cementowe wg PN-65/B-14504,  

• zaprawy gipsowe wg PN-75/B-14505,  

• zaprawy cementowo-wapienne wg PN-657/B-14503,  

• zaprawy gipsowo-wapienne wg PN-75/B-14505.  

Piasek stosowany do zapraw służących do wykonywania tynków musi odpowiadać 

wymaganiom normy BN-69/6721-04. Na warstwy spodnie tynków: obrzutki i narzutu należy 

stosować piasek odmiany II, a na wierzchnią warstwę tynków o gładkiej powierzchni należy 

stosować piasek odmiany III.  

Badania kontrolne przeprowadza się przez opukiwanie tynków lekkim młotkiem. Po odgłosie 

należy ustalić czy tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też jest odspojony 

(dźwięk głuchy). W przypadkach wątpliwych można dokonać sprawdzenia wielkości siły 

przyczepności tynku do podłoża wg PN-71/B-04500. 

Badania kontrolne polegają na wycięciu pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten 

sposób, aby grubości tynku podłoże było odsłonięte ale nie naruszone. Odsłonięte podłoże 

należy oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar dokonuje się z dokładnością 

do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku uznaje się średnią wartość z pomiarów w pięciu 

otworach. Badania wyglądu powierzchni otynkowanych przeprowadza się za pomocą 

oględzin zewnętrznych i pomiaru. Gładkość powierzchni otynkowanej ocenia się przez 

potarcie tynku dłonią. Wygląd powierzchni tynku trójwarstwowego winien być równy i 

gładki. 

1.7. Masa szpachlowa zewnętrzna gładka 

Po  naprawie całościowej elewacji (tynku cementowo – wapiennego )  budynku UM należy 

całość zmyć, zagruntować i wykonać ręcznie, cienkowarstwową wyprawę elewacyjną masą 

szpachlową zewnętrzną gładką o małej przepuszczalności pary wodnej i wysokiej odporności 

na działanie warunków atmosferycznych. 
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V. MALOWANIE ELEWACJI 

1. Malowanie 

Farba elewacyjna 

Elewację należy pomalować farbami elewacyjnymi silikonowymi. 

Przed wykonaniem kolorystyki elewacji należy wykonać próbki kolorów tynku w celu 

akceptacji przez Inwestora. 

Preparat gruntujący – pod farby i tynki mineralne, służy do gruntowania podłoży przed 

nakładaniem cienkowarstwowych tynków mineralnych. Stosuje się go do gruntowania 

wyschniętej warstwy zbrojonej. Wiążąc z podłożem wzmacnia je powierzchniowo oraz 

poprawia przyczepność tynku i farb. Zmniejsza i ujednolica chłonność, oraz reaguje pylistość 

podłoża. Zabezpiecza gruntowaną powierzchnię przed szkodliwym działaniem wilgoci. 

Ułatwia prace podczas nakładania farby i tynku oraz reguluje przebieg procesu wiązania. 

Dane techniczne oraz parametry użytkowe podaje producent. 

Kit silikonowy trwale plastyczny – przeznaczony na zewnątrz stosowany będzie jako 

uszczelnienie dylatacji oraz uszczelnienie przy obróbkach blacharskich itp. 

Kit musi być odporny na działanie warunków atmosferycznych oraz posiadać wysoką 

plastyczność. Należy stosować kit w kolorze tynku – dopuszcza się zastosowanie kitu 

bezbarwnego 

2.. Malowanie zewnętrzne. 

- Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją określającą typ      

  farb, - (dokumentacja projektowa) 

- Przed przystąpieniem do malowania należy dokładnie wyrównać i wygładzić  

  powierzchnię przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać  

  szpachlowanie.  

- Następnie należy powierzchnie zagruntować.  

- Malować farbami emulsyjnymi dopiero po całkowitym wyschnięciu podłoża.  

- Malowanie należy wykonać zgodnie z polskimi normami budowlanymi oraz  

  zaleceniami producentów. 

  3.  Warunki odbioru:  

  Powierzchnie powłok nie powinny mieć uszkodzeń. Powinny być bez smug,  

  prześwitów, plam i śladów pędzla. Nie dopuszcza się obecności spękań, łuszczenia   

  się i odstawania powłoki od podłoża oraz widocznych łączeń  poprawek. 

- Wykonane powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i zawierać substancji   

  szkodliwych dla zdrowia. 

- Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać po zakończeniu   

  w następujących terminach: 

- powłoki z farb emulsyjnych – nie wcześniej  niż po siedmiu dniach. 

  4. Normy i świadectwa. 
Świadectwa ITB nr : 525/84, 528/85, 565/85, 566/85, 

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne  do malowania zewnątrz budynku, 

PN-67/B-10285 Roboty malarskie farbami, lakierami i emaliami 

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa       

                          domalowania. Ogólne wytyczne, 

BN-80/617-02 Farby emulsyjne nawierzchniowe podkładowe 

BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do malowania zewnętrznego.      
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VI. WYMIANA OKIEN i DRZWI BALKONOWYCH DREWNIANYCH NA PCV 

1.  Wymiana okien z profili PCV. 

1.1. Okna. 

Okna w ścianach z PCV - profil min. 5 komorowy, ramy kolor biały,   rodzaj oszklenia – 

szyby zespolone zwykłe – rodzaj okuć skrzydeł uchylno- rozwieralnych: okucia 

obwiedniowe, operowane skrzydłem uchylno-rozwieralnym  przy użyciu jednej dźwigni, 

        właściwości techniczne: 

        -   współczynnik przenikania ciepła K> lub = 1,1W/m²K, 

        -   współczynnik infiltracji powietrza A=05-1,0m³/mh (daPa) 2/3, 

        - szczelność na przenikanie wody – nie dopuszcza się przecieku wody  

            deszczowej  przy różnicy ciśnień Δp=40daPa, 

        -   izolacyjność akustyczna Rw> lub = 30dB, 

        -  mikrowentylacja. 

Kształt okien - do zachowania istniejący: 

a) piwnica – szt. 17– jednoskrzydłowe ze stałym szprosem, uchylno - rozwieralne; 

b) parter: 

- łazienka – 2szt– jednoskrzydłowe uchylno – rozwieralne; 

- wykusz Burmistrz – 6 szt. – dwuskrzydłowe(góra – dół) ze stałymi szprosami 

pionowymi, wszystkie części uchylno – rozwieralne; 

- wykusz Sekretarz – 4 szt. – dwuskrzydłowe(góra – dół) ze stałymi szprosami 

pionowymi, wszystkie części uchylno – rozwieralne; 

- wykusz sekretariat – 3 szt. – dwuskrzydłowe(góra – dół) ze stałymi szprosami 

pionowymi , wszystkie części uchylno – rozwieralne; 

- pozostałe elewacyjne – 7 szt. – dwuskrzydłowe(góra – dół) ze stałymi szprosami 

pionowymi, wszystkie części uchylno – rozwieralne; 

c)  I piętro – 10 szt. – dwuskrzydłowe(góra – dół) ze stałymi szprosami pionowymi, 

wszystkie części uchylno – rozwieralne; 

            d) II piętro wykusz  – 2 szt. – jednoskrzydłowe ze stałym szprosem 

                krzyżowym, uchylno - rozwieralne; 

e) strych – 1 szt.(owal) 

            f okna wymienione po luksferach z PCV – szt. 1 – dwuskrzydłowe (góra dół), uchylno 

              - rozwieralne; 2 szt. – czteroskrzydłowe, uchylno – rozwieralne; 1 szt. – sześciu -  

             skrzydłowe, uchylno – rozwieralne. 
Drzwi balkonowe z PCV z naświetlem, drzwi jednoskrzydłowe ze stałym szprosem, 
naświetle również jednoskrzydłowe ze stałym szprosem, uchylno - rozwieralne 
1.2.  Montaż okien. 

Przed osadzeniem okien należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży i równość   

ich powierzchni. Okna należy wstawić w otwory i wypoziomować oraz skorygować    

 pion za pomocą klinów drewnianych. Dopuszczalne odchyłki od pionu i poziomu nie       

 powinny być większe niż 2 mm na 1 metrze wysokości okna, jednak nie więcej niż         

 3 mm na całej długości ościeżnicy. Montowanie ościeżnicy do ściany należy dokonać  

 za pomocą łączników, haków, wkrętów, w tulejach rozporowych itp. uwzględniając  

 przy tym  zalecenia producenta okien.  Zamocowane okna należy uszczelnić pianką     

 poliuretanową i zabezpieczyć kitem trwale plastycznym. Po zamocowaniu okien   

 należy osadzić parapety. Po ustawieniu okien należy sprawdzić sprawność działania    

 skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 

 1. 3.   Normy i świadectwa. 

 PN-88/B-10085-Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymogi i badania. 

 Wytyczne projektowania i wykonywania przeszkleń szyb zespolonych. Instrukcja nr 183   

 ITB Warszawa 1975 rok. Album typowych okien i drwi balkonowych z     

 wysokoudarowego PVC COBPBO. 
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VII. ROBOTY IZOLACYJNE 

1. 1  Zakres robót 

Roboty. których dotyczy specyfikacja techniczna, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie następujących prac związanych z izolacjami w 

budynku: 

- izolacje parochronne 

- izolacje termiczne 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową , SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.2. Materiały 

Wszystkie materiały do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robót objętych SST 

powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w NP lub świadectwach FTB, dopuszczających 

danych do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane /transportowane w sposób 

wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

Materiały do izolacji porochronnej: 

- Folia izolacyjna paroizolacyjna PCV na zakład mająca zastosowanie do izolacji konstrukcji. 

Folia pełni jednocześnie funkcję ogniowa – produkt trudnopalny.  

Przepuszczalność pary wodnej :>1300g/[m²x24h] 

Maksymalna temperatura użytkowa :90°C. 

- Wełna mineralna – typy docieplenia z wełny mineralnej opisano na rzutach poddasza oraz 

na przekrojach pionowych. Wymagania:  

- wilgotność wełny max 2% suchej masy 

- płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. Płyty do  

   ocieplenia stropodachów powinny spełniać wymagania: 

  - ściśliwość pod obciążeniem 4 kPa nie większa niż 6% początkowej grubości 

  - wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniejszą niż 2kPa. 

  - nasiąkliwość po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie większa niż 40% suchej masy 

Do docieplenia stropodachów, oraz stropodachów stykających się z powietrzem 

atmosferyczny. 

- Atest higieniczny PZH:B-1810/95 

- Aprobata techniczna: AT/99-02-0811;AT-15-3 522/2000 

- Certyfikat bezpieczeństwa:B-32/410/99 

- Klasyfikacja ogniowa – produkt niepalny 

- Maksymalna temperatura użytkowa: 200°C. 

- Współczynnik przewodzenia ciepła w temperaturze 10° <0,034 W/mxK. 

Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty z wełny mineralnej 

należy układać na styk bez szczelin. Płyty powinny być przycięte na miarę bez ubytków i 

wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku warstwach, każdą warstwę układać mijankowo (w 

cegiełkę). Przesunięcie styków winno wynosić minimum 5 cm. 

Podczas docieplania podłoża stropodachu pamiętać należy o zastosowaniu folii 

polietylenowej, paroszczelnej (pomiędzy dociepleniem a podłożem) 

Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znak kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem; 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania; 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 

dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
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wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 

zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany z 

postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom przedmiotowym norm; 

Nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane do dziennika 

budowy. 

1.3. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest 1m²powierzchni izolowanej łącznie z robotami 

towarzyszącymi. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzenie w naturze. 

Z obliczanej powierzchni potrąca się powierzchnie niedocieplone i zajęte przez otwory, 

większe niż 1m².  

1.4. Odbiór robót 

Odbiorowi technicznemu podlegają następujące etapy robót dociepleniowych (w tym 

przypadku dotyczy to docieplenia stropodachu) 

- przygotowanie podłoża ( ułożenie folii) 

- przyjmowanie i ułożenie płyt  

Odbiór winien być prowadzony sukcesywnie tak aby umożliwić sprawne i zgodne z 

technologią wykonanie robót. Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór końcowy 

i podpisana przez wykonawcę gwarancja. Należy bezwzględnie stosować się do założeń 

technologii systemowej (Aprobaty Techniczne ITB,  Warunki techniczne wykonania 

systemów dociepleniowych, karty techniczne produktów, inne wytyczne producenta). 

1. 5. Przepisy związane 

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenia długości i  

                              szerokości 

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności 

PN-EN 826:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie  zachowania przy  

                              ściskaniu. 

PN-EN ISO 6946:1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i  

                                       współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczeniowa. 

PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.  

PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna. 

Poprawki 1BI9/91 póz. 60 

Zmiany 1BI11-12/84 póz. 84 

PN-B-23116- 1997 Wyroby do izolacji w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny 

mineralnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



38 

 

VIII. UKŁADANIE PŁYTEK KLINKIEROWYCH   

ŚCIENNYCH, PODŁOGOWYCH I SCHODOWYCH  

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót 

wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych klinkierowych na balkonach, 

podjazdach, podestach, stopniach i podstopniach schodowych zewnętrznych. 

1.2. Zakres robót objętych SST 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań 

i sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin zewnętrznych, oraz ich odbiory. 

1.3. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” . 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

1.5. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych 

- Obłożenie  balkonów płytkami  tarasowymi mrozoodpornymi i antypoślizgowymi. 

- Na istniejącej izolacji wodoodporne  należy wykonać warstwę wyrównawczą (spadki) w 

kierunku ścieku. 

- Na balkonach przewidziano posadzki z płytek tarasowych mrozoodpornych i 

antypoślizgowych. 

 - Posadzki przy ścianach należy wykończyć cokolikami o wysokości 10-15 cm. 

 - Posadzki powinny być czyste, wykonane ze spadkami w kierunku wykonanego ścieku. 

- Obłożenie podjazdu i podestów chodowych płytkami tarasowymi. (jak balkony lecz bez 

warstwy wyrównawczej) 

- Obłożenie stopni i podstopni chodowych płytkami schodowymi mrozoodpornymi i 

antypoślizgowymi. 

MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 

w ST „Wymagania ogólne”  

Materiały do wykonania posadzek powinny odpowiadać normom państwowym lub 

świadectwom ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

W przypadku klejów i innych preparatów powinien być również podany sposób ich  użycia. 

Do wykonania posadzek na balkonach należy użyć płytek mrozoodpornych i 

antypoślizgowych (tarasowych). 

Kleje oraz zaprawy do fugowania muszą posiadać właściwości mrozoodporne. 

Do wykonania podłoża (warstwy wyrównawczej) ułożonej spadkowo w kierunku ścieku 

należy użyć  zaprawy cementowej z dodatkiem środków odpornych na mrozy. 

Ponadto materiały stosowane do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek 

ceramicznych powinny mieć: 

- Aprobaty techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 

- na opakowaniu powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami o wymaganiami 

podanymi przez producenta. 
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Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych 

i okładzinowych. 

2.2. Rodzaje materiałów, 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać  

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB 

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne 

Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 

- PN-EN 176:1996  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej E<3%. 

Grupa B I. 

- PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

3%<E<6%. 

Grupa B II a. 

- PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<10%. 

Grupa B II  b. 

- PN-EN 159:1996  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

E>10%. 

Grupa B III 

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, 

szczególnie dotyczy to płytek dla których muszą być określone parametry jak np. stopień 

ścieralności, mrozoodporność i twardość.  

2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania. 

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 

12004:02 lub odpowiednich aprobat technicznych. 

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub 

norm. 

2.2.4. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonania okładzin to: 

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

- środki ochrony płytek i spoin, 

- środki do usuwania zanieczyszczeń, 

- środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć właściwości techniczne określone przez producenta lub 

odpowiednie aprobaty techniczne. 

2.2.5. Woda 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas spoinowych stosować 

należy wodę odpowiadającą wymaganiom norm PN-88/B-32250 „Materiały do betonów i 

zapraw .” Bez badań laboratoryjnych możne być stosowana wodociągowa woda pitna. 

3.SPRZĘT I NARZĘDZIA 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin. 

Do wykonania robót wykładzinowych należy stosować:  

- szczotki włosiane lub druciane do oczyszczenia podłoża, 

-  szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- narzędzia i urządzenia mechaniczne do ciecia płytek, 
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- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejowych, 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- poziomnice, 

- mieszadła koszykowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących, 

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

- gąbki do mycia i czyszczenia, 

- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST „Wymagania ogólne”  

4.2. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i 

urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 

zamkniętych.  W czasie transportu należy zabezpieczyć materiały w sposób wykluczający ich 

uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na 

paletach i użycie do załadunku i rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Składanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, 

zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

- Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin i okładzin powinny być zakończone: 

a. wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i 

izolacji podłóg. 

b. wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi, 

- Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 

+5° C. i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

- Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dni chronić przed 

nasłonecznieniem i przewiewem. 

5.3. Wykonanie wykładziny 

5.3.1. Podłoża pod wykładziny 

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 

Podkłady betonowe powinny być wykonane co najmniej klasy B-20  

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12MPa, a na 

zginanie min. 3 MPa. 

Minimalna grubość podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

Podkłady związane z podłożem - 25 mm 

Podkłady na izolacji przeciwwilgociowej  - 35 mm 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 

pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 

farbami i środkami antyadhezyjnymi. 

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 

5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 

Zewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć powierzchnię nie większe niż 9 m². 

Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod 

maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz styków różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe 

informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunku spadków, miejsc wykonania 
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dylatacji, osadzenia spustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji 

projektowej. 

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skutecznych zaleca się 

zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie 

podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. 

5.3.2. Wykonanie wykładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki wg. Wymiarów, gatunku i 

odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. 

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 

wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 

producenta. 

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika lub od 

wyznaczonej linii. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” 

się zębatą krawędzią ustawioną pod kontem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być 

nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy 

od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkości zębów i konsystencja kompozycji 

klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 

powierzchni płytki. 

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

- 50x50 mm                       -   3 mm 

- 100x100 mm                  -   4 mm 

- 150x150 mm                  -   6 mm   

- 200x200 mm                  -   6 mm 

- 250 x250 mm                 -   8 mm 

- 300x300 mm                  - 10 mm 

- 400x400 mm                  - 12 mm 

Powierzchnia z założoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub 

pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości  podłoża i wielkości 

płytek i wynosi średnio około 6-8 mm 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 

narożnika. 

Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w 

żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki 

należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki 

dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 

„przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

Przy układaniu płytek na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna być pod całą 

powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na 

spodnią powierzchnię przyklejanych płytek. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zaleca 

się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:  

- do 100 mm                         -   około 2 mm 

- od 100 do 200 mm           -   około  3 mm 

- od 200 do 600 mm           -   około 4 mm 

- powyżej 600 mm              -   około 5-20 mm. 
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Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 

nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów wykonywanych z płytek 

identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie kleje i zaprawy do spoinowania. 

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godz. Od ułożenia płytek. 

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 

klejowej. 

W przypadku  gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy je zwilżyć 

wodą, mokrym pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 

między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera 

się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 

Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 

kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się przez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką 

gąbką.  Jeżeli występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec 

zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.  

5.4. Wykonanie okładzin 

5.4.1. Podłoża  pod okładzinę. 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

- ściany betonowe, 

- otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych, 

- płyty gipsowo kartonowe, 

Przed przystąpienie do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowości przygotowania 

podłoża. 

Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków anty-

adhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 

Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W 

przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki wyrównać zaprawą 

cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 

W przypadku ścian z elementów drobnowymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy 

(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-

wapiennej marki M-4-M7.  W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów 

drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym na marki M4-M7. 

W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym 

(zgodnie z instrukcją producenta).  

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 

wymagania: 

- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam. 

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 

mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie 

większej niż 3 na długości łaty, 

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 

wysokości kondygnacji, 

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1m. 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 

klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy 

cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

5.4.2. Wykonanie okładzin 
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Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i 

odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 

Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 

aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości 

cokołu lub drugiego rzędy płytek. 

Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejową. Wybór 

kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” 

się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50 °. Kompozycja klejąca 

powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość 

zębów pacy zależy od wielkości płytek. 

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeśli  wynika z 

rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. J4eśli pierwsza płytka ma być 

docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej płytki w odpowiednim dla nie 

miejscu. 

Układanie płytek polega na ułożeniu na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na 

właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej 

przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 

„przyssania”. Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.  

Pierwszy rząd płytek, tzw. Cokołowy układa się po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki 

tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek . 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem wykładzin i okładzin badaniom 

powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejowe, jak również materiały pomocnicze muszą 

spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 

parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 

zgodności stwierdzającą zgodność własności technicznych w normach i aprobatach. 

Badania podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych 

powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 

miejscach i kierunkach 2-mertową łatę, 

Sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 

poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 

- Sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu wykonania wykładzin i okładzin z 

dokumentacją projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 

wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te powinny dotyczyć 
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sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejowej oraz 

innych robót zanikających. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czacie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 

wymagań dotyczących wykonania wykładzin i okładzin a w szczególności : 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków i innymi materiałami i dylatacjami. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczących wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien 

obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 

sprawdzić wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorem płytek, 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 

m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit między łatą a badaną 

powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 

na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz 

pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 

1 mm 

- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 

młotkiem (lub innym podobnym narzędziem). Charakterystyczny głuchy dźwięk jest 

dowodem nie związania płytek z podkładem, 

- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 

pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m należy zmierzyć szerokość spoin 

suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 

- grubość warstwy kompozycji klejowej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 

robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejowej). 

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 

6.5.1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 

dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

- grubość warstwy klejowej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta. 

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 

długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na 

całej długości lub szerokości posadzki, 

- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1 m i 3 mm na całej długości i szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i 

odpowiednio 3 mm i 5 mm dla gatunku drugiego i trzeciego, 

- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w 

projekcie.  

- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

6.5.2. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania; 
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- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 

dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

-cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 

przekraczać 2 mm na długości 2 m, 

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na 

długości 2 m, 

- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania, 

- dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1m i 3 mm na długości całej okładziny, 

- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i 

instrukcją producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogóle”  

7.2. Zasady obmiarowania 

Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m² . 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym 

zakryciu podłoża. 

Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i 

okładzinowych. 

Jeśli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 

szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 

(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane 

ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) 

oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (Inspektor nadzoru) i wykonawcy (Kierownik budowy). 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 

zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności Kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót 

jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.4. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór końcowy dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz, dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powołania komisji oraz jej działalności powinna określać umowa.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
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Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 

określana w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin 

po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonanych w tym okresie ewentualnych 

robót poprawkowych związanych usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagana ogólne”  

9.2. Zasady rozliczania i płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub 

okładzinowe może  być dokonana według następujących sposobów: 

- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych 

stała wartość wynagrodzenia; wartość robot w tym przypadku jest określona jako iloczyn 

ceny jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i 

umowy. 

- rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w 

dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilaści 

robót. 

W jednym i drugim przypadku może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 

zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu 

odbioru częściowego robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-ISO 13006:2001     Płyty i płytki. Definicje, klasyfikacja, właściwości  i oznakowanie. 

PN-EN 87:1994          Płytki i pyty ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości     

                                    i oznakowanie. 

PN-EN 159:1996        Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho nasiąkliwości wodnej  

                                     E>10%  

PN-EN 176:1996         Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho nasiąkliwości wodnej  

                                     E>3%  

PN-EN 177:1997         Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho nasiąkliwości wodnej  

                                     E>3% <E<6% 

PN-EN 178:1998         Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho nasiąkliwości wodnej  

                                     6%<E<10%  

PN-EN 121:1997         Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej E>3%  

PN-EN 186-1:1998     Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%  

PN-EN 186-2:1998     Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%  

PN-EN 187-1:1998   Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%  

PN-EN 187-2:1998   Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%  

PN-EN 188:1998      Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%  

PN-EN ISO 10545-1:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-EN ISO 10545-2:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie  

                                                Jakości powierzchni. 

PN-EN ISO 10545-3:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej,  

                                                porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości  
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                                                całkowitej. 

PN-EN ISO 10545-4:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie 

i  siły łamiącej. 

PN-EN ISO 10545-5:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia  

                                               metodą pomiaru współczynnika odbicia. 

PN-EN ISO 10545-6:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne  

                                               ścieranie płytek nie szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-7:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie  

                                                powierzchni płytek szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-8:1998   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności  

                                               liniowej. 

PN-EN ISO 10545-9:1998  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok  

                                               termiczny. 

PN-EN ISO 10545-10:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wodnej. 

PN-EN ISO 10545-11:1998Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia  

                                               włoskowate płytek szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-12:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. PN-EN 

ISO. 

PN-EN ISO 10545-13:1990Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 

PN-EN ISO 10545-14:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 

PN-EN ISO 10545-15:1999Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 

PN-EN ISO 10545-16:2001Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 

PN-EN ISO 101:1994   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg  

                                      skali Mohsa. 

PN-EN 12004:2002      Klejenie płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12002:2002       Klejenie płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów  

                                       cementowych i zapraw do spoinowania. 

PN-EN 13888:2003       Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne . 

PN-EN 12808-1:2000    Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności  

                                            chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz.2; oznaczenie odporności na  

                                           ścieranie. 
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IX. ROBOTY MURARSKIE  

1. Wstęp  
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót murarskich.  

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie w ST  “Wymagania ogólne”.  

1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót murarskich 

zgodnie z lokalizację wg Dokumentacji Projektowej.  

1.4. Określenia węzłowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST  - “Wymagania ogólne”.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  “Wymagania ogólne” .  

2. Materiały  

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora.  

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających  

tłuszcze organiczne, oleje i muł.  

2.2. Wyroby ceramiczne  
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996  

Wymiary jak poz. 2.2.1.  

Masa 4,0-4,5 kg.  

Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych  

Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%.  

Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa.  

Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa.  

Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne  

cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. 

Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż:  

– 2 na 15 sprawdzanych cegieł  

– 3 na 25 sprawdzanych cegieł  

– 5 na 40 sprawdzanych cegieł.  

2.2.2. Cegła klinkierowa pełna licowa klasy 35 MPa  

Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla cegły 

wg poz. 2.2.1.  

2.2.3. Cegła kratówka klasy 100  

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm  

Masa 4,6 kg  

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%.  

Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa  

Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3  

Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK  

Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak  

uszkodzeń po badaniu.  

2.3. Bloczki z betonu komórkowego  
Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm, 59x24x6cm.  
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Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie.  

Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258  

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.  

2.4. Bloczki z betonu zwykłego  
Wymiary: 25x25x14cm  

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  

Orientacyjny 

stosunek 

objętościowy 

składników 

zaprawy dla 

marki 30: 

cement  

ciasto 

wapienne  

piasek  

1  :  1  :  6  

1  :  1  :  7  

1  :  1,7  :  5  

cement  wapienne 

hydratyzowane  

piasek  

1  :  1  :  6  

1  :  1  :  7  

 

– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - wymagania ogólne. 

4. Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - wymagania ogólne. 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 

spoin, do pionu i sznura. 

b) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

c) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 

murze polewać lub moczyć w wodzie. 

d) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 

0°C. 

e) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 

przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 

cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury z bloczków betonu komórkowego 

5.1.1. Spoiny w murach z bloczków. 

– 15 mm w spoinach poziomych i 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, 

przy czym odchyłki nie powinny być większe niż +/ - 3mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 

mm. 

5.1.2. Narożniki muru z bloczków należy wykonywać według zasad wiązania pospolitego, 

stosując na przemian przenikanie się poszczególnych warstw obu ścian. 

5.1.3. Mury z kanałami kominowymi należy wykonywać z cegły klinkierowej. Przewody 

kominowe powinny mieć na całej swej wysokości, łącznie z przejściami przez stropy i 

wieńce, jednakowy przekrój. Przewody powinny być szczelne, cegły należy układać na 

zaprawach plastycznych z całkowitym wypełnieniem spoin poziomych i pionowych zaprawą. 

5.2. Mury z pustaków betonowych 

5.2.1. Mury z betonowych pustaków należy układać z zachowaniem prawidłowego wiązania 

poszczególnych warstw do pionu i poziomu i przykryciem pionowych spoin między 

pustakami 

warstwy dolnej przez pustaki warstwy górnej. Do murowania ścian zaleca się stosować 

zaprawę cementowo-wapienną lub cementową, przestrzegając zasadę, aby wytrzymałość 
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zaprawy nie była większa od wytrzymałości pustaków. Marka zaprawy nie powinna być 

jednak mniejsza niż M10. 

5.2.2. Przed przystąpieniem do murowania należy pustaki oczyścić z kurzu. Przy stosowaniu 

zaprawy cementowej pustaki należy przed wmurowaniem dobrze zwilżyć wodą.  

5.2.3. Grubość spoin poziomych może się wahać w granicach od 10 do 15 mm, a grubość 

spoin pionowych - od 10 do 20mm. Spoiny pionowe w kolejnych warstwach muru powinny 

być przesunięte co najmniej o 8 cm. 

6. Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 

próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu cegły, 

– liczby szczerb i pęknięć, 

– odporności na uderzenia, 

– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 

wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3.Ogólne wymagania dotyczące zasad jakości podano w ST – „Wymagania ogólne”. 

7. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST– „Wymagania ogólne”. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg ST– „Wymagania ogólne”  

8.2. Odbiór końcowy – wg ST – „Wymagania ogólne”  

8.3. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
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wykończeniowych. 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - wymagania ogólne. 

10. Przepisy związane 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003 Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
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X. ZBROJENIE BETONU 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie zbrojenia betonu. 

W zakres tych robót wchodzą: 

Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-III. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

2. Materiały 

2.1. Stal zbrojeniowa 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.  

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 

naderwań i rozwarstwień. 

(3) Wady powierzchniowe: 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy osadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 

wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 

– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 

25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

(4) Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

– znak wytwórcy, 

– średnicę nominalną, 

– gatunek stali, 

– numer wyrobu lub partii, 

– znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 

sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń, 

– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w 

granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 

większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 
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Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach 

z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

(5) Badanie stali na budowie. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

– nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

– nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 

– stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

3. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć 

trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonywanie zbrojenia 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 

Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. 

lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia. 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 

zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami. 

c) Montaż zbrojenia. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych. 

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu. 

Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego. 

Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie. 

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

6. Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z 

podanymi wyżej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7. Obmiar robót 
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Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. 

łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy 

t/mb. 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani 

drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 

prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

8. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbióru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg ST- „Wymagania ogólne” 8.2. 

Odbiór końcowy – wg ST – „Wymagania ogólne”  

8.3. Odbiór zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami 

liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i 

długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

9. Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie 

materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż 

zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą 

specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza 

teren robót. 

10. Przepisy związane 

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
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XI.  BETONOWANIE 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 

mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 

marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 

marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 

b) Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co 

najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone we 

wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do wyładowania 

cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

c) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 

jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

d) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

e) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-

1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-

30000:1990. 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 

przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997 

– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997 

– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. 
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W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty 

do betonu. 

f) Magazynowanie i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

dla cementu pakowanego (workowanego): składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na 

otwartym terenie zabezpieczone z bo-ków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki 

lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach) 

dla cementu luzem: 

– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 

zewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 

przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.2. Kruszywo. 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-B-

06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 

oznaczenia: 

– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 

– kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 

– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 

bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 

0–2 mm. 

3. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

3.1. Środki do transportu betonu 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami). 

Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. 

3.2. Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
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90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

4. Wykonanie robót 

4.1. Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 

i PN-63/B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem 

do dziennika budowy. 

4.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1) Dozowanie składników: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 

wagowo, z dokładnością: 

2% – przy dozowaniu cementu i wody 

3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 

(2) Mieszanie składników 

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym 

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 

plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy 

czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapew-

niających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na 

którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 

pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 

wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji 

technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z 

pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, 

– warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy 

stosować belki wibracyjne. 

(4) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 

o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej. 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora. 



59 

 

Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po 

czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charak-

teryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno 

być trwałe i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 

projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 

warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 

rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wyko-

nawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7) Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 

materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan 

kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli 

powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST oraz 

ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

– badanie składników betonu 

– badanie mieszanki betonowej 
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– badanie betonu. 

4.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1) Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 

MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 

wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w 

chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 

najmniej 7 dni. 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w 

takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

4.4. Pielęgnacja betonu 

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 

specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 

1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i 

drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 

Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 

zabetonowania. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości roz-

formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzy-

małości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

4.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

pęknięcia są niedopuszczalne, 
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rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 

otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 

powierzchni odpowiedniej ściany, 

równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 

być większe niż 2 mm. 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 

bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 

uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5. Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

6. Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

 – 1 m3 wykonanej konstrukcji. 

 – 1 m3 wykonanego podbetonu. 

7. Odbiór robót 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych 

powyżej. 

8. Podstawa płatności zgodnie z umową 

9. Przepisy związane 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

5. 45422000 
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XII. ROBOTY BLACHARSKIE  

1. Przedmiot  
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem obróbek blacharskich oraz elementy odwodnienia (rynny i rury 

spustowe) oraz parapety zewnętrzne.  

2. Zakres  
ST jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz  przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt 1.  

3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacja Projektowa i zaleceniem 

Inspektora. W zakres robót wchodzi: 

- montaż obróbek: attyk, daszków, otworów, okien, połączeń z innymi elementami 

budowlanymi, lukarn, wiatrownic, pasy nadrynnowe itp. 

- montaż rynien i rur spustowych, 

- parapety zewnętrzne, 

4. Materiały  
Blacha  tytanowo – cynkowa gr. 0,5 – 0,6mm 

Łączniki systemowe w ilości przewidzianej systemem. 

Wkręty do drewna, gwoździe – ocynkowane w niezbędnej ilości, 

Rynny z blachy tytanowo – cynkowej. 

Rury spustowe z blach tytanowo – cynkowej. 

Blacha oraz rynny i rury spustowe powinny być składowane w zadaszonych i wentylowanych 

magazynach na paletach drewnianych. 

 - czyszczaki z PCV do fi 160    

5. Sprzęt  
Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, 

poziomice, piony, łaty, drabiny  itp. 

6. Transport  
Samochód dostawczy.  

W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i  

uszkodzeniem powłoki antykorozyjnej. Zabronione jest przeciąganie niebezpiecznych 

elementów po podłożu. 

6. Wykonanie robót  
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci dachowych – 

winny być odpowiednio szerokie. Obróbki blacharskie wysunąć poza lico muru na 4 cm.  

Parapety zewnętrzne mocować do przygotowanego podłoża za pomocą kleju 

poliuretanowego.  

Rynny dachowe: Rynny z blachy tytanowo – cynkowej należy łączyć wg. zaleceń producenta. 

Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych. Odległość między 

uchwytami powinna wynosić 50 – 80mm. Uchwyty należy mocować dwoma gwoździami 

budowlanymi do desek okapowych. Uchwyty powinny być wpuszczone w podłoże na 

głębokość równą grubości płaskownika metalowego. Gdy rynna umieszczona jest na gzymsie, 

zaleca się opierać ją na podstawach wykonanych z blachy. Podstawki należy ustawić na 

obróbce blaszanej gzymsu, mocując za pomocą szpilek blacharskich oraz oblutowania. 

Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0, 5%. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być 

usytuowany o 10 mm niżej niż w stosunku do brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w 

najwyższym położeniu powinien być usytuowany o 25mm niżej stosunku do linii stanowiącej 

przedłużenie połaci. 
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Rury spustowe: Rury spustowe z blachy tytanowo – cynkowej należy łaczyć wg zaleceń 

producenta. Odchylenie rur od pionu nie powinno być większe niż 20mm przy długości rur 

większej niż 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2m nie 

powinno być większe niż 3mm. Rury spustowe powinny być mocowane do ściany uchwytami 

do rur spustowych, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m oraz zawsze na 

końcach rur i pod kolankami. Uchwyty powinny być mocowane do ściany w sposób trwały. 

Przejście rur spustowych przez gzymsy powinno być wykonywane poprzez zastosowanie 

podwójnego złącza. Niedopuszczalne jest stałe połączenie rury spustowej z obróbka gzymsu. 

7. Kontrola jakości  
Sprawdzeniu podlega :  

dokładność i prawidłowość wykonania połączeń blacharskich,  

dokładność zamocowania parapetów, estetyka obrobienia połączenia parapetu z murem.  

8. Jednostka obmiaru [m i m2]   

9. Odbiór robót  
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy lub poprzez spisanie 

protokołu odbioru.  

10. Podstawa płatności  
Zgodnie z warunkami ogólnymi ST  

11. Przepisy związane  
PN-61/B – 10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Własności materiałowe blachy cynkowo-

tytanowej  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

XIII. ROBOTY MALRASKIE – ELEMENTY METALOWE 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich – elementy metalowe. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie robót malarskich w obiekcie UM w Więcborku. 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

ST „ Warunki ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

 terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 

 inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb. 

Rozcieńczalniki  powinny odpowiadać normom państwowym lub mięć cechy techniczne 

zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich 

stosowania. 

2.4. Farby budowlane gotowe. 

2.4.1. Wymagania ogólne. 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.4.2. Farby olejne i ftalowe. 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

 wydajność - 6-8 m2/dm3 

 czas schnięcia - 12 h  

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

 wydajność - 6-10 m2/dm3 

2.5. Środki gruntujące. 

2.5.1. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi: 

powierzchnie należy zagruntować odpowiadającą farbie nawierzchniowej farbą do 

gruntowania. 

3. SPRZĘT. 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 

Zaleca się wykonanie malatur z farb silikonowych metoda natrysku. 

4. TRANSPORT. 

Farby należy transportować zgodnie z przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym 

lub drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne 

5.1.1. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie stosuje się 

odpowiednie farby podkładowe. 
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5.1.2. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolita 

zgodna ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany 

odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nie 

należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI. 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

 sprawdzenie wsiąkliwości, 

 sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

 sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 

powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 

wykonania: 

 dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C przy 

wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Badania powinny obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

 sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

 dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 

normami państwowymi. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 

powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane 

lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 

koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 

specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 

wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża 

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie.  

8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
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producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, 

widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 

kwalifikującym powierzchnie malowana do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 

potarciu jej powierzchni miękką, wełniana lub bawełniana szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 

ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie woda polegające na zwilżeniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  - zgodnie z umową. 
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XIV. NSTALACJA ODGROMOWA 

Na dachu należy zastosować zwody z drutu ocynkowanego dn 8 - 10. Zamontować je 

używając odpowiednich uchwytów do dachówki. Do wykonywania połączeń pomiędzy 

przewodami stosować skręcane uchwyty. Do instalacji podłączyć metalowe obróbki oraz 

rynny. Umieścić drut dn 8-10 także na czapach kominów. Jako przewody odprowadzające 

należy zastosować drut ocynkowany dn 8 -10. Zwody pionowe instalacji odgromowej należy 

umieścić w bruzdach pod tynkiem. Przewody odprowadzające należy zakończyć złączami 

kontrolnymi. Złącza kontrolne umieścić w puszkach. Montaż puszek wykonać na cokole 

budynku. Od złącza do uziomu układać przewody uziemiające. Jako przewody uziemiające 

zastosować bednarkę ocynkowaną 30x4mm. Połączenie z istniejącym uziomem otokowym 

wykonać przez spawanie. Miejsca spawania zabezpieczyć przed korozją. Po ponownym 

zamontowaniu należy wykonać pomiary instalacji odgromowej. Wartość uziemienia winna 

być mniejsza niż 10 ohm.  

Uwagi i zalecenia: całość prac wykonać zgodnie z PN, prace wykonywać zgodnie z 

przepisami BHP, Wykonać pomiar rezystancji uziomu i ochrony odgromowej 
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XV. PRZYKLADOWE ELEMENTY: 

 

 

 
 

1. Lampa zewnętrzna   2. Stojak na flagę trzyramienny 3.Czyszcak do rur spustowych 

(przykład)                                (przykład)                             (przykład) 

 
 

   4. Kraty okienne i ramy pod schodami (przykłady) 

http://www.apdmarket.pl/images/715260142-peking.jpg
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