

Nr sprawy: SB/341-12/2010

Do wszystkich wykonawców

Na podstawie art. 38 ust. 4 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759), Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie: „**Zaciągnięcie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Więcbork na rok 2010 oraz spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów**”

Zmiana dotyczy rozdziału 23 SIWZ – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Było:

Projekt umowy zostanie przygotowany przez Wykonawcę i załączony do składanej oferty.

Projekt umowy winien zawierać następujące zapisy:

- 1) Zamawiającemu przysługuje prawo wcześniejszej spłaty kapitału w okresie obowiązywania umowy bez uprzedniego powiadomienia Wykonawcy. Z tego tytułu Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów. Powyższe spowoduje ponowne przeliczenie wielkości rat kapitałowych i odsetkowych.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania mniejszej kwoty kredytu.
- 3) Uruchomienie kredytu nastąpi poprzez przelew na konto Zamawiającego.
- 4) Bank będzie informował Zamawiającego pisemnie o wysokości odsetek przypadających w danym miesiącu spłaty.

Jest:

Projekt umowy zostanie przygotowany przez Wykonawcę i załączony do składanej oferty.

Projekt umowy winien zawierać następujące zapisy:

- 1) Zamawiającemu przysługuje prawo wcześniejszej spłaty kapitału w okresie obowiązywania umowy po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy. Z tego tytułu Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów. Powyższe spowoduje ponowne przeliczenie wielkości rat kapitałowych i odsetkowych.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania mniejszej kwoty kredytu.
- 3) Uruchomienie kredytu nastąpi poprzez przelew na konto Zamawiającego.
- 4) Bank będzie informował Zamawiającego pisemnie o wysokości odsetek przypadających w danym miesiącu spłaty.

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:

- z powodu zmiany harmonogramu spłat kredytu w przypadku niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bądź częściowej jego spłaty.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Michał Bąk

Kierownik Referatu ds. Inwestycji, Planowania
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami